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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.08 Li

cencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/Budynek techniczny
1.1/Roboty ziemne
1/KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-010 spycharek
1
14*12 m?2 168.0000
RAZEM 168.0000
2|KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-020 za dalsze 15 cm ponad 15 cm
1
168 m?2 168.0000
RAZEM 168.0000
3/KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny-|m3
d.1./0210-020 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
1
14*13*2.65*0.95 m3 458.1850
RAZEM 458.1850
4/KNNR 1- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1./0307-010 wych w gruntach suchych kat. I-Il
1
14*13*2.65*0.05 m3 24.1150
RAZEM 24.1150
5/KNNR 1- Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1./0317-010 niem ; kat.gr. I-lll
1
343.2 m3 343.2000
RAZEM 343.2000
6|KNNR 1- Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem m3
d.1./0406-010 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.I-ll
1
114.98 m3 114.9800
RAZEM 114.9800
1.2|Fundamenty
7/KNNR 2- Podktady betonowe pod fundamenty m3
d.1./1201-010
2
33.56 m3 33.5600
RAZEM 33.5600
8|KNNR 2- Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1./0101-010
2
65.31 m?2 65.3100
RAZEM 65.3100
9|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1./0104-010 $r.do 14 mm
2
2.310 t 2.3100
RAZEM 2.3100
10/ KNNR 2- Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-010
2
12.58+2.29 m3 14.8700
RAZEM 14.8700
11/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0601-040 dwuwarstwowe
2
42.75 m?2 42.7500
RAZEM 42.7500
12/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1./0601-070 jednowarstwowe
2
48.72 m?2 48.7200
RAZEM 48.7200
13|KNR-W 2-  |Sciany fundamentowe z pustakéw Tekno-Blok gr.24cm m?2
d.1./02-0107-030
2|analogia
143.35 m?2 143.3500
RAZEM 143.3500
14 KNNR 2- Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegty m?2
d.1./0701-020
2
15.05 m?2 15.0500
RAZEM 15.0500
15/KNNR 2- Tynki zwykte Il kategorii $cian i stupow m?2
d.1./0801-010
2
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48.72 m?2 48.7200
RAZEM 48.7200
16/ KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.1./0601-040 dwuwarstwowe
2
15.52 m?2 15.5200
RAZEM 15.5200
17/ KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1./0601-070 jednowarstwowe
2
135.27 m?2 135.2700
RAZEM 135.2700
18|KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 110mm prze-
d.1./1008-050 pust.
2|analogia
6 prze- 6.0000
pust.
RAZEM 6.0000
19/KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 160mm prze-
d.1./1008-050 pust.
2|analogia
3 prze- 3.0000
pust.
RAZEM 3.0000
20|KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 2560mm prze-
d.1./1008-050 pust.
2|analogia
1 prze- 1.0000
pust.
RAZEM 1.0000
1.3|Sciany
21|KNR-W 2-  |Sciany zewngtrzne z pustakéw Tekno-Blok gr.24cm m?2
d.1./02-0107-030
3|analogia
169.48 m?2 169.4800
RAZEM 169.4800
22|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1./0104-010 ér. do 14 mm
3
1.3 t 1.3000
RAZEM 1.3000
23|KNNR 2- Betonowanie rdzeni zbrojonych m3
d.1./0107-050
3
5.6 m3 5.6000
RAZEM 5.6000
24|KNR-W 2-  |Sciany wewnetrzne z pustakow Tekno-Blok gr.24cm m?2
d.1./02-0107-030
3|analogia
36.78 m?2 36.7800
RAZEM 36.7800
25/KNNR 2- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/2 cegly m?2
d.1./0701-020
3
35.78 m?2 35.7800
RAZEM 35.7800
26|KNNR 2- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4 cegly m?2
d.1./0701-010
3
15.42 m?2 15.4200
RAZEM 15.4200
27|KNNR 2- Sciany murowane - nadproza L19 otw.
d.1./0302-060
3
5 otw. 5.0000
RAZEM 5.0000
28|/KNNR 2- Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-010
3
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
29|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.7-1.0 m2 - analogia m?2
d.1./1015-03 wmurowanie luksferéw
3
0.9 m?2 0.900
RAZEM 0.900
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1.4 Elementy zelbetowe
30|KNNR 2- Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencow m?2
d.1./0101-050
4
57.42 m?2 57.4200
RAZEM 57.4200
31|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1./0104-010 $r. do 14 mm
4
0.183 t 0.1830
RAZEM 0.1830
32|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-040 mi o ér. do 14 mm
4
1.589 t 1.5890
RAZEM 1.5890
33|KNNR 2- Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.1./0107-060 nym
4
7.84 m3 7.8400
RAZEM 7.8400
34| KNNR 2- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m?2
d.1./0102-060
4
130 m?2 130.0000
RAZEM 130.0000
35/KNNR 2- Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-080 wymiarowym z transportem betonu pompa
4
23.4 m3 23.4000
RAZEM 23.4000
1.5|Dach - konstrukcja i pokrycie
36|KNR 2-02- |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1./0407-010 drew.
5
0.548 m3 0.5480
drew.
RAZEM 0.5480
37|KNR 2-02- |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc.|m3
d.1./0408-050
5
2.445 m3 2.4450
RAZEM 2.4450
38/ KNR 2-02- |Jetki di.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1./0406-050 drew.
5
0.472 m3 0.4720
drew.
RAZEM 0.4720
39|KNR 2-02- |Ofacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.1./0410-040 syc.
5
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
40|KNR 2-02- |Kontrtaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.1./0410-040
5
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
41/KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.1./0102-010
5
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
42|/KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.1./0102-010
5
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
43|KNR AT-09- |Blachodachoéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m?2
d.1./0802-020 pow. ponad 50 m2
5
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
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44|KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m2
d.1./0802-080 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
5
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
45/KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.1./02-0524-020
5
23.4 m 23.4000
RAZEM 23.4000
46|/KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1./02-0524-030
5
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
47|KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1./02-0531-040
5
14.00 m 14.0000
RAZEM 14.0000
48|/KNR-W 2-  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m?2
d.1./02-2009-020 |stropach
5
148 m?2 148.0000
RAZEM 148.0000
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
5
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
50 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
5 Krotnos¢ = 2
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
51|KNR-W 2- | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1./02-2008-040 |stropach na rusztach
5
148 m?2 148.0000
RAZEM 148.0000
1.6|Stolarka i Slusarka
52|KNNR 2- Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych m?2
d.1./1103-010
6
8.2 m?2 8.2000
RAZEM 8.2000
53/KNNR 2- Balustrady na antresoli m
d.1./1301-040
6
5.49 m 5.4900
RAZEM 5.4900
54 KNNR 2- Montaz drzwi stalowych m?2
d.1./1302-030
6
24.71 m?2 24.7100
RAZEM 24.7100
55|KNNR 2- Montaz drzwi stalowych E130 m?2
d.1./1302-030
6
2.1 m?2 2.1000
RAZEM 2.1000
56|KNR-W 2- | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m?2
d.1./02-1018-030
6
4.548 m?2 4.5480
RAZEM 4.5480
57|KNR 2-02- |Drabiny z kabtgkami o dtug.do 4 m m
d.1./1213-030
6
2.60 m 2.6000
RAZEM 2.6000
58/ KNR 2-02- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-030
6
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
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59 KNR AT-09- |Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwinigciu m?2
d.1./0802-080
6
0.36 m?2 0.3600
RAZEM 0.3600
60 NNRNKB Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m szt
d.1./202-0161-
6(020
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
61|KNR 2-02- |Kraty pretowe o pow.do 1 m2 m?2
d.1./1211-010
6
0.485 m?2 0.4850
RAZEM 0.4850
1.7 |Posadzki
62|KNNR 2- Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-030
7
21.45 m3 21.4500
RAZEM 21.4500
63|KNNR 2- Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-010
7
21.45 m3 21.4500
RAZEM 21.4500
64 KNNR 2- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m?2
d.1./0604-010
7
143 m?2 143.0000
RAZEM 143.0000
65/KNNR 2- Podktady betonowe B20 pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-010
7
21.45 m3 21.4500
RAZEM 21.4500
66| KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-010 gr. 20 mm
7
124 m?2 124.0000
RAZEM 124.0000
67|KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci |m2
d.1./1202-030 030 mm
7
124 m?2 124.0000
RAZEM 124.0000
68/ KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-030 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
7
124.52 m?2 124.5200
RAZEM 124.5200
69|KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-030 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
7
15.87 m?2 15.8700
RAZEM 15.8700
1.8|Tynki i okladziny wewnetrzne
70|KNNR 2- Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagow m?2
d.1./0801-040
8
114.58 m?2 114.5800
RAZEM 114.5800
71|KNNR 2- Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupdw m?2
d.1./0801-030
8
254 m?2 254.0000
RAZEM 254.0000
72|KNNR 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1./0805-020 wie klejowej
8
120.65 m?2 120.6500
RAZEM 120.6500
73|KNR 0-17- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujg- |m2
d.1./0926-010 cej
8
242.54 m?2 242.5400
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RAZEM 242.5400
74/KNR 0-17- |Wyprawa cienkowarstwowa Bolix m?2
d.1./0926-030
8
242.54 m?2 242.5400
RAZEM 242.5400
75/KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw farbg akrylowa m?2
d.1./02-1519-040
8
307.06 m?2 307.0600
RAZEM 307.0600
1.9 [Elewacja i roboty zewnetrzne
76/ KNR 0-23- |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr.8cm - przy uzyciu got. za- |m2
d.1./2614-020 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
9 mieszanki
192 m?2 192.0000
RAZEM 192.0000
77|KNR 0-23- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr.11cm - przy uzyciu got.  |m2
d.1./12614-020 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
9 chej mieszanki
192 m?2 192.0000
RAZEM 192.0000
78/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styrodurowymi gr.5cm m?2
d.1./2612-010
9
192 m?2 192.0000
RAZEM 192.0000
79/KNR 0-23- |Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomocg dybli plastikowych do $cianz  |szt
d.1./2612-040 cegly
9
360 szt 360.0000
RAZEM 360.0000
80|KNNR 2- Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii m?2
d.1./1001-010
9
192 m?2 192.0000
RAZEM 192.0000
81|KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1./0601-080 dwuwarstwowe
9
57.99 m?2 57.9900
RAZEM 57.9900
82|KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1./2612-080 puktych katownikiem metalowym
9
25.40 m 25.4000
RAZEM 25.4000
83|KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1./2612-090 kotowej
9
35.60 m 35.6000
RAZEM 35.6000
84 KNNR 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych m?2
d.1./1002-010
9
14.24 m?2 14.2400
RAZEM 14.2400
85/KNNR 2- Podktady betonowe B10 m3
d.1./1201-010
9
0.347 m3 0.3470
RAZEM 0.3470
86/KNNR 2- Podktady betonowe B15 m3
d.1./1201-010
9
0.75 m3 0.7500
RAZEM 0.7500
87|/KNNR 2- I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m?2
d.1./0604-010
9
7.50 m?2 7.5000
RAZEM 7.5000
88| KNNR 2- Ptyta wejsciowa i ptyta pochyini m3
d.1./1201-010
9
0.468+0.494 m3 0.9620
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RAZEM 0.9620
89|KNNR 2- Ptyta placyka pod agregat m3
d.1./1201-010
9
1.125 m3 1.1250
RAZEM 1.1250
90|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1./0104-010 $r.do 14 mm
9
0.125 t 0.1250
RAZEM 0.1250
91|KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-030 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
9
2.96 m?2 2.9600
RAZEM 2.9600
2 Wyposazenie oczyszczalni
92|Kalk. indy- |Montaz wyposazenia zgodnie z wykazem Tom Il Architektura i Konstrukcja komp.
d.2|wid. strona 7 i 8 opisu.
1 komp. 1.000
RAZEM 1.000
3 Budynek Agregatu pradotwoérczego
3.1/Roboty ziemne
93|KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0113-010 spycharek
1
15.75 m?2 15.7500
RAZEM 15.7500
94|/KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.3./0113-020 za dalsze 15 cm ponad 15 cm
1
15.75 m?2 15.7500
RAZEM 15.7500
95/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.3./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
23.62 m3 23.6200
RAZEM 23.6200
96|KNNR 1- Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3./0317-010 niem ; kat.gr. I-lll piaskiem
1
20.52 m3 20.5200
RAZEM 20.5200
3.2|Fundamenty
97|KNNR 2- Podkiady betonowe pod fundamenty m3
d.3./1201-010
2
2.056 m3 2.0560
RAZEM 2.0560
98 KNNR 2- Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.3./0101-010
2
15.28 m?2 15.2800
RAZEM 15.2800
99|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.3./0104-010 $r.do 14 mm
2
0.208 t 0.2080
RAZEM 0.2080
100 KNNR 2- Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3./0107-010
2
2.056 m3 2.0560
RAZEM 2.0560
101/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.3./0601-040 dwuwarstwowe
2
9.3 m?2 9.3000
RAZEM 9.3000
102|KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3./0601-070 jednowarstwowe
2
18.43 m?2 18.4300
RAZEM 18.4300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
103/KNR-W 2-  |Sciany fundamentowe z pustakéw gr.24cm m?2
d.3./02-0107-030
2|analogia
10.75 m?2 10.7500
RAZEM 10.7500
104 KNNR 2- Tynki zwykte Il kategorii $cian i stupow m?2
d.3./0801-010
2
19.62 m?2 19.6200
RAZEM 19.6200
105/KNR 4-03- |Montaz przepustoéw rurowych fi 110mm prze-
d.3./1008-050 pust.
2|analogia
1 prze- 1.0000
pust.
RAZEM 1.0000
106 KNR 4-03- |Montaz przepustoéw rurowych fi 160mm prze-
d.3./1008-050 pust.
2|analogia
1 prze- 1.0000
pust.
RAZEM 1.0000
3.3/Sciany
107 KNNR 2 $ciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziura-|m3
d.3./0302-02 wek
3|analogia
5.96 m3 5.9600
RAZEM 5.9600
108 KNNR 2- Sciany murowane - nadproza L19 otw.
d.3./0302-060
3
1 otw. 1.0000
RAZEM 1.0000
109/ KNNR 2- Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3./1104-010
3
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3.4|Dach - konstrukcja i pokrycie
110/KNR 2-02- |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3./0407-010 drew.
4
0.12 m3 0.1200
drew.
RAZEM 0.1200
111/KNR 2-02- |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.|m3
d.3./0408-050
4
0.14 m3 0.1400
RAZEM 0.1400
112|KNR 2-02- |Otacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.3.|0410-040 syc.
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
113|KNR 2-02- |Kontrtaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m?2
d.3./0410-040
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
114 KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.3./0102-010
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
115/KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.3./0102-010
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
116/ KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m?2
d.3./0802-020 pow. ponad 50 m2
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000

-10-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
117|KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy wykofczeniowe - obrébki o |m2
d.3./0802-080 szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
118 KNR-W 2-  |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na m?2
d.3./02-2009-020 |stropach
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
119/KNR-W 2- | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.3./02-2008-040 |stropach na rusztach
4
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
3.5/Stolarka i $lusarka
120 KNNR 2- Montaz drzwi stalowych m?2
d.3./1302-030
5
2.1 m?2 2.1000
RAZEM 2.1000
121/KNR 2-02- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.3./1219-030
5
1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
3.6 |Posadzki
122|KNNR 2- Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.3./1201-030
6
1.48 m3 1.4800
RAZEM 1.4800
123|KNNR 2- Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3./1201-010
6
1.48 m3 1.4800
RAZEM 1.4800
124|KNNR 2- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m?2
d.3./0604-010
6
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
125|KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.3./1202-010 gr. 20 mm
6
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
126 [ KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci|m2
d.3./1202-030 030 mm
6
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
127 |KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.3./1209-030 uktadane metoda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
6
14.8 m?2 14.8000
RAZEM 14.8000
3.7|Tynki i okladziny wewnetrzne
128 KNNR 2- Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m?2
d.3./0801-030
7
34.14 m?2 34.1400
RAZEM 34.1400
129/KNR 0-17- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m2
d.3./0926-010 cej
7
34.14 m?2 34.1400
RAZEM 34.1400
130/KNR 0-17- |Wyprawa cienkowarstwowa Bolix m?2
d.3./0926-030
7
34.14 m?2 34.1400
RAZEM 34.1400
131|KNR-W 2- Malowanie tynkéw farbg akrylowa m?2
d.3./02-1519-040
7
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34.14 m?2 34.1400
RAZEM 34.1400
3.8|Elewacja i roboty zewnetrzne
132|KNR 0-23- |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr.10cm - przy uzyciu got.  |m?2
d.3./2614-020 zapraw Klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
8 chej mieszanki
34.14 m2 34.1400
RAZEM 34.1400
133|KNR 0-23- |Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomoca dybli plastikowych do $cianz  |szt
d.3.|2612-040 cegty
8
180 szt 180.0000
RAZEM 180.0000
134 KNNR 2- Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii m?2
d.3./1001-010
8
34.14 m?2 34.1400
RAZEM 34.1400
135/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.3./0601-080 dwuwarstwowe
8
2.56 m?2 2.5600
RAZEM 2.5600
136 KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3./2612-080 puktych katownikiem metalowym
8
12.5 m 12.5000
RAZEM 12.5000
137/KNR 0-23- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.3./2612-090 kotowej
8
9 m 9.0000
RAZEM 9.0000
138 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi m?2
d.3./1405-03
8
34.14 m?2 34.140
RAZEM 34.140
139/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami akrylowymi druga warstwa |m?2
d.3./1405-03
8
34.14 m?2 34.140
RAZEM 34.140
4/Schody na reaktor
140 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.4/0218-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
141/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0290-04 zebrowane
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
142|TZKNBK Balustrada schodowa prosta ze stali kwadratowej wypetniona pretami prostymi |kg
d.4|XXIV 1401- |o dlug.do 4.0 m
04
100 kg 100.000
RAZEM 100.000

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1/Budynek techniczny
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m2
d.1.1/0113-010 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 14*12 = 168.0000m?2
~“R--
1* robocizna r-g 0.8232 0.000 0.00
0.0049r-g/m2
~-S-
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3864 0.000 0.00
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
2/KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1]0113-020 za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 15
cm ponad 15 cm
obmiar = 168m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2520 0.000 0.00
0.0015r-g/m2
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1176 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
3/KNNR 1- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.1.1/0210-020 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-lI
obmiar = 14*13*2.65*0.95 = 458.1850m3
~“R--
1* robocizna r-g 76.0587 0.000 0.00
0.166r-g/m3
~-S-
2 koparka 0.25 m3 m-g 18.1899 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
4/KNNR 1- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- | m3
d.1.1/0307-010 kosci do 1,5 m o scianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-II
obmiar = 14*13*2.65*0.05 = 24.1150m3
-R--
1* robocizna r-g 28.9380 0.000 0.00
1.2r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNNR 1- Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- | m3
d.1.1/0317-010 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-
1
obmiar = 343.2m3
~“R--
1* robocizna r-g 326.0400 0.000 0.00
0.95r-g/m3
M --
2* piasek stabilizowany cementem 100kg/m3 m3 343.2000 0.000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNNR 1- Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi| m3
d.1.1/0406-010 z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego
z ukopu; grunt kat.I-1l
obmiar = 114.98m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0972 0.000 0.00
0.14r-g/m3
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~-S-
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 5.4041 0.000 0.00
0.047m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4947 0.000 0.00
0.013m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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1.2 Fundamenty
7/KNNR 2- Podktady betonowe pod fundamenty m3
d.1.2/1201-010 obmiar = 33.56m3
R -
1* robocizna r-g 199.6820 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2 Beton zwykty B-10 m3 34.2312 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* wyciag m-g 51.3468 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
8/KNNR 2- Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
d.1.2/0101-010 betonowych lub zelbetowych
obmiar = 65.31m2
R -
1* robocizna r-g 70.5348 0.000 0.00
1.08r-g/m2
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.2612 0.000 0.00
0.004m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.1959 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1959 0.000 0.00
0.003m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000 0.000 0.00
2.2%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9/KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.2/0104-010 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar = 2.310t
~R -
1* robocizna r-g 84.7770 0.000 0.00
36.7r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie sr. t 2.3239 0.000 0.00
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 6.0060 0.000 0.00
2.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 10.9725 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 9.3093 0.000 0.00
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 1.6632 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
10|KNNR 2- Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych | m3
d.1.2/0107-010 w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 12.58+2.29 = 14.8700m3
R -
1* robocizna r-g 31.9705 0.000 0.00
2.15r-g/m3
M -
2 Beton wodoszczelny B-25 m3 15.0931 0.000 0.00
1.015m3/m3
-15-
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
11/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.1.2/0601-040 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar = 42.75m2
R -
1* robocizna r-g 18.3825 0.000 0.00
0.43r-g/m2
M -
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 123.9750 0.000 0.00
gorgco
2.9kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 12.8250 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 98.3250 0.000 0.00
2.3m2/m?2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
~-S -
6* wyciag m-g 0.6840 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
12|KNNR 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1.2/0601-070 wych z papy na lepiku na goraco jednowarst-
wowe
obmiar = 48.72m?2
R -
1* robocizna r-g 22.4112 0.000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 80.3880 0.000 0.00
goraco
1.65kg/m2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 17.0520 0.000 0.00
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 56.0280 0.000 0.00
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
13|KNR-W 2-  |Sciany fundamentowe z pustakéw Tekno-Blok | m2
d.1.2/02-0107-030 |gr.24cm
analogia obmiar = 143.35m?2
R -
1* robocizna r-g 225.0595 0.000 0.00
1.57r-g/m?2
M -
2 Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia- szt | 1842.7643 0.000 0.00
rach 390x190x240 mm
12.855szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 3.5838 0.000 0.00
0.025m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
14 KNNR 2- Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziura- m?2
d.1.2/0701-020 wek gr.1/2 cegty
obmiar = 15.05m2
~R -
1* robocizna r-g 18.0600 0.000 0.00
1.2r-g/m2
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M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 731.4300 0.000 0.00
48.6szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.4515 0.000 0.00
0.03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 2.4080 0.000 0.00
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNNR 2- Tynki zwykte Il kategorii $cian i stupow m?2
d.1.2/0801-010 obmiar = 48.72m2
R -
1* robocizna r-g 24 4574 0.000 0.00
0.502r-g/im2
M -
2 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.9062 0.000 0.00
0.0186m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.0974 0.000 0.00
0.002m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 1.5152 0.000 0.00
0.0311m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16|KNNR 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.1.2/0601-040 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar = 15.52m2
-R--
1* robocizna r-g 6.6736 0.000 0.00
0.43r-g/m2
-M --
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 45.0080 0.000 0.00
goraco
2.9kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.6560 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 35.6960 0.000 0.00
2.3m2/m?2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
~-S--
6 wyciag m-g 0.2483 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
17/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1.2/0601-070 wych z papy na lepiku na gorgco jednowarst-
wowe
obmiar = 135.27m?2
~R -
1* robocizna r-g 62.2242 0.000 0.00
0.46r-g/m?2
M -
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 223.1955 0.000 0.00
goraco
1.65kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 47.3445 0.000 0.00
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 155.5605 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
18/KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 110mm prze
d.1.2/1008-050 obmiar = 6przepust. pust
analogia .
~R -
1* robocizna r-g 1.0710 0.000 0.00
0.1785r-g/przepust.
M -
2* Rura inst.z PCW sztywna, $rednia RS-110mm | m 6.2400 0.000
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 160mm prze
d.1.2/1008-050 obmiar = 3przepust. pust
analogia .
-R--
1* robocizna r-g 0.5355 0.000 0.00
0.1785r-g/przepust.
-M -
2 Rura inst.z PCW sztywna, $rednia RS-160mm | m 3.7440 0.000
1.248m/przepust.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
20/KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 250mm prze
d.1.2/1008-050 obmiar = 1przepust. pust
analogia .
R -
1* robocizna r-g 0.1785 0.000 0.00
0.1785r-g/przepust.
M -
2 Rura inst.z PCW sztywna, $rednia RS-250mm | m 1.5600 0.000
1.56m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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jedn.
1.3/Sciany
21|KNR-W 2-  |Sciany zewnetrzne z pustakéw Tekno-Blok m?2
d.1.3/02-0107-030 |gr.24cm
analogia obmiar = 169.48m?2
-R--
1* robocizna r-g 266.0836 0.000 0.00
1.57r-g/m2
-M --
2 Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia- szt | 2178.6654 0.000 0.00
rach 390x190x240 mm
12.855szt/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 4.2370 0.000 0.00
0.025m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
22|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.3/0104-010 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar = 1.3t
R -
1* robocizna r-g 47.7100 0.000 0.00
36.7r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 1.3078 0.000 0.00
do 14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* prosciarka do pretow m-g 3.3800 0.000 0.00
2.6m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 6.1750 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 5.2390 0.000 0.00
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.9360 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
23|KNNR 2- Betonowanie rdzeni zbrojonych m3
d.1.3/0107-050 obmiar = 5.6m3
R -
1* robocizna r-g 17.3600 0.000 0.00
3.1r-g/m3
M -
2 Beton wodoszczelny B-25 m3 5.7120 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 5.7680 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-  |Sciany wewnetrzne z pustakow Tekno-Blok m?2
d.1.3/02-0107-030 |gr.24cm
analogia obmiar = 36.78m?2
R -
1* robocizna r-g 57.7446 0.000 0.00
1.57r-g/m2
M -
2* Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia- szt 472.8069 0.000 0.00
rach 390x190x240 mm
12.855szt/m?2
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jedn.
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.9195 0.000 0.00
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
25/KNNR 2- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/2 ceg- | m2
d.1.3/0701-020 ty
obmiar = 35.78m2
R -
1* robocizna r-g 42.9360 0.000 0.00
1.2r-g/m?2
M -
2 cegta dziurawka pojedyncza szt | 1738.9080 0.000 0.00
48.6szt/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.0734 0.000 0.00
0.03m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 5.7248 0.000 0.00
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
26|KNNR 2- Scianki dziatowe z cegiet dziurawek gr.1/4 ceg- | m2
d.1.3/0701-010 ty
obmiar = 15.42m2
—-R--
1* robocizna r-g 15.5742 0.000 0.00
1.01r-g/m2
—-M -
2 cegta dziurawka pojedyncza szt 442.5540 0.000 0.00
28.7szt/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1696 0.000 0.00
0.011m3/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* wyciag m-g 1.5420 0.000 0.00
0.1m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
27|KNNR 2- Sciany murowane - nadproza L19 otw.
d.1.3/0302-060 obmiar = 5otw.
—-R--
1* robocizna r-g 17.0000 0.000 0.00
3.4r-g/otw.
-M --
2* Belka nadprozowa L19/S-120 dt.119 cm szt 30.0000 0.000 0.00
Bszt/otw.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
~-S--
4 wyciag m-g 0.1000 0.000 0.00
0.02m-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
28|KNNR 2- Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.3/1104-010 obmiar = 4szt.
R -
1* robocizna r-g 6.1600 0.000 0.00
1.54r-g/szt.
M -
2 kotki rozporowe szt 24.0000 0.000 0.00
Bszt/szt.
-20-
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3* Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
~-S--
4* wyciag m-g 0.1600 0.000 0.00
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
29|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o po- m?2
d.1.3/1015-03 wierzchni 0.7-1.0 m2 - analogia wmurowanie
luksferéw
obmiar = 0.9m?2
R -
1* robocizna r-g 2.3850 0.000 0.00
2.65r-g/m2
M -
2 naswietla luksfery m?2 0.9000 0.000 0.00
1m2/m?2
~-S--
3 wyciag m-g 0.0090 0.000 0.00
0.01m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.0270 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21-
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1.4 Elementy zelbetowe
30|KNNR 2- Deskowanie tradycyjne belek podciggow i m?2
d.1.4/0101-050 wiencow
obmiar = 57.42m2
-R--
1* robocizna r-g 109.6722 0.000 0.00
1.91r-g/m2
-M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.6890 0.000 0.00
0.012m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.6316 0.000 0.00
0.011m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1723 0.000 0.00
0.003m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%
~-S--
6 wyciag m-g 13.7808 0.000 0.00
0.24m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
31/KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.4/0104-010 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar = 0.183t
R -
1* robocizna r-g 6.7161 0.000 0.00
36.7r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 0.1841 0.000 0.00
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.4758 0.000 0.00
2.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.8693 0.000 0.00
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.7375 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1318 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
32|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.4/0104-040 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar = 1.589t
R -
1* robocizna r-g 63.8778 0.000 0.00
40.2r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 1.5985 0.000 0.00
§r. do 14 mm
1.006t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* prosciarka do pretow m-g 6.8327 0.000 0.00
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 9.2162 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 7.6272 0.000 0.00
4.8m-g/t
7 wyciag m-g 1.2712 0.000 0.00
0.8m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-22-
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33|KNNR 2- Betonowanie belek podciagéw i wiericdw zbro- | m3
d.1.4/0107-060 jonych w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 7.84m3

~R -
1* robocizna r-g 25.7152 0.000 0.00
3.28r-g/m3
M -
2* Beton wodoszczelny B-25 m3 7.9968 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 7.0560 0.000 0.00
0.9m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
34/ KNNR 2- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt | m2

d.1.4/0102-060 stropowych
obmiar = 130m2

-R--
1* robocizna r-g 175.5000 0.000 0.00
1.35r-g/m2
-M --
2 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.0130 0.000 0.00
0.0001m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S-
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 63.7000 0.000 0.00
0.49m-g/m?2
5* zuraw samochodowy m-g 2.3140 0.000 0.00
0.0178m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35/KNNR 2- Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w de- | m3
d.1.4/0109-080 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
obmiar = 23.4m3

~“R--
1* robocizna r-g 10.1088 0.000 0.00
0.432r-g/m3
M --
2* Beton wodoszczelny B-25 m3 23.8680 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1.9188 0.000 0.00
0.082m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Elementy zelbetowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5/Dach - konstrukcja i pokrycie
36/KNR 2-02- |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drew- | m3
d.1.5/0407-010 na do 180cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0.548m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 6.7788 0.000 0.00
12.37r-g/m3 drew.
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.5809 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.3124 0.000 0.00
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 6.5760 0.000 0.00
12m2/m3 drew.
5% Sruby,podktadki,nakretki kg 4.8882 0.000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 wyciag m-g 0.4987 0.000 0.00
0.91m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0.3781 0.000 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-02- |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3
d.1.5/0408-050 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar = 2.445m3
-R--
1* robocizna r-g 34.2545 0.000 0.00
14.01r-g/m3
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 2.5428 0.000 0.00
1.04m3/m3
3 xylamit popularny kg 0.9780 0.000 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.0685 0.000 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 4.6455 0.000 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 wyciag m-g 2.0538 0.000 0.00
0.84m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 2.5184 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
38|KNR 2-02- |Jetki dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do m3
d.1.5/0406-050 180cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0.472m3 drew. w.
R -
1* robocizna r-g 11.9982 0.000 0.00
25.42r-g/m3 drew.
M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.5192 0.000 0.00
1.1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.4720 0.000 0.00
1kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 2.3411 0.000 0.00
4.96kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 0.4201 0.000 0.00
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7 Srodek transportowy m-g 0.5145 0.000 0.00
1.09m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-02- |Otacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o | m2
d.1.5/0410-040 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 143m2
~R -
1* robocizna r-g 35.7500 0.000 0.00
0.25r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.8580 0.000 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.006m3/m2
3* faty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl m3 1.1440 0.000 0.00
0.008m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.0100 0.000 0.00
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 1.4300 0.000 0.00
0.01m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.4300 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNR 2-02- |Kontrtaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. | m2
d.1.5/0410-040 obmiar = 143m?2
R -
1* robocizna r-g 35.7500 0.000 0.00
0.25r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.8580 0.000 0.00
gr. 25 mm kLIl
0.006m3/m2
3* faty iglaste nasycone 38-50 mm kLIl m3 1.1440 0.000 0.00
0.008m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.0100 0.000 0.00
0.07kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
6* wyciag m-g 1.4300 0.000 0.00
0.01m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.4300 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
41/KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu | m2
d.1.5/0102-010 - rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar = 143m2
-R--
1* robocizna r-g 47.1900 0.000 0.00
0.33r-g/m2
-M --
2 Folia wiatroizolacyjna m?2 171.6000 0.000 0.00
1.2m2/mz2
3* faty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.2860 0.000 0.00
0.002m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2870 0.000 0.00
0.009kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 0.5720 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
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7 Srodek transportowy m-g 0.4290 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42|/KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne uktadane na deskowaniu - | m2
d.1.5/0102-010 rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar = 143m2
~R -
1* robocizna r-g 47.1900 0.000 0.00
0.33r-g/m2
M -
2* Folia poliet. paroszczelna m?2 171.6000 0.000 0.00
1.2m2/m?2
3* faty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.2860 0.000 0.00
0.002m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2870 0.000 0.00
0.009kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 0.5720 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.4290 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
43|KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy | m2
d.1.5/0802-020 o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50
m2
obmiar = 143m?2
R -
1* robocizna r-g 75.7900 0.000 0.00
0.53r-g/m2
M -
2 Blachy stalowe dachéwkowe, powlekane m?2 164.4500 0.000 0.00
1.15m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 7.1500 0.000 0.00
0.05kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 1.0010 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.1440 0.000 0.00
0.008m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
44 KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m?2
d.1.5/0802-080 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad
25 cm w rozwinieciu
obmiar = 143m?2
R -
1* robocizna r-g 410.4100 0.000 0.00
2.87r-g/m2
M -
2* Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m?2 177.3200 0.000 0.00
1.24m2/m?
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 8.5800 0.000 0.00
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 1.0010 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
- 26 -
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45/KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki- | m
d.1.5/02-0524-020 |potokragte o $r. 150 mm
obmiar = 23.4m
~R -
1* robocizna r-g 5.8734 0.000 0.00
0.251r-g/m
M -
2* Rynna z PCW o $rednicy 150 mm, "Gamrat" m 24.3360 0.000 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe szt 46.8000 0.000 0.00
2szt/m
4* uszczelki gumowe szt 13.5720 0.000 0.00
0.58szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0562 0.000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
46|KNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - | szt
d.1.5/02-0524-030 |leje spustowe
obmiar = 4szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7240 0.000 0.00
0.181r-g/szt
-M --
2 Rynnowy lej spust."Gamrat"-rozm. 150 mm szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0080 0.000 0.00
0.002m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
47/KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.5/02-0531-040 |obmiar = 14.00m
R -
1* robocizna r-g 4.3400 0.000 0.00
0.31r-g/m
M -
2* Rura spustowa z PCW $r.110 mm,"Gamrat" m 14.1400 0.000 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 7.8400 0.000 0.00
0.56szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0280 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
48|KNR-W 2-  |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipso- | m2
d.1.5/02-2009-020 |wych z listew drewnianych na stropach
obmiar = 148m?2
R -
1* robocizna r-g 177.6000 0.000 0.00
1.2r-g/m?2
M -
2" listwy iglaste kl.I1I m3 0.6364 0.000 0.00
0.0043m3/m2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 377.4000 0.000 0.00
2.55szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
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~-S--
5% wyciag m-g 4.4400 0.000 0.00
0.03m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.6512 0.000 0.00
0.0044m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m?2
d.1.5/0612-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa
obmiar = 148m?2
R -
1* robocizna r-g 13.4236 0.000 0.00
0.0907r-g/m2
M -
2 ptyty z welny mineralnej m?2 155.4000 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 1.1396 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.3172 0.000 0.00
0.0089m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
50| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m?2
d.1.5/0612-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
- kazda nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = 148m2
~R -
1* robocizna r-g 18.4112 0.000 0.00
0.0622*2=0.1244r-g/m2
M -
2* plyty z wetny mineralne;j m?2 310.8000 0.000 0.00
1.05*2=2.1m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 2.2792 0.000 0.00
0.0077*2=0.0154m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.6344 0.000 0.00
0.0089*2=0.0178m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
51/KNR-W 2-  |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.1.5/02-2008-040 |tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach
obmiar = 148m?2
R -
1* robocizna r-g 104.1920 0.000 0.00
0.704r-g/m2
M -
2 Ptyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm m?2 153.9200 0.000 0.00
1.04m2/m?
3* gips budowlany szpachlowy t 0.1480 0.000 0.00
0.001t/m2
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 4.7508 0.000 0.00
0.0321kg/m?2
5* Tasma spoinowa papierowa perforowana m 186.1840 0.000 0.00
1.258m/m?2
6* woda m3 0.0888 0.000 0.00
0.0006m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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8* wyciag m-g 1.4800 0.000 0.00
0.01m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 1.4208 0.000 0.00
0.0096m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6|Stolarka i Slusarka
52|KNNR 2- Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fa- | m2
d.1.6/1103-010 brycznie wykornczonych
obmiar = 8.2m?2
-R-
1* robocizna r-g 4.1820 0.000 0.00
0.51r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 8.2000 0.000 0.00
1m2/m2
~-S--
3* wyciag m-g 0.3280 0.000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
53|KNNR 2- Balustrady na antresoli m
d.1.6/1301-040 obmiar = 5.49m
-R--
1* robocizna r-g 15.0975 0.000 0.00
2.75r-g/m
-M -
2* balustrady kg 74.1150 0.000 0.00
13.5kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4 wyciag m-g 0.1647 0.000 0.00
0.03m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
54| KNNR 2- Montaz drzwi stalowych m?2
d.1.6/1302-030 obmiar = 24.71m2
R -
1* robocizna r-g 83.0256 0.000 0.00
3.36r-g/m2
M -
2* drzwi stalowe petne m?2 24.7100 0.000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 0.7413 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
55/KNNR 2- Montaz drzwi stalowych E130 m?2
d.1.6/1302-030 obmiar = 2.1m2
-R--
1* robocizna r-g 7.0560 0.000 0.00
3.36r-g/mz2
-M -
2* drzwi stalowe 100x205cm petne przeciwpoza- | szt 2.1000 0.000 0.00
rowe E120
1szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 0.0630 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
56/ KNR-W 2-  |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m?2
d.1.6/02-1018-030 |[PCW o pow. 1.0-1.5 m2
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~“R--
1* robocizna r-g 12.4160 0.000 0.00
2.73r-g/m2
M --
2* okna PCV m?2 4.5480 0.000 0.00
1m2/m?2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 27.7883 0.000 0.00
6.11szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe |dm3 1.5008 0.000 0.00
0.33dm3/m?
5* silikon kg 0.0455 0.000 0.00
0.01kg/m?2
~-S--
6* wyciag m-g 0.1364 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.1819 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
57|KNR 2-02- |Drabiny z kabtgkami o diug.do 4 m m
d.1.6/1213-030 obmiar = 2.60m
~“R--
1* robocizna r-g 5.7582 0.000 0.00
2.2147r-g/m
M --
2 drabiny stalowe kg 48.9580 0.000 0.00
18.83kg/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.2023 0.000 0.00
0.0778dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1958 0.000 0.00
0.0753dm3/m
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0078 0.000 0.00
0.003m3/m
6* papier Scierny ark 0.8861 0.000 0.00
0.3408ark/m
7 elektrody kg 0.0359 0.000 0.00
0.0138kg/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S-
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2808 0.000 0.00
0.108m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0.0369 0.000 0.00
0.0142m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
58/KNR 2-02- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.6/1219-030 obmiar = 2szt.
—-R--
1* robocizna r-g 3.5420 0.000 0.00
1.771r-g/szt.
—-M -
2 wyroby stalowe rézne kg 36.0000 0.000 0.00
18kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0140 0.000 0.00
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.5440 0.000 0.00
0.272dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S-
6* $rodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-31-




budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
59/KNR AT-09- |Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25 | m2
d.1.6/0802-080 cm w rozwinieciu
obmiar = 0.36m?2
~R -
1* robocizna r-g 1.0332 0.000 0.00
2.87r-g/m2
M -
2* Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m?2 0.4464 0.000 0.00
1.24m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.0216 0.000 0.00
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0025 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
60| NNRNKB Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw | szt
d.1.6/202-0161- |odtponad 1 m
020 obmiar = 1szt
R -
1* robocizna r-g 1.8400 0.000 0.00
1.84r-g/szt
M -
2 zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0130 0.000 0.00
0.013m3/szt
3* podokienniki prefabrykowane PCV szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* zuraw samochodowy m-g 0.0400 0.000 0.00
0.04m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
61/KNR 2-02- |Kraty pretowe o pow.do 1 m2 m?2
d.1.6/1211-010 obmiar = 0.485m2
R -
1* robocizna r-g 2.0316 0.000 0.00
4.1889r-g/m2
M -
2 kraty stalowe otwierane kg 9.8116 0.000 0.00
20.23kg/m?2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0019 0.000 0.00
0.004m3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0257 0.000 0.00
0.053dm3/m?2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0262 0.000 0.00
0.054dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.0071 0.000 0.00
0.0146m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-32-
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Stolarka i $lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.7 Posadzki
62|KNNR 2- Podktady z ubitych materiatow sypkich pod m3
d.1.7/1201-030 podtogi i posadzki
obmiar = 21.45m3
-R--
1* robocizna r-g 107.2500 0.000 0.00
5r-g/m3
-M --
2* piasek do zapraw m3 22.7370 0.000 0.00
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4 wyciag m-g 24.2385 0.000 0.00
1.13m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
63|KNNR 2- Podktady betonowe pod podfogi i posadzki m3
d.1.7/1201-010 obmiar = 21.45m3
R -
1* robocizna r-g 127.6275 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2* Beton zwykty B-10 m3 21.8790 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 32.8185 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
64 KNNR 2- I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
d.1.7/0604-010 sadzkowa 2x
obmiar = 143m2
~R -
1* robocizna r-g 51.4800 0.000 0.00
0.36r-g/m?2
M -
2* Folia poliet. paroszczelna m?2 171.6000 0.000 0.00
1.2m2/m?2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 500.5000 0.000 0.00
3.5kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 25.7400 0.000 0.00
goraco
0.18kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
~-S--
6* wyciag m-g 1.4300 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
65/ KNNR 2- Podktady betonowe B20 pod podtogi i posadzki | m3
d.1.7/1201-010 obmiar = 21.45m3
-R-
1* robocizna r-g 127.6275 0.000 0.00
5.95r-g/m3
-M --
2 Beton zwykty B-20 m3 21.8790 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
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4* wyciag m-g 32.8185 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
66| KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.7/1202-010 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar = 124m2
~R -
1* robocizna r-g 44.1440 0.000 0.00
0.356r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 2.5544 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 3.8316 0.000 0.00
0.0309m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
67|KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.7|1202-030 pod posadzki - zmiana grubosci o 30 mm
obmiar = 124m2
-R--
1* robocizna r-g 8.8784 0.000 0.00
0.0716r-g/m2
-M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.3020 0.000 0.00
0.0105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4 wyciag m-g 1.9592 0.000 0.00
0.0158m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
68 KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamie- | m2
d.1.7/1209-030 ni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me-
todg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 124.52m?2
-R--
1* robocizna r-g 105.8420 0.000 0.00
0.85r-g/m2
-M --
2 Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.! m?2 129.5008 0.000 0.00
1.04m?2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 373.5600 0.000 0.00
3kg/m?2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 31.1300 0.000 0.00
mieszanka
0.25kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 5.4166 0.000 0.00
0.0435m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
69|KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamie- | m2
d.1.7/1209-030 ni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me-
toda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 15.87m2
~R -
1* robocizna r-g 13.4895 0.000 0.00
0.85r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
M -
2* ptytki podtogowe m?2 16.5048 0.000 0.00
1.04m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 47.6100 0.000 0.00
3kg/m?2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 3.9675 0.000 0.00
mieszanka
0.25kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 0.6903 0.000 0.00
0.0435m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-36 -
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jedn.
1.8/ Tynki i okltadziny wewnetrzne
70/KNNR 2- Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i | m2
d.1.8/0801-040 podciggow
obmiar = 114.58m?2
-R--
1* robocizna r-g 81.9247 0.000 0.00
0.715r-g/m?2
-M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.3094 0.000 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.9822 0.000 0.00
0.0173m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.4583 0.000 0.00
0.004m3/m2
5* zaprawa cementowa M 7 m3 1.2375 0.000 0.00
0.0108m3/m?2
6* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2521 0.000 0.00
0.0022m3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S-
8 wyciag m-g 41478 0.000 0.00
0.0362m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
71/KNNR 2- Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i m?2
d.1.8/0801-030 stupéw
obmiar = 254m?2
- R--
1* robocizna r-g 150.3680 0.000 0.00
0.592r-g/m2
M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6858 0.000 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.2324 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.5334 0.000 0.00
0.0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S-
6* wyciag m-g 9.7282 0.000 0.00
0.0383m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
72|KNNR 2- Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.8/0805-020 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowe;j
obmiar = 120.65m?2
~“R--
1* robocizna r-g 199.0725 0.000 0.00
1.65r-g/m2
M --
2 ptytki Scienne m?2 126.6825 0.000 0.00
1.05m?2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 497.0780 0.000 0.00
4.12kg/m?2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 32.5755 0.000 0.00
mieszanka
0.27kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S-
6* wyciag m-g 5.2483 0.000 0.00
0.0435m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-37-
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jedn.

73|KNR 0-17- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nato- | m2
d.1.8/0926-010 zenie na podtoze farby gruntujacej
obmiar = 242.54m?2

~R -
1* robocizna r-g 25.4667 0.000 0.00
0.105r-g/m2
M -
2* farba gruntujagca dm3 72.7620 0.000 0.00
0.3dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0970 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
74/ KNR 0-17- |Wyprawa cienkowarstwowa Bolix m?2

d.1.8/0926-030 obmiar = 242.54m?

R -
1* robocizna r-g 124.3260 0.000 0.00
0.5126r-g/m2
M -
2 sucha mieszanka tynkarska kg | 1067.1760 0.000 0.00
4.4kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.9403 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.6922 0.000 0.00
0.0111m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
75/KNR-W 2-  |Malowanie tynkow farba akrylowa m?2
d.1.8/02-1519-040 |obmiar = 307.06m?2
R -
1* robocizna r-g 53.4284 0.000 0.00
0.174r-g/m2
M -
2 farba akrylowa dm3 76.7650 0.000 0.00
0.25dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1228 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Tynki i oktadziny wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.9|Elewacja i roboty zewnetrzne
76|KNR 0-23- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowy-| m2
d.1.9/2614-020 mi gr.8cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 192m?2
R -
1* robocizna r-g 607.1808 0.000 0.00
3.1624r-g/m2
M -
2* emulsja gruntujaca kg 38.4000 0.000 0.00
0.2kg/m?2
3* piyty styropianowe m3 16.2048 0.000 0.00
0.0844m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1925.7600 0.000 0.00
nowych
10.03kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 798.7200 0.000 0.00
4.16szt/m2
6 siatka z wtdkna szklanego m?2 217.9200 0.000 0.00
1.135m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg 57.6000 0.000 0.00
0.3kg/m2
8 tynk dekoracyjny akrylowy kg 672.0000 0.000 0.00
3.5kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.7216 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 5.2992 0.000 0.00
0.0276m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
77|KNR 0-23- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowy-| m2
d.1.9/2614-020 mi gr.11cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 192m?2
R -
1* robocizna r-g 607.1808 0.000 0.00
3.1624r-g/m?2
M -
2* emulsja gruntujaca kg 38.4000 0.000 0.00
0.2kg/m?2
3* piyty styropianowe m3 22.2912 0.000 0.00
0.1161m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1925.7600 0.000 0.00
nowych
10.03kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 798.7200 0.000 0.00
4.16szt/m2
6 siatka z wtdkna szklanego m?2 217.9200 0.000 0.00
1.135m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg 57.6000 0.000 0.00
0.3kg/m2
8 tynk dekoracyjny akrylowy kg 672.0000 0.000 0.00
3.5kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.7216 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 5.2992 0.000 0.00
0.0276m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
78/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styroduro- | m2
d.1.9/2612-010 wymi gr.5cm
obmiar = 192m2
-39-
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jedn.
R -
1* robocizna r-g 255.1680 0.000 0.00
1.329r-g/m?
M -
2 Ptyta styrodurowa gr.5cm m?2 201.6000 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg | 1152.0000 0.000 0.00
nowych
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.5920 0.000 0.00
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.9200 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
79|KNR 0-23- |Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomocg | szt
d.1.9/2612-040 dybli plastikowych do $cian z cegty
obmiar = 360szt
R -
1* robocizna r-g 23.0760 0.000 0.00
0.0641r-g/szt
M -
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 374.4000 0.000 0.00
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0720 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
80|KNNR 2- Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. | m2
d.1.9/1001-010 poziomych zwykte Il kategorii
obmiar = 192m?2
R -
1* robocizna r-g 169.5360 0.000 0.00
0.883r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5376 0.000 0.00
0.0028m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.0512 0.000 0.00
0.0211m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1152 0.000 0.00
0.0006m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
6* wyciag m-g 20.7360 0.000 0.00
0.108m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
81/KNNR 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1.9/0601-080 wych z papy na lepiku na goraco dwuwarstwo-
we
obmiar = 57.99m?2
R -
1* robocizna r-g 44.8843 0.000 0.00
0.774r-g/m2
M -
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jedn.
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 176.8695 0.000 0.00
goraco
3.05kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 20.2965 0.000 0.00
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 133.3770 0.000 0.00
2.3m2/m2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
82|KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropiano- | m
d.1.9/2612-080 wymi - ochrona naroznikow wypuktych katow-
nikiem metalowym
obmiar = 25.40m
~R -
1* robocizna r-g 5.5880 0.000 0.00
0.22r-g/m
M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 22.8600 0.000 0.00
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 29.8704 0.000 0.00
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0178 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0127 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
83|/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.1.9/2612-090 wymi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 35.60m
~R -
1* robocizna r-g 8.4372 0.000 0.00
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe szt 91.8480 0.000 0.00
2.58szt/m
3* listwa cokotowa m 37.3800 0.000 0.00
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0071 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
84/ KNNR 2- Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $ciani | m2
d.1.9/1002-010 elementéw zewnetrznych
obmiar = 14.24m2
R -
1* robocizna r-g 58.0992 0.000 0.00
4.08r-g/m2
M -
2 ptytki klinkierowe m?2 12.2464 0.000 0.00
0.86m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 42.7200 0.000 0.00
3kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 0.8444 0.000 0.00
0.0593m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
85/KNNR 2- Podktady betonowe B10 m3
d.1.9/1201-010 obmiar = 0.347m3
~R -
1* robocizna r-g 2.0647 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2% Beton zwykty B-10 m3 0.3539 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 0.5309 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
86/ KNNR 2- Podktady betonowe B15 m3
d.1.9/1201-010 obmiar = 0.75m3
R -
1* robocizna r-g 4.4625 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2 Beton zwykty B-15 m3 0.7650 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* wyciag m-g 1.1475 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
87/KNNR 2- Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m?2
d.1.9/0604-010 sadzkowa 2x
obmiar = 7.50m2
R -
1* robocizna r-g 2.7000 0.000 0.00
0.36r-g/m2
M -
2 Folia poliet. paroszczelna m?2 9.0000 0.000 0.00
1.2m2/m2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 26.2500 0.000 0.00
3.5kg/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 1.3500 0.000 0.00
gorgco
0.18kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
~-S -
6* wyciag m-g 0.0750 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
88/KNNR 2- Ptyta wejsciowa i ptyta pochyini m3
d.1.9/1201-010 obmiar = 0.468+0.494 = 0.9620m3
~R -
1* robocizna r-g 5.7239 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2% Beton zwykty B-20 m3 0.9812 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
-42 -
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4* wyciag m-g 1.4719 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
89/KNNR 2- Ptyta placyka pod agregat m3
d.1.9/1201-010 obmiar = 1.125m3
-R--
1* robocizna r-g 6.6938 0.000 0.00
5.95r-g/m3
-M --
2 Beton zwykty B-20 m3 1.1475 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 1.7213 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
90|KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.9/0104-010 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar = 0.125t
R -
1* robocizna r-g 4.5875 0.000 0.00
36.7r-g/t
M -
2 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 0.1258 0.000 0.00
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.3250 0.000 0.00
2.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.5938 0.000 0.00
4.75m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.5038 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0900 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
91/KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamie- | m2
d.1.9/1209-030 ni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me-
toda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 2.96m?2
R -
1* robocizna r-g 2.5160 0.000 0.00
0.85r-g/m2
M -
2* Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat. m?2 3.0784 0.000 0.00
1.04m?2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 8.8800 0.000 0.00
3kg/m?2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 0.7400 0.000 0.00
mieszanka
0.25kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
6* wyciag m-g 0.1288 0.000 0.00
0.0435m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-43 -
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Elewacja i roboty zewnetrzne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Budynek techniczny

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2|Wyposazenie oczyszczalni
92|Kalk. indy- |Montaz wyposazenia zgodnie z wykazem Tom |kom
d.2|wid. 11l Architektura i Konstrukcja strona 7 i 8 opisu. | p.
obmiar = 1komp.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
\Wyposazenie oczyszczalni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3/Budynek Agregatu pradotwdrczego
3.1/Roboty ziemne
93/KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o| m2
d.3.1/0113-010 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 15.75m2
R -
1* robocizna r-g 0.0772 0.000 0.00
0.0049r-g/m2
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0362 0.000 0.00
0.0023m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
94/ KNNR 1- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1/0113-020 za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 15
cm ponad 15 cm
obmiar = 15.75m2
—-R--
1* robocizna r-g 0.0236 0.000 0.00
0.0015r-g/m2
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0110 0.000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
95/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig-| m3
d.3.1/0202-06 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar = 23.62m3
R -
1* robocizna r-g 4.4406 0.000 0.00
0.188r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.40 m3 m-g 1.5873 0.000 0.00
0.0672m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.9366 0.000 0.00
0.209m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
96| KNNR 1- Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- | m3
d.3.1/0317-010 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |-
Il piaskiem
obmiar = 20.52m3
R -
1* robocizna r-g 19.4940 0.000 0.00
0.95r-g/m3
M -
2* piasek do zasypki m3 25.0344 0.000 0.00
1.22m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3.2|Fundamenty
97|KNNR 2- Podktady betonowe pod fundamenty m3
d.3.2/1201-010 obmiar = 2.056m3
R -
1* robocizna r-g 12.2332 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2 Beton zwykty B-7,5 m3 2.0971 0.000 0.00
1.02m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* wyciag m-g 3.1457 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
98/ KNNR 2- Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
d.3.2/0101-010 betonowych lub zelbetowych
obmiar = 15.28m?2
R -
1* robocizna r-g 16.5024 0.000 0.00
1.08r-g/m2
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0611 0.000 0.00
0.004m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.III m3 0.0458 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0458 0.000 0.00
0.003m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000 0.000 0.00
2.2%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
99/KNNR 2- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.3.2/0104-010 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar = 0.208t
~R -
1* robocizna r-g 7.6336 0.000 0.00
36.7r-g/t
M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie sr. t 0.2092 0.000 0.00
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.5408 0.000 0.00
2.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.9880 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.8382 0.000 0.00
4.03m-g/t
7 wyciag m-g 0.1498 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
100/ KNNR 2- Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych | m3
d.3.2/0107-010 w deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 2.056m3
R -
1* robocizna r-g 4.4204 0.000 0.00
2.15r-g/m3
M -
2 Beton wodoszczelny B-25 m3 2.0868 0.000 0.00
1.015m3/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
101/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.3.2/0601-040 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar = 9.3m?2
R -
1* robocizna r-g 3.9990 0.000 0.00
0.43r-g/m2
M -
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 26.9700 0.000 0.00
gorgco
2.9kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.7900 0.000 0.00
0.3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 21.3900 0.000 0.00
2.3m2/m?2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
~-S -
6* wyciag m-g 0.1488 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
102|KNNR 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.3.2/0601-070 wych z papy na lepiku na goraco jednowarst-
wowe
obmiar = 18.43m2
R -
1* robocizna r-g 8.4778 0.000 0.00
0.46r-g/m2
M -
2 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 30.4095 0.000 0.00
goraco
1.65kg/m2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.4505 0.000 0.00
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 21.1945 0.000 0.00
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
103|KNR-W 2-  |Sciany fundamentowe z pustakéw gr.24cm m?2
d.3.2/02-0107-030 |obmiar = 10.75m2
analogia
R -
1* robocizna r-g 16.8775 0.000 0.00
1.57r-g/m?2
M -
2 Pustak betonowy szary Tekno-Blok o wymia- szt 138.1913 0.000 0.00
rach 390x190x240 mm
12.855szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2688 0.000 0.00
0.025m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
104 KNNR 2- Tynki zwykte Il kategorii $cian i stupow m?2
d.3.2/0801-010 obmiar = 19.62m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8492 0.000 0.00
0.502r-g/m?2
-M --
-48 -
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jedn.
2* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.3649 0.000 0.00
0.0186m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.0392 0.000 0.00
0.002m3/m?
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* wyciag m-g 0.6102 0.000 0.00
0.0311m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
105/KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 110mm prze
d.3.2/1008-050 obmiar = 1przepust. pust
analogia .
~“R--
1* robocizna r-g 0.1785 0.000 0.00
0.1785r-g/przepust.
M --
2* Rura inst.z PCW sztywna, $rednia RS-110mm | m 1.0400 0.000 0.00
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
106/ KNR 4-03- |Montaz przepustéw rurowych fi 160mm prze
d.3.2/1008-050 obmiar = 1przepust. pust
analogia .
-R--
1* robocizna r-g 0.1785 0.000 0.00
0.1785r-g/przepust.
-M -
2 Rura inst.z PCW sztywna, $rednia RS-160mm | m 1.2480 0.000 0.00
1.248m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.3/Sciany
107/KNNR 2 $ciany murowane budynkéw wielokondygnacyj- | m3
d.3.3/0302-02 nych z cegiet petnych lub dziurawek
analogia obmiar = 5.96m3
—-R--
1* robocizna r-g 32.6608 0.000 0.00
5.48r-g/m3
—-M -
2 cegta budowlana petna szt | 2223.6760 0.000 0.00
373.1szt/m3
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 2.0622 0.000 0.00
0.346m3/m3
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* wyciag m-g 9.2976 0.000 0.00
1.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
108 KNNR 2- Sciany murowane - nadproza L19 otw.
d.3.3/0302-060 obmiar = 1otw.
—-R--
1* robocizna r-g 3.4000 0.000 0.00
3.4r-g/otw.
—-M -
2* Belka nadprozowa L19/S-120 dt.119 cm szt 2.0000 0.000 0.00
2szt/otw.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
~-S--
4 wyciag m-g 0.0200 0.000 0.00
0.02m-g/otw.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
109|KNNR 2- Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3.3/1104-010 obmiar = 1szt.
R -
1* robocizna r-g 1.5400 0.000 0.00
1.54r-g/szt.
M -
2 kotki rozporowe szt 6.0000 0.000 0.00
Bszt/szt.
3* Oscieznice drzwiowe stalowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
~-S--
4* wyciag m-g 0.0400 0.000 0.00
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.4|Dach - konstrukcja i pokrycie
110/KNR 2-02- |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drew- | m3
d.3.4/0407-010 na do 180cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0.12m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 1.4844 0.000 0.00
12.37r-g/m3 drew.
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.1272 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.0684 0.000 0.00
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 1.4400 0.000 0.00
12m2/m3 drew.
5% Sruby,podktadki,nakretki kg 1.0704 0.000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 wyciag m-g 0.1092 0.000 0.00
0.91m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0.0828 0.000 0.00
0.69m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
111/KNR 2-02- |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3
d.3.4/0408-050 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
syc.
obmiar = 0.14m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9614 0.000 0.00
14.01r-g/m3
-M --
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.1456 0.000 0.00
1.04m3/m3
3 xylamit popularny kg 0.0560 0.000 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.4620 0.000 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2660 0.000 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7 wyciag m-g 0.1176 0.000 0.00
0.84m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.1442 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
112|KNR 2-02- |Otacenie polaci dachowych latami 50x50mm,o | m2
d.3.4/0410-040 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar = 14.8m?2
R -
1* robocizna r-g 3.7000 0.000 0.00
0.25r-g/m2
M -
2 deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.0888 0.000 0.00
gr. 25 mm kLI
0.006m3/m2
3* faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.1184 0.000 0.00
0.008m3/m?
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0360 0.000 0.00
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
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6* wyciag m-g 0.1480 0.000 0.00
0.01m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.1480 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
113/KNR 2-02- |Kontriaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. | m2
d.3.4/0410-040 obmiar = 14.8m2
R -
1* robocizna r-g 3.7000 0.000 0.00
0.25r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.0888 0.000 0.00
gr. 25 mm kLI
0.006m3/m2
3* faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 0.1184 0.000 0.00
0.008m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0360 0.000 0.00
0.07kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* wyciag m-g 0.1480 0.000 0.00
0.01m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1480 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
114/ KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu | m2
d.3.4/0102-010 - rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar = 14.8m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.8840 0.000 0.00
0.33r-g/m2
-M --
2 Folia wiatroizolacyjna m?2 17.7600 0.000 0.00
1.2m2/mz2
3* faty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.0296 0.000 0.00
0.002m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1332 0.000 0.00
0.009kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 0.0592 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.0444 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
115/KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne uktadane na deskowaniu - | m2
d.3.4/0102-010 rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar = 14.8m?2
~R -
1* robocizna r-g 4.8840 0.000 0.00
0.33r-g/m?2
M -
2* Folia poliet. paroszczelna m?2 17.7600 0.000 0.00
1.2m2/m?2
3* faty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 0.0296 0.000 0.00
0.002m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1332 0.000 0.00
0.009kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 0.0592 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
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7 Srodek transportowy m-g 0.0444 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
116/ KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy | m2
d.3.4/0802-020 o nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50
m2
obmiar = 14.8m2
R -
1* robocizna r-g 7.8440 0.000 0.00
0.53r-g/m2
M -
2 Blachy stalowe dachéwkowe, powlekane m?2 17.0200 0.000 0.00
1.15m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7400 0.000 0.00
0.05kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 0.1036 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1184 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
117/KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m?2
d.3.4/0802-080 menty wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad
25 cm w rozwinieciu
obmiar = 14.8m2
R -
1* robocizna r-g 42.4760 0.000 0.00
2.87r-g/m2
M -
2* Blacha st.ptask.0,5mm,powtoka poliester m?2 18.3520 0.000 0.00
1.24m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.8880 0.000 0.00
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.1036 0.000 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
118 KNR-W 2-  |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipso- | m2
d.3.4/02-2009-020 |wych z listew drewnianych na stropach
obmiar = 14.8m2
R -
1* robocizna r-g 17.7600 0.000 0.00
1.2r-g/m?2
M -
2" listwy iglaste kl.I1I m3 0.0636 0.000 0.00
0.0043m3/m2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 37.7400 0.000 0.00
2.55szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 0.4440 0.000 0.00
0.03m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0651 0.000 0.00
0.0044m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
-53-
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119|KNR-W 2-  |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.3.4/02-2008-040 |tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-

tach
obmiar = 14.8m?2
R -

1* robocizna r-g 10.4192 0.000 0.00
0.704r-g/m2
M -

2 Ptyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm m?2 15.3920 0.000 0.00
1.04m?2/m2

3* gips budowlany szpachlowy t 0.0148 0.000 0.00
0.001t/m2

4* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.4751 0.000 0.00
0.0321kg/m2

5* Tasma spoinowa papierowa perforowana m 18.6184 0.000 0.00
1.258m/m?2

6 woda m3 0.0089 0.000 0.00
0.0006m3/m?2

7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--

8* wyciag m-g 0.1480 0.000 0.00
0.01m-g/m2

9* $rodek transportowy m-g 0.1421 0.000 0.00
0.0096m-g/m?

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.5/Stolarka i $lusarka

120|KNNR 2- Montaz drzwi stalowych m?2
d.3.5/1302-030 obmiar = 2.1m?

R -
1* robocizna r-g 7.0560 0.000 0.00
3.36r-g/m2
M -
2* drzwi stalowe petne m?2 2.1000 0.000 0.00
1m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* wyciag m-g 0.0630 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
121/KNR 2-02- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.3.5/1219-030 obmiar = 1szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.7710 0.000 0.00
1.771r-g/szt.
M -
2* wyroby stalowe rézne kg 18.0000 0.000 0.00
18kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0070 0.000 0.00
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.2720 0.000 0.00
0.272dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0070 0.000 0.00
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.6|Posadzki
122|KNNR 2- Podktady z ubitych materiatow sypkich pod m3
d.3.6/1201-030 podtogi i posadzki
obmiar = 1.48m3
-R--
1* robocizna r-g 7.4000 0.000 0.00
5r-g/m3
-M --
2* piasek do zapraw m3 1.5688 0.000 0.00
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 1.6724 0.000 0.00
1.13m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
123|KNNR 2- Podktady betonowe pod poditogi i posadzki m3
d.3.6/1201-010 obmiar = 1.48m3
R -
1* robocizna r-g 8.8060 0.000 0.00
5.95r-g/m3
M -
2* Beton zwykty B-10 m3 1.5096 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* wyciag m-g 2.2644 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
124|KNNR 2- I1zolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
d.3.6/0604-010 sadzkowa 2x
obmiar = 14.8m?2
~R -
1* robocizna r-g 5.3280 0.000 0.00
0.36r-g/m?2
M -
2* Folia poliet. paroszczelna m?2 17.7600 0.000 0.00
1.2m2/m?2
3* emulsja do izolacji przeciwwilgociowej kg 51.8000 0.000 0.00
3.5kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 2.6640 0.000 0.00
goraco
0.18kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
~-S--
6* wyciag m-g 0.1480 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
125/KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.3.6/1202-010 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar = 14.8m?2
~R -
1* robocizna r-g 5.2688 0.000 0.00
0.356r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.3049 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
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~-S--
4* wyciag m-g 0.4573 0.000 0.00
0.0309m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
126|KNNR 2- Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.3.6/1202-030 pod posadzki - zmiana grubosci o 30 mm
obmiar = 14.8m?2
R -
1* robocizna r-g 1.0597 0.000 0.00
0.0716r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1554 0.000 0.00
0.0105m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* wyciag m-g 0.2338 0.000 0.00
0.0158m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
127|KNNR 2- Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamie- | m2
d.3.6/1209-030 ni sztucznych o wym. 30x30 cm uktadane me-
todq regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar = 14.8m?2
R -
1* robocizna r-g 12.5800 0.000 0.00
0.85r-g/m2
M -
2 Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.! m?2 15.3920 0.000 0.00
1.04m?2/m?2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 44.4000 0.000 0.00
3kg/m2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 3.7000 0.000 0.00
mieszanka
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 0.6438 0.000 0.00
0.0435m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.7|Tynki i okladziny wewnetrzne
128 KNNR 2- Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i m?2
d.3.7/0801-030 stupow
obmiar = 34.14m2
-R--
1* robocizna r-g 20.2109 0.000 0.00
0.592r-g/m?2
-M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0922 0.000 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.7033 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0717 0.000 0.00
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 1.3076 0.000 0.00
0.0383m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
129/KNR 0-17- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nato- | m2
d.3.7/0926-010 zenie na podtoze farby gruntujacej
obmiar = 34.14m2
R -
1* robocizna r-g 3.5847 0.000 0.00
0.105r-g/m2
M -
2 farba gruntujaca dm3 10.2420 0.000 0.00
0.3dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0137 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
130|KNR 0-17- |Wyprawa cienkowarstwowa Bolix m?2
d.3.7/0926-030 obmiar = 34.14m?2
~R -
1* robocizna r-g 17.5002 0.000 0.00
0.5126r-g/m2
M -
2* sucha mieszanka tynkarska kg 150.2160 0.000 0.00
4 4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2731 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.3790 0.000 0.00
0.0111m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
131/KNR-W 2-  |Malowanie tynkéw farbg akrylowg m?2
d.3.7/02-1519-040 |obmiar = 34.14m?2
~R -
1* robocizna r-g 5.9404 0.000 0.00
0.174r-g/m2
M -
2* farba akrylowa dm3 8.5350 0.000 0.00
0.25dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-58-
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~-S-
4* $rodek transportowy m-g 0.0137 0.000 0.00
0.0004m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Tynki i okladziny wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.8|Elewacja i roboty zewnetrzne
132|KNR 0-23- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowy-| m2
d.3.8/2614-020 mi gr.10cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 34.14m2
R -
1* robocizna r-g 107.9643 0.000 0.00
3.1624r-g/m2
M -
2 emulsja gruntujgca kg 6.8280 0.000 0.00
0.2kg/m?2
3* piyty styropianowe m3 2.8814 0.000 0.00
0.0844m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 342.4242 0.000 0.00
nowych
10.03kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 142.0224 0.000 0.00
4.16szt/m2
6 siatka z wtdkna szklanego m?2 38.7489 0.000 0.00
1.135m2/m?2
7* podktadowa masa tynkarska kg 10.2420 0.000 0.00
0.3kg/m2
8 tynk dekoracyjny akrylowy kg 119.4900 0.000 0.00
3.5kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0174 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 0.9423 0.000 0.00
0.0276m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
133|KNR 0-23- |Przymocowanie ptyt styrodurowych za pomocg | szt
d.3.8/2612-040 dybli plastikowych do $cian z cegly
obmiar = 180szt
-R--
1* robocizna r-g 11.5380 0.000 0.00
0.0641r-g/szt
-M --
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 187.2000 0.000 0.00
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0360 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0360 0.000 0.00
0.0002m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
134 KNNR 2- Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. | m2
d.3.8/1001-010 poziomych zwykte Il kategorii
obmiar = 34.14m2
~R -
1* robocizna r-g 30.1456 0.000 0.00
0.883r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0956 0.000 0.00
0.0028m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.7204 0.000 0.00
0.0211m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0205 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
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6* wyciag m-g 3.6871 0.000 0.00
0.108m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
135/KNNR 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.3.8/0601-080 wych z papy na lepiku na goraco dwuwarstwo-
we
obmiar = 2.56m?2
R -
1* robocizna r-g 1.9814 0.000 0.00
0.774r-g/m2
M -
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 7.8080 0.000 0.00
gorgco
3.05kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.8960 0.000 0.00
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5.8880 0.000 0.00
2.3m2/m?2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
136/ KNR 0-23- |Ocieplenie scian budynkow plytami styropiano- | m
d.3.8/2612-080 wymi - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
obmiar = 12.5m
R -
1* robocizna r-g 2.7500 0.000 0.00
0.22r-g/m
M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 11.2500 0.000 0.00
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 14.7000 0.000 0.00
1.176mb/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0088 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0063 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
137/KNR 0-23- |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropiano- | m
d.3.8/2612-090 wymi - zamocowanie listwy cokotowej
obmiar = 9m
R -
1* robocizna r-g 2.1330 0.000 0.00
0.237r-g/m
M -
2* kotki rozporowe szt 23.2200 0.000 0.00
2.58szt/m
3* listwa cokotowa m 9.4500 0.000 0.00
1.05m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0018 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
138/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich far- | m2
d.3.8/1405-03 bami akrylowymi




budowlanka - oczyszczalnia Dmosin

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6.1111 0.000 0.00
0.179r-g/m2
-M -
2 farba akrylowa kg 8.5350 0.000 0.00
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
139/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich far- | m2
d.3.8/1405-03 bami akrylowymi druga warstwa
obmiar = 34.14m?2
R -
1* robocizna r-g 6.1111 0.000 0.00
0.179r-g/m2
M -
2 farba akrylowa kg 8.5350 0.000 0.00
0.25kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Elewacja i roboty zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Budynek Agregatu pradotwérczego
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4/Schody na reaktor
140/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.4/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podfozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar = 1.5m3
~R -
1* robocizna r-g 34.6800 0.000 0.00
23.12r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.5300 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0090 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1035 0.000 0.00
0.069m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5000 0.000 0.00
1kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
7* Srodek transportowy m-g 0.1200 0.000 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
141/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.4/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.065t
R -
1* robocizna r-g 3.1038 0.000 0.00
47.75r-glt
M -
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.0663 0.000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.3120 0.000 0.00
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.4160 0.000 0.00
6.4m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.3510 0.000 0.00
5.4m-g/t
7 wyciag m-g 0.0650 0.000 0.00
1m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1170 0.000 0.00
1.8m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
142\ TZKNBK Balustrada schodowa prosta ze stali kwadrato- | kg
d.4|XXIV 1401- |wej wypetniona pretami prostymi o dtug.do 4.0
04 m
obmiar = 100kg
R -
1* robocizna r-g 19.9000 0.000 0.00
0.199r-g/kg
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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budowlanka - oczyszczalnia Dmosin PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Schody na reaktor

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 7% od (2(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM



