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Kosztorys_Dmosin_techn KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PUNKT ZLEWNY - ścieki dowożone
1

d.1
KNR 7-04
0101-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w obiekcie - komplet
Analogia
Kraty stałe oczyszczane ręcznie. Masa do 0.15 t. Montaż sposobem mecha-
nicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

2
d.1

DOSTAWA:
1. Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q = 20 m3/h, f = 16 mm, KO /1
kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora SZ-01 /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

2 ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone
3

d.2
KNR 7-04
0312-05

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w obiekcie - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

4
d.2

DOSTAWA:
1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-02, Q = 10
m3/h, L = 1,0 m, c = 20 gO2/m3´m /2 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 /1 kpl.
3. Zestaw pomiaru ilościowego ścieków dowożonych BT-11, Q = 0 - 40 m3/h /1
kpl.
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do BT-11 /1 kpl.
5. Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-03, Q = 10 m3/h, H = 5 m, P =
1,1 kW /1 kpl.
6. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03 /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

3 POMPOWNIA GŁÓWNA
5

d.3
KNR 7-07
0101-02

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocznego w obiekcie - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie
elektrycznym o masie 0.1 t

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

6
d.3

DOSTAWA:
1. Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-01, Q = 40 m3/h, f =2 cm, KO /1
kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 /1 kpl.
3. Pompa zatapialna PS-01, PS-02, Q = 16 m3/h, H = 9,0 m, P = 2,05 kW /2
kpl.
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 /2 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

4 ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków 
7

d.4
KNR 7-04
0107-03

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocznego w obiekcie - komplet
Analogia
Sita obrotowe z napędem bębnowe. Masa do 0.7 t. Montaż sposobem mecha-
nicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

8
d.4

DOSTAWA:
1. Sito skratkowe SI-01, Q = 25 m3/h, f = 3 mm, P = 0,06 kW, wykonanie KO /1
kpl.
2. Wanna dolna sita SI-01, Q = 25 m3/h, wykonanie KO /1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do sita SI-01 /1 kpl.
4. Układ odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki V = 120l, tworzy-
wo sztuczne /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

5 REAKTORA BIOLOGICZNY - piaskownik
9

d.5
KNR 7-04
0302-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocznego w obiekcie - komplet
Analogia
Wolnoobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków . Masa do 0.8 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

10
d.5

DOSTAWA:
1. Piaskownik pionowy PP-01, System przepływ/mieszanie BT-flowmix, Q = 10
m3/h, Ukierunkowanie przepływu PVC DN250 /1 kpl.
2. Pompa powietrzna piasku PM-04, PVC DN100, Q = 5 m3/h, p = 0,6 bar,  /1
kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 /1 kpl.

kpl.

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Kosztorys_Dmosin_techn KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.0000

RAZEM 1.0000
6 REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor

11
d.6

KNR 7-04
0302-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocznego w obiekcie - komplet
Analogia
Wolnoobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków . Masa do 0.8 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym.

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

12
d.6

DOSTAWA:
1. Selektor beztlenowy SE-01 ÷ SE-02, system przepływ/mieszanie BT-
flowmix, Mieszanie powietrzem Q = 10 m3/h, Ukierunkowanie przepływu PVC
DN160, q=15 m3 /2 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01, SE-02 /2 kpl.

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

7 REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfikacji/nitryfikacji
13

d.7
KNR 7-04
0501-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocznego w obiekcie - komplet Ana-
logia
Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t.
Montaż sposobem mechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

14
d.7

DOSTAWA:
1. Układ dystrybucji powietrza UD-02, system napowietrzanie/mieszanie BT-
airmix, PVC, Q = 600 m3/h, P = 10 bar, Zawory odcinające PVC-U, Węże elas-
tyczne PVC/DN32 /1 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 /1 kpl.
3. Dyfuzory membranowe DP-01 ÷ DP-08, L = 2,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 2
cm, materiał elastomer/silikon  /8 kpl.
4. Dyfuzory membranowe DP-09 ÷ DP-16, L = 3,5 m, cI = 23 kgO2/m3m, H = 2
cm, materiał elastomer/silikon /8 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016 /1 kpl.
6. Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, wyjście cyfrowe i
analogowe /1 kpl.
7. Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 /1 kpl.
8. Osadnik wtórny pionowy OW-01, D = 5,8 m, A = 26 m2, V = 35 m3, żywica
poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym, wyposażony w system BT-flow1/
DN100, Q1 = 40 m3/h, Q2 = 40 m3/h, H = 10 cm /1 kpl.
9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, PVC/DN100, Q = 0 - 40 m3/h,
p = 0,5 bar /1 kpl.
10. Pompa powietrzna osadu nadmiernego MA-02, PVC/DN100, Q = 0 -20 m3/
h, p = 0,5 bar /1 kpl.
11. Układ odprowadzania części pływających BT-flow1 z pompą powietrzną
MA-03, PVC/DN100, Q = 0 - 20 m3/h, p = 0,5 bar /1 kpl.
12. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01 /1 kpl.
13. Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i wypo-
sażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty komplet do TE-31, D = 11 m
(materiał OC / KO) /1 kpl.
14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31, D = 11 m, (materiał żywica
poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym) /1 kpl.
15. Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

8 POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw
15

d.8
KNR 7-07
0202-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocznego w obiekcie - komplet Ana-
logia
Sprężarki o układzie pionowym wielostopniowe,wielocylindrowe,powietrzne i
gazowe o masie 0.6 t

kpl.

3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000

16
d.8

DOSTAWA:
1. PODSTAWOWA WERSJA - Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 dla urzą-
dzeń technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz systemem
sterowania BT-autoeco z możliwością przesyłania systemów alarmowych po-
przez SMS wg. schematu strukturalnego /1 kpl.
2. Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń technologicznych, kable zasi-
lające i sterownicze, mocowanie u ułożenie kabli /1 kpl.
3. Dmuchawy rotacyjne DM-01 ÷ DM-03, Q = 140 m3/h, p = 0,5 bar, P = 5,5
kW, T = 60 °C /3 kpl.
4. Układ dystrybucji powietrza UD-01, Q = 600 m3/h z zaworami sterującymi
systemu BT-airmix /1 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

9 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
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Kosztorys_Dmosin_techn KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.9
KNR 7-04
0312-05

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w obiekcie - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaż sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

18
d.9

DOSTAWA:
1. System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-01, Q = 10 m3/h, L = 2 m,
PVC DN200 /1 kpl.
2. Układ dystrybucji powietrza PVC/DN32 z dyfuzorem membranowym DR-01 /
1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

10 STUDZIENKA POMIAROWA
19

d.10
KNR 7-04
0601-02

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w obiekcie - komplet
Analogia
Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

20
d.10

DOSTAWA:
1. Zestaw przepływomierza PM-01, Q = 0 - 40 m3/h, wyjście impulsowe i ana-
logowe /1 kpl
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 /1 kpl

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

11 MECHANICZNE ODWADNIANIA OSADU
21

d.11
KNR 7-04
0401-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w obiekcie - komplet
Analogia
Montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego w obiekcie - komplet
Prasa. Masa do 6.8 t. Montaż sposobem mechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

22
d.11

DOSTAWA:
1. Prasa komorowa do odwadniania osadu PK-01, Q = 80 kg/d, S = 630 mm, I
= 30 płyt, V = 0,190 m3, Docisk elektrohydrauliczny, P = 1,5 kW /1 kpl.
2. Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompa membranową PD-
02, Q = 2,0 m3/h, P = 10 bar /1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PK-01 /1 kpl.
4. Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-01 z pompa membranową
PD-01, Q = 0,5 m3/h, P = 10 bar, V = 1 m3, PP /1 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do PD-01 /1 kpl.
6. Kompresor zasilający układ hydrauliczny KO-01, Q = 300 l/min, P = 10 bar,
P = 3,0 KW /1 kpl.
7. Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla urządzeń technologicznych gos-
podarki osadowej wraz ze sterowaniem /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

12 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
23

d.12
DOSTAWA:
1. Wykonanie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków, próby gwaran-
cyjne /1 kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego gospodarki osadowej /1 kpl.
3. Środki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego /1 kpl.
4. Opracowanie instrukcji eksploatacji, sprawozdanie z rozruchu, przeszkolenie
obsługi /1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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Kosztorys_Dmosin_techn

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PUNKT ZLEWNY - ścieki dowożone
1

d.1
KNR 7-04
0101-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Kraty stałe oczyszczane ręcznie. Masa do 0.15
t. Montaż sposobem mechanicznym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

5.2716r-g/kpl.
r-g 5.2716 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.74m-g/kpl.
m-g 0.7400 0.000000 0.00

3* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
2.07m-g/kpl.

m-g 2.0700 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

2
d.1

DOSTAWA:
1. Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01, Q
= 20 m3/h, f = 16 mm, KO /1 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do separa-
tora SZ-01 /1 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

PUNKT ZLEWNY - ścieki dowożone
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys_Dmosin_techn

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone
3

d.2
KNR 7-04
0312-05

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka.
Masa do 0.17 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

9.8938r-g/kpl.
r-g 19.7876 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.76m-g/kpl.
m-g 1.5200 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

4
d.2

DOSTAWA:
1. Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem
membranowym DR-02, Q = 10 m3/h, L = 1,0 m,
c = 20 gO2/m3´m /2 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02 /
1 kpl.
3. Zestaw pomiaru ilościowego ścieków dowo-
żonych BT-11, Q = 0 - 40 m3/h /1 kpl.
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do BT-11 /1
kpl.
5. Pompa zatapialna ścieków dowożonych PS-
03, Q = 10 m3/h, H = 5 m, P = 1,1 kW /1 kpl.
6. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03 /1
kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Kosztorys_Dmosin_techn

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POMPOWNIA GŁÓWNA
5

d.3
KNR 7-07
0101-02

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Pompy wirowe odśrodkowe o układzie pozio-
mym lub pionowym o napędzie elektrycznym o
masie 0.1 t
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

17.16r-g/kpl.
r-g 34.3200 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.22m-g/kpl.
m-g 0.4400 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

6
d.3

DOSTAWA:
1. Krata koszowa z podnośnikiem ręcznym KK-
01, Q = 40 m3/h, f =2 cm, KO /1 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do KK-01 /1
kpl.
3. Pompa zatapialna PS-01, PS-02, Q = 16 m3/
h, H = 9,0 m, P = 2,05 kW /2 kpl.
4. Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01,
PS-02 /2 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

POMPOWNIA GŁÓWNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków 
7

d.4
KNR 7-04
0107-03

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Sita obrotowe z napędem bębnowe. Masa do
0.7 t. Montaż sposobem mechanicznym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

43.1087r-g/kpl.
r-g 43.1087 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.81m-g/kpl.
m-g 0.8100 0.000000 0.00

3* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
13.39m-g/kpl.

m-g 13.3900 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

8
d.4

DOSTAWA:
1. Sito skratkowe SI-01, Q = 25 m3/h, f = 3 mm,
P = 0,06 kW, wykonanie KO /1 kpl.
2. Wanna dolna sita SI-01, Q = 25 m3/h, wyko-
nanie KO /1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do sita SI-
01 /1 kpl.
4. Układ odprowadzania skratek, mobilny po-
jemnik na skratki V = 120l, tworzywo sztuczne /
1 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ANTRESOLA - stacja mechanicznego podczyszczania ścieków 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 REAKTORA BIOLOGICZNY - piaskownik
9

d.5
KNR 7-04
0302-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Wolnoobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków .
Masa do 0.8 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

74.4518r-g/kpl.
r-g 74.4518 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.83m-g/kpl.
m-g 0.8300 0.000000 0.00

3* Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
11.69m-g/kpl.

m-g 11.6900 0.000000 0.00

4* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
0.74m-g/kpl.

m-g 0.7400 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

10
d.5

DOSTAWA:
1. Piaskownik pionowy PP-01, System prze-
pływ/mieszanie BT-flowmix, Q = 10 m3/h, Ukie-
runkowanie przepływu PVC DN250 /1 kpl.
2. Pompa powietrzna piasku PM-04, PVC
DN100, Q = 5 m3/h, p = 0,6 bar,  /1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01 /1
kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

REAKTORA BIOLOGICZNY - piaskownik
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor
11

d.6
KNR 7-04
0302-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Wolnoobrotowe śmigłowe mieszacze ścieków .
Masa do 0.8 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym.
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

74.4518r-g/kpl.
r-g 148.9036 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.83m-g/kpl.
m-g 1.6600 0.000000 0.00

3* Wciągarka mechaniczna z napędem elektrycz-
nym 3.2-5.0t
11.69m-g/kpl.

m-g 23.3800 0.000000 0.00

4* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
0.74m-g/kpl.

m-g 1.4800 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

12
d.6

DOSTAWA:
1. Selektor beztlenowy SE-01 ÷ SE-02, system
przepływ/mieszanie BT-flowmix, Mieszanie po-
wietrzem Q = 10 m3/h, Ukierunkowanie prze-
pływu PVC DN160, q=15 m3 /2 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01,
SE-02 /2 kpl.
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 2.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfikacji/nitryfikacji
13

d.7
KNR 7-04
0501-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocz-
nego w obiekcie - komplet Analogia
Zespół urządzeń zblokowanej oczyszczalni
ścieków (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaż spo-
sobem mechanicznym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

702.3834r-g/kpl.
r-g 702.3834 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t

3.84m-g/kpl.
m-g 3.8400 0.000000 0.00

3* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
150.7m-g/kpl.

m-g 150.7000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

14
d.7

DOSTAWA:
1. Układ dystrybucji powietrza UD-02, system
napowietrzanie/mieszanie BT-airmix, PVC, Q =
600 m3/h, P = 10 bar, Zawory odcinające PVC-
U, Węże elastyczne PVC/DN32 /1 kpl.
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02 /
1 kpl.
3. Dyfuzory membranowe DP-01 ÷ DP-08, L =
2,0 m, c = 23 kgO2/m3m, H = 2 cm, materiał
elastomer/silikon  /8 kpl.
4. Dyfuzory membranowe DP-09 ÷ DP-16, L =
3,5 m, cI = 23 kgO2/m3m, H = 2 cm, materiał
elastomer/silikon /8 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷
DP-016 /1 kpl.
6. Zestaw tlenomierza SO-01, czujka tlenu Z =
0 - 10 ppm, wyjście cyfrowe i analogowe /1 kpl.
7. Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01 /
1 kpl.
8. Osadnik wtórny pionowy OW-01, D = 5,8 m,
A = 26 m2, V = 35 m3, żywica poliestrowa
wzmocniona włóknem szklanym, wyposażony
w system BT-flow1/DN100, Q1 = 40 m3/h, Q2 =
40 m3/h, H = 10 cm /1 kpl.
9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-
01, PVC/DN100, Q = 0 - 40 m3/h, p = 0,5 bar /1
kpl.
10. Pompa powietrzna osadu nadmiernego
MA-02, PVC/DN100, Q = 0 -20 m3/h, p = 0,5
bar /1 kpl.
11. Układ odprowadzania części pływających
BT-flow1 z pompą powietrzną MA-03, PVC/
DN100, Q = 0 - 20 m3/h, p = 0,5 bar /1 kpl.
12. Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01
/1 kpl.
13. Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji
technologicznej, urządzeń i wyposażenia, po-
most technologiczny, barierki, kraty komplet do
TE-31, D = 11 m (materiał OC / KO) /1 kpl.
14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-
31, D = 11 m, (materiał żywica poliestrowa
wzmocniona włóknem szklanym) /1 kpl.
15. Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31 /
1 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



Kosztorys_Dmosin_techn PODSUMOWANIE

REAKTOR BIOLOGICZNY - komora denitryfikacji/nitryfikacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw
15

d.8
KNR 7-07
0202-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologiocz-
nego w obiekcie - komplet Analogia
Sprężarki o układzie pionowym wielostopniowe,
wielocylindrowe,powietrzne i gazowe o masie
0.6 t
obmiar = 3kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

75.45r-g/kpl.
r-g 226.3500 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.66m-g/kpl.
m-g 1.9800 0.000000 0.00

3* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
18.06m-g/kpl.

m-g 54.1800 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

16
d.8

DOSTAWA:
1. PODSTAWOWA WERSJA - Szafka elek-
tryczno-sterownicza RT-01 dla urządzeń tech-
nologicznych wraz ze sterownikiem przemysło-
wym oraz systemem sterowania BT-autoeco z
możliwością przesyłania systemów alarmowych
poprzez SMS wg. schematu strukturalnego /1
kpl.
2. Instalacje elektryczno - sterownicze urzą-
dzeń technologicznych, kable zasilające i ste-
rownicze, mocowanie u ułożenie kabli /1 kpl.
3. Dmuchawy rotacyjne DM-01 ÷ DM-03, Q =
140 m3/h, p = 0,5 bar, P = 5,5 kW, T = 60 °C /3
kpl.
4. Układ dystrybucji powietrza UD-01, Q = 600
m3/h z zaworami sterującymi systemu BT-air-
mix /1 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01 /
1 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
17

d.9
KNR 7-04
0312-05

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Urządzenia napowietrzające ścieki - ruszt Inka.
Masa do 0.17 t. Montaż sposobem półmecha-
nicznym
obmiar = 2kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

9.8938r-g/kpl.
r-g 19.7876 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.76m-g/kpl.
m-g 1.5200 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

18
d.9

DOSTAWA:
1. System do zagęszczania osadu nadmierne-
go ZO-01, Q = 10 m3/h, L = 2 m, PVC DN200 /
1 kpl.
2. Układ dystrybucji powietrza PVC/DN32 z dy-
fuzorem membranowym DR-01 /1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01 /
1 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 STUDZIENKA POMIAROWA
19

d.10
KNR 7-04
0601-02

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Przepływomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t.
Montaż sposobem półmechanicznym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

9.6838r-g/kpl.
r-g 9.6838 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód dostawczy 0.9 t

0.24m-g/kpl.
m-g 0.2400 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

20
d.10

DOSTAWA:
1. Zestaw przepływomierza PM-01, Q = 0 - 40
m3/h, wyjście impulsowe i analogowe /1 kpl
2. Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01 /
1 kpl
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

STUDZIENKA POMIAROWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 MECHANICZNE ODWADNIANIA OSADU
21

d.11
KNR 7-04
0401-01

Montaż urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w obiekcie - komplet
Analogia
Montaż urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w obiekcie - komplet
Prasa. Masa do 6.8 t. Montaż sposobem me-
chanicznym
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* Robocizna razem

274.5243r-g/kpl.
r-g 274.5243 0.000000 0.00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t

3.61m-g/kpl.
m-g 3.6100 0.000000 0.00

3* Żuraw samojezdny kołowy do 5 t
87.16m-g/kpl.

m-g 87.1600 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

22
d.11

DOSTAWA:
1. Prasa komorowa do odwadniania osadu PK-
01, Q = 80 kg/d, S = 630 mm, I = 30 płyt, V = 0,
190 m3, Docisk elektrohydrauliczny, P = 1,5
kW /1 kpl.
2. Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-
01 z pompa membranową PD-02, Q = 2,0 m3/
h, P = 10 bar /1 kpl.
3. Zestaw montażowy i instalacyjny do PK-01 /1
kpl.
4. Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
SF-01 z pompa membranową PD-01, Q = 0,5
m3/h, P = 10 bar, V = 1 m3, PP /1 kpl.
5. Zestaw montażowy i instalacyjny do PD-01 /
1 kpl.
6. Kompresor zasilający układ hydrauliczny
KO-01, Q = 300 l/min, P = 10 bar, P = 3,0 KW /
1 kpl.
7. Szafka elektryczno-sterownicza RT-02 dla
urządzeń technologicznych gospodarki osado-
wej wraz ze sterowaniem /1 kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa w/w urządzeń i wyposażenia na plac

budowy, podłaczenie, rozruch elektryczny i me-
chaniczny
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

MECHANICZNE ODWADNIANIA OSADU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
23

d.12
DOSTAWA:
1. Wykonanie rozruchu technologicznego
oczyszczalni ścieków, próby gwarancyjne /1
kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego gos-
podarki osadowej /1 kpl.
3. Środki chemiczne potrzebne do rozruchu
technologicznego /1 kpl.
4. Opracowanie instrukcji eksploatacji, spra-
wozdanie z rozruchu, przeszkolenie obsługi /1
kpl.
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- M --
1* Wykonanie rozruchu technologicznego oczysz-

czalni ścieków
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000000 0.00

Razem z narzutami:  0.000000
Cena jednostkowa: 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

PODSUMOWANIE

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 90% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -
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