SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-01

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W GRUNTACH KAT. I - V

Kod CPV: 45111200
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s!' wymagania dotyczlce
wykonania i odbioru robdét ziemnych realizowanych w obrébie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopodw
pod fundamenty obiektdéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robdét objétych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycz! zasad prowadzenia robdt
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektdéw kubaturowych i obejmuj?:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreclenia podstawowe
1.4.1. Wykop  fundamentowy dla obiektdédw budowlanych kubaturowych okrecela
dokumentacja, ktdéra powinna zawierae:
- rzuty 1 przekroje obiektdw,
- plan sytuacyjno-wysokoeciowy,
— nachylenie skarp sta’®ych 1 roboczych w wykopach i nasypach,
- sposdéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
- wyniki techniczne badaf pod3o¢a gruntowego,

- szczegdi3owe warunki techniczne wykonania robdét (np. wymagane
zagészczenie zasypki, nasypu itp.).

1.42. G3ébokore wykopu - rd¢nica rzédnej terenu i rzédnej dna robdét ziemnych po
wykonaniu zdjécia warstwy ziemi urodzajnej.

1.43. wWykop p3ytki - wykop, ktdérego g3ébokowz jest mniejsza nig 1 m.

1.4.4. Wykop credni - wykop, ktdérego g3ébokowse jest zawarta w granicach od 1 do

3 m.
1.4.5. Wykop g3éboki - wykop, ktdérego g32ébokowa przekracza 3 m.

1.46. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spékany o nieprzesuniétych
blokach, ktdérego prdbki nie wykazuj! zmian objétoeci ani nie rozpadaj?
sié pod dziadlaniem wody destylowanej; maj! wytrzyma3owe na cecciskanie R.
ponad 0,2 Mpa; wymaga ugycia cerodkdéw wy-buchowych albo narzédzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.47. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania =zasypki lub nasypdw,
pologony w obrébie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania =zasypki wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypdéw, pologone poza placem budowy.

1.49. 0dk3*ad - miejsce wbudowania lub sk3adowania (odwiezienia) gruntoéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwilzanych z tym obiektem.

1.4.10. wska¥nik zagészczenia gruntu - wielkocee charakteryzujlca stan
zagészczenia gruntu, okreeclona wg wzoru:
| =Pa
S
Pas
gdzie:
2 -
géstore objétorciowa szkieletu zagészczonego gruntu (Mg/m?3),
Pls o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e -
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maksymalna géstorz objétorciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoceci
optymalnej, okreelona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [
3], s3ugl-ca do oceny zagészczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm! BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?) .

1.4.11. Wska¥nik résnoziarnistoeci - wielkowae charakteryzujlca zagészczalnoces
gruntéw niespoistych, okrewlona wg wzoru:
U= o

Ao

gdzie:
dg — cerednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm),
di — erednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu (mm) .

1.4.12. Pozosta3’e okrexlenia podstawowe 1 definicje wynikajlce z polskich norm,
przepisdw i literatury technicznej:

— .. dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego =zgodnie =z obowilzujlcymi przepisami, stanowilcy urzédowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeii 1 okolicznoceci
zachodz'cych w czasie wykonywania robdt.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcé, upowagniona do
kie-rowa-nia robotami 1 do wystépowania w Jjego imieniu w sprawach
realizacji kon-traktu,

- ... ksitska obmiaru - ksi'gka =z ponumerowanymi stronami, s3uglca do
wpisywania przez Wykonawcé obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczefi,
szkicdéw 1 ewentualnie dodatkowych za3®'cznikdéw; wpisy w ksilgki obmiardw
podlegaj! potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajl!cego,
nie-zbédne do przeprowadzania wszelkich badafi 1 prdéb zwilzanych z ocent?
jakoeci mate-ria3déw oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemne]j, dotyczlce sposobu realizacji
robdét lub innych spraw zwilzanych z prowadzeniem budowy,

- .. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna béd!ca autorem
dokumentacji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczlce robdt

Wykonawca robdét Jest odpowiedzialny =za Jakoee 1ich wykonania oraz za ich
zgodnoez z dokumentacij?! projektow!, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajlcy w terminie okreclonym w dokumentach umowy przekage Wykonawcy teren
budowy wWraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacjé i wspd3rzédne punktdw g3dwnych obiektu oraz
reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoee za ochroné przekazanych mu punktdw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wi3asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bédzie zawieras rysunki, obliczenia i dokumenty, =zgodne
z wykazem podanym w szczegdiowych warunkach umowy, uwzglédniajlcym podzia® na
dokumentacjé projektow?:

- Zamawiajlcego,

sporztdzon! przez Wykonawcé.

1.5.3. Zgodnowxa robdét z dokumentacj! projektow! i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane ©przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi! czéee umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choaby jednym z nich s! obowilzujlce dla Wykonawcy, tak Jjakby zawarte by3y w
ca3ej dokumentacji.

W przypadku rozbiegnoeci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowilzuje

SEKOSspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005 o1



kolejnoee ich wagnoeci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie mo¢e wykorzystywaz Db3édéw lub opuszczehl w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomie Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiegnoeci, opis wymiardw wagniejszy Jjest od odczytu ze skali
rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy béd! zgodne z dokumentacij?
projektow! i SST.

Dane okrewclone w dokumentacji projektowej i w STT béd! uwagane za wartoceci
docelowe, od ktdérych dopuszczalne st! odchylenia w ramach okreeclonego przedzia3u
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementdéw budowli musz! bye Jjednorodne i
wykazywae zgodnoea z okreeclonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog?
przekraczaae dopuszczalnego przedziadu toleranciji.

W przypadku, gdy materiady lub roboty nie béd! w pe3ni zgodne z dokumentacij?
projektow! lub SST i wplynie to na niezadowalaj!c?! jakowrz elementu budowli, to
takie materiady =zostan! =zastl'pione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bédzie obs3ugiwa?
wszystkie tymczasowe wurztdzenia zabezpieczajlce takie Jjak: zapory, cecwiat?la
ostrzegawcze, sygnadly itp., zapewniajlc w ten sposdb bezpieczefistwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni sta’e warunki widocznoeci w dziefi i w nocy tych zapdér 1
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgléddw bezpieczefistwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrébnej zapidacie 1 przyjmuje
sié, e jest w3lczony w cené umown?.

1.5.5. Ochrona ®rodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowilzek znaz 1 stosowaz w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczlce ochrony erodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bédzie:
a) utrzymywasz teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojlce],

b) podejmowaae wszelkie uzasadnione kroki majlce na celu stosowanie sié do
przepiséw i norm dotyczlcych ochrony erodowiska na terenie i wokd? terenu
budowy oraz bédzie unikae uszkodzefi lub ucitiliwoceci dla osdéb lub w3asnoceci
spo3ecznej 1 innych, a wynikajlcych ze skagenia, ha®asu lub innych przyczyn
powstalych w nastépstwie jego sposobu dzialania.

Stosujlc sié do tych wymagafi, bédzie mia® szczegdlny wzglld na:

1) lokalizacjé Dbaz, warsztatdw, magazyndw, sk3adowisk, ukopéw 1 drdg
dojazdowych,
2) c@rodki ostrognoeci i1 zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekdédw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza py®ami i gazami,

5) mo¢liwoeci! powstania pogaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bédzie przestrzegaa przepisdw ochrony przeciwpogarowel.

Wykonawca bédzie utrzymywaa sprawny sprzét przeciwpogarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiady latwopalne Dbéd! sk3adowane w sposdéb zgodny =z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostépem osdéb trzecich.

Wykonawca bédzie odpowiedzialny =za wszelkie straty spowodowane pogarem
wywo?anym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia3’y szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly s! szkodliwe dla otoczenia, nie béd?
dopuszczalne do ugytku.

Nie dopuszcza sié ugycia materia3éw wywo3ujlcych szkodliwe promieniowanie o
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stégeniu wiékszym od dopuszczalnego, okrewrlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia’y odpadowe ugyte do robdét béd! mialy aprobaté techniczn?
wydan! przez uprawnion! Jjednostké, Jednoznacznie okrewrlajlc! brak szkodliwego
oddzia’ywania tych materia®déw na cerodowisko.

Materiadly, ktdére s! szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakoficzeniu robdét ich szkodliwoeae zanika (np. materiady pylaste) mog! bye ugyte
pod warunkiem przestrzegania wymagafli technologicznych wbudowania. Je¢eli
wymagaj! tego odpowiednie przepisy Zamawiajlcy powinien otrzymaa zgodé na
u¢ycie tych materia3déw od wlaeciwych organdw administracii pafistwowe].

Jegceli Wykonawca ucgy?® materia®édw szkodliwych dla otoczenia zgodnie =ze
specyfikacjami, a ich u¢ycie spowodowa®o Jjakiekolwiek zagrogenie cerodowiska, to
konsekwencije tego poniesie Zamawiajlcy.

1.5.8. Ochrona w3asnoeci publiczne] i prywatne]

Wykonawca odpowiada za ochroné instalacji na powierzchni ziemi i za urzt!dzenia
podziemne, takie jak ruroci'gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w?3adz
bédlcych w3aecicielami tych urztdzefl potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajlcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca =zapewni w3acecciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzldzeh w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi!zany Jjest umieccie w swoim harmonogramie rezerwé czasow?
dla wszelkiego rodzaju robdét, ktdédre majl! bye wykonane w zakresie przelogenia
instalacji 1 urzt!dzef podziemnych na terenie budowy 1 powiadomiae Inspektora
nadzoru 1 w?3adze lokalne o zamiarze rozpoczécia robdét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw3ocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane w?3adze oraz Dbédzie =z nimi wspdi3pracowa?, dostarczajlc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bédzie
odpowiadaz za wszelkie spowodowane przez jego dzia®ania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi 1 urz!dzefl podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajlcego.

1.5.9. Ograniczenie obcilieni osi pojazddw

Wykonawca stosowaz sié bédzie do ustawowych ograniczefl obcilgenia na oe przy
transporcie materiaddéw 1 gruntu, wyposagenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbédne =zezwolenia od w3adz co do przewozu nietypowych wagowo
3adunkdw.

1.5.10. Bezpieczefistwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robdét Wykonawca bédzie przestrzegaa przepisdw dotyczlcych
bezpieczefistwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnoeci Wykonawca ma obowilzek zadbaz, aby personel nie wykonywa?
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spe®niajlcych odpowiednich wymagafl sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bédzie utrzymywa?® wszelkie urztldzenia zabezpieczajlce,
socjalne oraz sprzét 1 odpowiedni! odzieg; dla ochrony ¢ycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sié, ¢e wszelkie koszty zwilzane z wype®nieniem wymagafl okreclonych
powy¢sej nie podlegaij! odrébnej zaplacie i1 s! uwzglédnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bédzie odpowiedzialny za ochroné robdét i za wszelkie materiady 1
urzldzenia ugywane do robdét od daty rozpoczécia do daty zakoficzenia robdt (do
wydania potwierdzenia ich zakoficzenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bédzie utrzymywaz roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jeceli Wykonawca w Jjakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczla roboty utrzymaniowe nie pdé¥niej nig w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sié do prawa 1 innych przepisdw

Wykonawca zobowilzany Jjest znaa wszelkie przepisy wydane ©przez organa
administracji pafistwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére s?! w
jakikolwiek sposdéb zwilzane =z robotami i1 bédzie w peini odpowiedzialny =za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bédzie przestrzegaa praw patentowych i bédzie W peini
odpowiedzialny za wype®nienie wszelkich wymagafl prawnych odnoenie wykorzystania
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opatentowanych urztidzefi lub metod i w sposdb cilgly Dbédzie informowae
Inspektora nadzoru o swoich dziadlaniach, przedstawiajlc kopie =zezwoleni i1 inne
odnoene dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. réd3a uzyskania materia3éw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegd3owe informacje dotyczlce proponowanego Yrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia3éw 1 odpowiednie cewiadectwa
badafh laboratoryijnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi'zany Jest do prowadzenia badaii w celu udokumentowania, e
materia’y uzyskane z dopuszczalnego Yrdédia w sposdb cilgly speiniajl! wymagania
SST w czasie postépu robdt.

2.2. Pozyskiwanie materia3éw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od w3accicieli i odnoenych organdw
w3adzy na pozyskanie materia3éw z jakichkolwiek Yréded miejscowych, wi3lczajlc w
to Yrédda wskazane ©przez Zamawiajlcego i jest zobowilzany dostarczye
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczéciem eksploatacji Yréd3a.

Wykonawca przedstawi dokumentacjé =zawierajlc! raporty z badaf terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan! przez siebie metodé wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnowe za spe’nienie wymagain ilomciowych 1
jakoeciowych materia3déw z jakiegokolwiek Yrddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1
Jjakiekolwiek inne koszty zwilzane z dostarczeniem materia’éw do robdt, chyba ¢e
postanowienia ogdélnych lub szczegdiowych warunkdw umowy stanowi! inaczej.

Humus i nadk?3ad czasowo zdjéte z terenu wykopdw, ukopdw 1 miejsc pozyskania
piasku i ¢swiru béd! formowane w ha3dy 1 wykorzystywane przy =zasypce 1
rekultywacji terenu po ukoficzeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub =z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy béd! wykorzystane do robdét 1lub
odwiezione na odk?*ad odpowiednio do wymagafi umowy lub wskazafl Inspektora
nadzoru.

Z wyjltkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bédzie prowadzie ;adnych wykopdw w obrébie terenu budowy poza tymi, ktdre
zosta’y wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Yréde® materia®édw Dbédzie zgodna =z wszelkimi regulacjami
prawnymi obo-wilzujlcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk3adowanie materia3éw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk3adowane materialy, do czasu gdy béd! one
potrzebne do robdt, bydy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoj?
Jjakoee 1 wlaeciwoee do robdét 1 byly dostépne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materia3édw béd! zlokalizowane w obrébie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcé.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdédw powinny byae przez Wykonawcé
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypéw mog! bye wywiezione poza teren budowy tylko wodwczas, gdy stanowi?
nadmiar objétoeci robdét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je¢eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bédlc
nadmiarem objétoecci robdét ziemnych, zosta’y za zgod! Inspektora nadzoru
wywiezione przez Wykonawcé poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni; budowa
nasypéw lub wykonanie prac objétych kontraktem, Wykonawca jest zobowilzany do
dostarczenia réwnowagsnej objétoeci gruntéw przydatnych =ze Yréded wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materia®y nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny bye wywiezione
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przez Wykonawcé na odk3ad. Zapewnienie terendw na odk3ad nalegy do obowil!zkdw
Zamawiajlcego, o ile nie okrewrlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
mo¢;e nakazaz pozostawienie na terenie budowy gruntodw, ktdérych czasowa
nieprzydatnoeae wynika jedynie z powodu zamarzniécia lub nadmiernej wilgotnoceci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczlce sprzétu

Wykonawca Jjest zobowilzany do ugywania Jjedynie takiego sprzétu, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na Jjakoee wykonywanych robdét. Sprzét ugywany do
robdét powinien bya zgodny z ofert! Wykonawcy i powinien odpowiadae pod wzglédem
typédw 1 iloeci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleid w takich
dokumentach sprzét powinien bye uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba 1 wydajnoeae sprzétu bédzie gwarantowae przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreclonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow?.

Sprzét bédlcy wilasnoeci! Wykonawcy lub wynajéty do wykonania robdét ma bye
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowoeci do pracy. Bédzie on zgodny 2z normami
ochrony crodowiska 1 przepisami dotyczlcymi jego ugytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajlcych
dopuszczenie sprzétu do ugytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¢eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj! mo¢liwoee wariantowego
usycia sprzétu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacijé przed ugyciem sprzétu.
Wybrany sprzét, po akceptacji Inspektora nie moge bye pd¥niej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzét, maszyny, urz'dzenia 1 narzédzia nie gwarantujlce
zachowania warunkdédw umowy, zostan! przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdt.

3.2. Sprzét do robdét ziemnych

Wykonawca przystépujlcy do wykonania robdt =ziemnych powinien wykazase sié
mo¢liwo—ceci! korzystania z nastépujlcego sprzétu do:

- odspajania i wydobywania gruntoéw (narzédzia mechaniczne, m3oty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, 3adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntdéw (spycharki, =zgarniarki,
réwniarki, urztdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tacmocitgi itp.),

- sprzétu zagészczajlcego (walce, ubijaki, p3yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczlce transportu

Wykonawca Jest zobowitlzany do stosowania Jjedynie takich cerodkéw transportu,
ktére nie wp3yn!'! niekorzystnie na Jjakowe wykonywanych robdét 1 w3aceciwoceci
przewosonych materiaddw.

Liczba o®erodkdédw transportu bédzie zapewnias prowadzenie robdt zgodnie =z
zasadami okreclonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy béd! spe’niae wymagania dotyczlce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcilgefli na osie 1
innych parametréw technicznych. E&rodki transportu nie odpowiadajlce warunkom
dopuszczalnych obcil;en na osie mog! bya dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego ugytkowanych odcinkéw drdég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bédzie usuwaa na bie¢lco, na wi3asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport gruntéw

Wybdér cerodkdédw transportowych oraz metod transportu powinien bye dostosowany do
kategorii gruntu (materiasu), jego objétoceci, technologii odspajania i
zadadunku oraz odleg3oeci transportu. Wydajnowe crodkdédw transportowych powinna
bye ponadto dostosowana do wydajnoeci sprzétu stosowanego do urabiania 1
wbudowania gruntu (materiaZ3u).

Zwiékszenie odleg®oceci transportu ponad wartoecci zatwierdzone nie moge bye
podstaw?! roszczen Wykonawcy, dotyczlcych dodatkowe]j zapdaty za transport, o ile
zwiékszone odleg3oeci nie zostaly wczeeniej zaakceptowane na piemie przez
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie =z umow! oraz za
jakoeae zastosowanych materia®déw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnore =z
dokumentacj?! pro-jektow!, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnore za dok3*adne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokoeci wszystkich elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i1 rzédnymi
okreclonymi w dokumentacji projektowej 1lub przekazanymi na picemie przez
Inspektora nadzoru. Nastépstwa Jjakiegokolwiek Db3édu spowodowanego przez
Wykonawcé w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdét zostan?!, jerli wymagaa tego bédzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcé na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokoeci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoeci za ich dok?3*adnocea.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczlce akceptacji lub odrzucenia materia®déw i
elementédw robdét béd! oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej 1 w SST, a tak¢ge w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglédni wyniki badafi materia3éw 1
robodt, rozrzuty normalnie wystépujlce przy produkcji 1 przy Dbadaniach
materias3dw, docewiadczenia =z przesz3oeci, wyniki badafi naukowych oraz inne
czynniki wp3ywajlce na rozwacan'! kwestié.

Polecenia Inspektora nadzoru béd! wykonywane nie pdé¥niej ni¢ w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcé, pod gro¥b! zatrzymania
robdét. Skut-ki finansowe z tego tytu’u ponosi Wykonawca.

5.2. Dok3adnoez wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajlce pé¥niejszemu
zasypaniu nale;y wyznaczyae przed przystlpieniem do wykonywania robdét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdéw i
krawédzi wykopdéw powinny byae wytyczone na 32awach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robdét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na *awach powinno bye sprawdzane ©przez nadzdér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno bya wykonane z dok3adnoecci! do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktdéw zadamania.

Odchylenie osi wykopu 1lub nasypu od osi projektowanej nie powinno Dbyea
wiéksze nig; +/- 10 cm. Régnice w stosunku do projektowanych rzédnych robdét
ziemnych nie moge przekroczyae +1 cm i - 3 cm.

Szerokoee wykopu nie moge rdgnie sié od szerokowrci projektowanej o wiéce]
ni; +/- 10 cm, a krawé&dzie wykopu nie powinny miez wyra¥nych za®amafi w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rég;nia sié od projektowanego o wiécej nig 10%
jego wartoeci wyragonej tangensem klta. Maksymalna g3ébokore nierdwnoeci na
powierzchni skarp nie powinna przekraczaz 10 cm przy pomiarze 3at! 3-metrow!.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezale¢;nie od budowy urztdzefl, stanowilcych elementy systemédw odwadniajlcych,
ujétych w dokumentacji projektowe]j. Wykonawca powinien, o ile wymagaj! tego
warunki terenowe, wykonaz urztdzenia, ktére =zapewni! odprowadzenie wdod
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczya grunty
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przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowilzek  takiego
wykonywania wykopdéw 1 nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawae w ca’ym
okresie trwania robdét spadki, zapewniajlce prawid3®owe odwodnienie.

Jegeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn?! nawodnieniu, ktére
spowoduje ich d3ugotrwa®a nieprzydatnoez, Wykonawca ma obowilzek usuniécia tych
gruntéw 1 zastlpienia ich gruntami przydatnymi na w3asny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych op?3at ze strony Zamawiajlcego za te czynnoeci, jak
rownie; za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejlcych zbiornikdéw naturalnych 1 urztdzeh
odwadniajlcych musi bya poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. 0Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umogliwiae Jjego prawid3owe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robdét =ziemnych nale;y zachowaz odpowiedni spadek pod3ugny rowkdw
odwadniajtlcych, umo¢liwiajlcych szybki odp3yw wéd z wykopu.

réd3a wody ods3oniéte przy wykonywaniu wykopdw, nalegy ujlae w rowy 1i/lub
dreny. Wody opadowe 1 gruntowe nale;y odprowadzis poza teren pasa robdt
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOECI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakowmci robét

6.1.1. Program zapewnienia jakoceci

Do obowit!zkdéd4w Wykonawcy nalegy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jjakoceci, w ktdérym przedstawi on
zamierzony sposoéb wykonania robdt, mo¢ liwoceci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujlce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacij! projektow?,
SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoceci bédzie zawierae:
a) czéee ogdlnt opisujlct:
- organizacijé wykonania robdét, w tym terminie i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacijé ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespo3déw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz 0sdéb odpowiedzialnych za Jakooces i terminowocea wykonania
poszczegdlnych elementdéw robdt,

- system (sposdéb 1 proceduré) proponowane] kontroli i1 sterowania Jakoceci?
wykonywanych robdt,

- wyposa¢genie w sprzét i urzldzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis
laboratorium w?3asnego lub laboratorium, ktdéremu Wykonawca zamierza zlecie
prowadzenie badan),

- sposdéb oraz formé gromadzenia wynikéw badafi  laboratoryjnych, =zapis
pomiardéw, nastaw mechanizméw sterujlcych, a takge wyciltganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb 1
formé przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czémee szczegd3ow! opisujlc! dla kagdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzldzei stosowanych na budowie =z ich parametrami
technicznymi oraz wyposageniem w mechanizmy do sterowania 1 urztdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilowe erodkdéw transportu oraz urzldzefi do magazynowania i
zadadunku materia’éw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony 32adunkdéw przed utrat?! ich w3aecciwoeci w
czasie transportu,

- sposdéb 1 proceduré pomiardéw 1 badaf (rodzaj 1 czéstotliwome, pobieranie
prdébek, legalizacija 1 sprawdzanie wurzldzefi itp.) prowadzonych podczas
dostaw materia®déw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robdt,
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- sposdéb postépowania z materialami i1 robotami nie odpowiadajlcymi
wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakowci robdt
Celem kontroli robdét bédzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osilgnlte zadlogon! jakowrz robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe’n! kontrolé robdt 1 Jakoeci materia3dw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w3'czajlc personel, laboratorium,
sprzét, zaopatrzenie 1 wszystkie urzldzenia niezbédne do pobierania prdbek i
badafl materia3déw oraz robdt.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moge =za¢ldaae od
Wykonawcy przeprowadzenia badafi w celu zademonstrowania, e poziom ich
wykonania Jjest zadawalajlcy.

Wykonawca bédzie przeprowadzaz pomiary 1 badania materiaéw oraz robdét =z
czéstotliwoceci! zapewniajlc! stwierdzenie, ;e roboty wykonano zgodnie @z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badafl i ich czéstotliwoeci s! okrecrlone w
SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie =zostaly one tam okrexclone,
Inspektor nadzoru wustali Jjaki =zakres kontroli Jjest konieczny, aby zapewnie
wykonanie robdét zgodnie z umow!?.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru cewiadectwa, ¢e wszystkie stosowane
urzldzenia 1 sprzét badawczy posiadaj! wagn! legalizacjé, =zosta’y prawid3owo
wykalibrowane i1 odpowiadaj! wymaganiom norm okreeclajlcych procedury badan.

Inspektor nadzoru Dbédzie miex nieograniczony dostép do pomieszczei
laboratoryijnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bédzie ©przekazywaa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci'gniéciach dotyczlcych urztdzef laboratoryjnych, sprzétu,
zaopatrzenia laboratorium, ©pracy personelu lub metod Dbadawczych. Je¢eli
niedocitgniécia te Dbéd! tak powagne, (e mog! wpilynle ujemnie na wyniki badafi,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma ugycie do robdét badanych materia3séw 1
dopueci je do ugytku dopiero wtedy, gdy niedocil'gniécia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan! wusuniéte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia Jjakoez tych
materiasddow.

Wszystkie koszty zwilzane z organizowaniem i prowadzeniem badafl materiadoéw
ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prdbek

Prébki Dbéd! pobierane losowo. Zaleca sié stosowanie statystycznych metod
pobierania proébek, opartych na zasadzie, ¢e wszystkie Jjednostkowe elementy
produkcji mog! bye z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badai.

Inspektor nadzoru bédzie mieae zapewnion?! mo¢liwoee udzia®u w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bédzie przeprowadzaz dodatkowe
badania tych materia3éw, ktdoére Dbudz?! wltpliwoeci co do Jakoeci, o 1ile
kwestionowane materia’y nie zostan! przez Wykonawcé usuniéte lub ulepszone z
w3asnej woli. Koszty tych dodatkowych badafn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajlcy.

Pojemniki do pobierania prdbek Dbéd:? dostarczone przez Wykonawcé i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prdébki dostarczone przez Wykonawcé do
badafhi béd! odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary béd! przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuj! jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowae mo¢na wytyczne krajowe, albo 1inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystlpieniem do pomiardw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na picemie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bédzie przekazywae Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw =z wynikami
badaf jak najszybciej, nie pé¥niej jednak ni¢ w terminie okreclonym w programie
zapewnienia Jjakoceci.
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Wyniki badafi (kopie) béd! przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wed3ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli Jjakoeci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony Jjest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materia®éw u ¥Yrédia ich
wytwarzania i zapewniona mu bédzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materia3zodw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawcé, Dbédzie oceniaz zgodnoeze materia3édw 1 robdét z
wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badafh dostarczonych przez Wykonawcé.

Inspektor nadzoru mo¢ge pobieras prdébki materia3dédw 1 prowadzie badania
niezale¢gnie od Wykonawcy, na swdéj koszt. Jegeli wyniki tych badan wykag?!, ¢e
raporty Wykonawcy s! niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezalegnemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badafi, albo oprze sié wy3lcznie na w3asnych badaniach przy ocenie zgodnoceci
materia3éw 1 robdédt =z dokumentaci?! projektow! i SST. W takim przypadku,
ca’*kowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badafi 1 pobierania prdébek
poniesione zostan! przez Wykonawcé.

6.1.7. Certyfikaty 1 deklaracije
Inspektor nadzoru mo¢ge dopueccie do ugycia tylko te materia’y, ktdre posiadajl:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujlcy, ¢e zapewniono =zgodnocse =z
kryteriami technicznymi okreclonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz w3aeciwych przepisdéw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracijé zgodnoeci lub certyfikat zgodnoeci z:
® Polsk! Norm?,

® aprobat! techniczn?!, w przypadku wyrobdéw, dla ktdédrych nie ustanowiono

Polskiej Normy, Jje¢eli nie s! objéte certyfikacij! okrewlon! w pkt. 1, i
ktdére speiniajl! wymogi SST.

W przypadku materia3®déw, dla ktdérych ww. dokumenty s?! wymagane przez SST,

ka¢da ich partia dostarczona do robdt bédzie posiadaa te dokumenty, okrerlajlce
w sposdb Jjednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowilzujlcym Zamawiajlcego 1
Wykonawcé w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoee =za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowilzujlcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy béd! dokonywane na Dbieglco 1 Dbéd! dotyczye
przebiegu robdét, stanu bezpieczefistwa 1ludzi 1 mienia oraz technicznej 1
gospodarczej strony budowy.

Ka¢dy =zapis w dzienniku Dbudowy bédzie opatrzony dat! Jjego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska s3ugbowego. Zapisy Dbéd! czytelne, dokonane trwa®*! technik?!, w
porztdku chronologicznym, bezpocrrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za3'czone do dziennika budowy protokody 1 inne dokumenty Dbéd! oznaczone
kolejnym numerem za3lcznika 1 opatrzone dat! i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nale;y wpisywaz w szczegdlnoceeci:
® daté przekazania Wykonawcy terenu budowy,
® daté przekazania przez Zamawiajlcego dokumentacji projektowed,

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  Jjakoeci i
harmonograméw robdt,

® terminy rozpoczécia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robodt,

® przebieg robdét, trudnoeci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,

® uwagl 1 polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarz!dzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,
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® zgloszenia 1 daty odbiordéw robdt zanikajlcych i ulegajtcych =zakryciu,
czéeciowych i ostatecznych odbiordéw robdt,

® wyjaenienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

® stan pogody i temperaturé powietrza W okresie wykonywania robdt
podlegajlcych ograniczeniom lub wymaganiom % zwitlzku z warunkami
klimatycznymi,

® zgodnoee rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe’,

® dane dotyczlce czynnoeci geodezyijnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robdt,

® dane dotyczlce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

® dane dotyczlce Jakoceci materiasoéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto Jje przeprowadza?,

® wyniki proéb poszczegdlnych elementdéw budowli zZ podaniem kto je
przeprowadza?s,

® inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjaecnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy béd:?
przedio¢gone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sié.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjécia lub zajéciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika Dbudowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sié. Projektant nie Jjest jednak stron! umowy i nie ma uprawnief
do wydawania polecefl Wykonawcy robdt.

[2] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajlcy na rozliczenie faktycznego
postépu kagdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sié w
sposdb cilgl®y w Jjednostkach przyjétych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracije zgodnoeci lub certyfikaty zgodnocececi
materia3déw, orzeczenia o Jjakoeci materia3déw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki
badafl Wykonawcy béd! gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoceci. Dokumenty te stanowi! za3!lczniki do odbioru robdt. Winny Dbye
udostépnione na kagde ;yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostalde dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sié&, oprécz wymienionych w punktach [1]1-[3],
nastépujlce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjé zadania budowlanego,

b) protoko?dy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokodly odbioru robdt,

e) protokodly z narad i ustalefi,

f) korespondencijé na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy béd! przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiécie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy béd! zawsze dostépne dla Inspektora nadzoru 1
przedstawiane do wglldu na ¢yczenie Zamawiajlcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli =zgodnoecci @z
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wymaganiami specyfikacji okreeclonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj! projektow?!.
Szczegdln! uwagé nale;y zwrdcie na:
® w3aerciwe ujécie i1 odprowadzenie wdéd opadowych,

e w3aekciwe ujécie 1 odprowadzenie wysiékdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakowrci wykonania robdt
Czynnoceci wchodzlce w zakres sprawdzania Jjakoeci wykonania robdét okreelono w
pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czéstotliwowz oraz zakres badafi i pomiardw

Czéstotliwoee oraz zakres badaf i1 pomiardédw do odbioru wykopu ziemnego podaije
tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czéstotliwomz badafi i pomiardéw
1 |Pomiar szerokocci wykopu Pomiar tacem?!, szablonem, 3at! o d3ugoeci 3
zlemnego m i poziomic?! lub niwelatorem, w odstépach
2 |Pomiar szerokoeci dna wykopu co 20 m
3 |Pomiar rzédnych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rdéwnoeci powierzchni
wykopu
6 |[Pomiar roéwnoceci skarp
7 |Pomiar spadu pod3ugnego Pomiar niwelatorem rzédnych w odstépach co
powierzchni wykopu 20 m oraz w punktach wltpliwych

6.3.2. Szerokomz wykopu ziemnego
Szerokoez wykopu ziemnego nie moge rdégniz sié od szerokoeci projektowanej o
wiécej nig + 10 cm.

6.3.3. Rzé&dne wykopu ziemnego
Rzédne wykopu ziemnego nie mog! régnie sié od rzédnych projektowanych o wiéce]j
nig; -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moge rdsnie sié od pochylenia projektowanego o wiécej nig
10% wartoeci pochylenia wyra;onego tangensem klta.

6.3.5. Roéwnorae dna wykopu
Nierdwnoeci powierzchni dna wykopu mierzone 3at! 3-metrow! nie mog! przekraczaa
3 cm.

6.3.6. Roéwnoex skarp
Nierdéwnoeci skarp, mierzone 3at! 3-metrow! nie mog! przekraczaz * 10 cm.

6.4. Zasady postépowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiady nie spe®niajlce wymagainh podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, =zostan! odrzucone. Jeeli materiady, nie spedniajlce wymagan
zostan! wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni Jje na wlaceciwe, na w3asny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuj! wiéksze odchylenia cech od okreelonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny bye ponownie wykonane przez Wykonawcé na
jego koszt.

Na pisemne wystlpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moge uznaz wadé za nie
majlc! zasadniczego wplywu na jakoeae robdt i1 ustali zakres i wielkoez potrtlceil
za obnigon! Jjakocea.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét bédzie okreerlaz faktyczny zakres wykonywanych robdét, =zgodnie =z
dokumentacj?! projektow?! i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru béd! wpisane do ksi!;ki obmiardw.

Jakikolwiek Db3'd 1lub przeoczenie (opuszczenie) w iloeci podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowi!zku wukoficzenia wszystkich robdét. B3*&dne dane zostan! poprawione wg
ustalefl Inspektora nadzoru na picmie.

Obmiar gotowych robdt bédzie przeprowadzony z czéstoeci! wymagan! do celu
miesiéczne]j p3*atnoeci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreeclonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcé i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okrewlania ilowci robét

D3ugoeci pomiédzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi béd! obmierzone poziomo
wzd3ug linii osiowe].

Jeerli SST w3acciwe dla danych robdt nie wymagaj! inaczej, obJjétoeci béd?
wyliczone w m® jako d3ugoee pomnogona przez eredni przekrdj wg objétoeci wykopu
w stanie rodzinnym.

W przypadkach  technicznie uzasadnionych, gdy iloceci robodt ziemnych
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie Jjest mogliwe, nalegy Jjak ilowe obliczas wg
obmiaru na erodkach transportowych lub nasypie z uwzglédnieniem wspd3czynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ¢e dolne wartoeci stosowaz w
nasypach przed ich zagészczeniem, a gdrne przy obliczaniu objétoerci na
jednostkach transportowych.

Tloeci, ktére maj! bye obmierzone wagowo, béd! wagone w tonach 1lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzldzenia i sprzét pomiarowy

Wszystkie urzldzenia i sprzét pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt béd?
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzldzenia 1 sprzét pomiarowy =zostan! dostarczone przez Wykonawcé. Je¢geli
urztdzenia te lub sprzét wymagaj! badafl atestujlcych, to Wykonawca Dbédzie
posiadaz wagne cewiadectwa legalizacji.

Wszystkie urztdzenia pomiarowe béd! przez Wykonawcé utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdragania

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzldzenia wagowe odpowiadajlce odnoenym
wymaganiom SST. Bédzie utrzymywaz to wyposagenie, zapewniajlc w sposdb citgldy
zachowanie dok3?adnoeci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary béd! przeprowadzone przed czéeciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdét, a takge w przypadku wystépowania d3ugszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajlcych przeprowadza sié w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét podlegajlcych zakryciu przeprowadza sié przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Dbéd! wykonane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objétoceci béd? uzupe3nione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksil¢ki obmiardéw. W razie braku
miejsca, szkice mog! bye dollczone w formie oddzielnego =za3'cznika do ksitgki
obmiardéw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordédw robdt

W zale¢gnoceci od ustaleil odpowiednich SST, roboty podlegaj! nastépujlcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajlcych i ulegajlcych zakryciu,
b) odbiorowi czéeciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
d)

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbidr robdét zanikajlcych i ulegajlcych zakryciu

Odbidér robdét zanikajlcych i ulegajlcych zakryciu polega na finalnej ocenie
iloeci i jakoeci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegn?
zakryciu.

Odbidér robdét =zanikajlcych 1 ulegajlcych zakryciu bédzie dokonany w czasie
umo¢liwiajlcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postépu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo®ana przez
Zamawiajlcego.

Gotowoee danej czéceci robdt do odbioru zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér Dbédzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poéd¥niej Jednak ni¢g w cilgu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakoee 1 ilowe robdt ulegajlcych =zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajlcych komplet wynikdédw badan laboratoryijnych 1 w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj! projektow!, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbidr czéwmciowy

Odbidér czéeciowy polega na ocenie iloeci 1 Jakoeci wykonanych czéeci robdt.
Odbioru czéeciowego robdét dokonuje sié wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich iloceeci, jakoeci i wartoceeci.

Ca’kowite zakoficzenie robdt oraz gotowore do odbioru ostatecznego bédzie
stwierdzona przez Wykonawcé wpisem do dziennika budowy z bezzw3ocznym
powiadomieniem na piemie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastlpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licz'c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdét i
przyjécia dokumentdéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajlcego w
obecnocci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajlca roboty dokona ich
oceny Jakowrciowej na podstawie przed3iogonych dokumentdw, wynikdéw Dbadan i
pomiardédw, ocenie wizualnej oraz zgodnoeci wykonania robdét =z dokumentaci?
projektow! i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sié z realizacj! ustalen
przyjétych w trakcie odbiordéw robdét =zanikajlcych 1 wulegajlcych =zakryciu,
zw3aszcza w zakresie wykonania robdt uzupedniajlcych i robdét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjé, ¢e Jakore wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacij?
projektow! i SST z uwzglédnieniem tolerancji i nie ma wiékszego wp3ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrtcen,
oceniajlc pomniejszon! wartoee wykonywanych robdét w stosunku do wymagai
przyjétych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokd?
odbioru ostatecznego robdt, sporztdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajlcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowilzany przygotowaa nastépujlce
dokumenty:

1. dokumentacjé projektow! 2z naniesionymi =zmianami oraz dodatkow?, Jeeli
zostada sporzldzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentdéw umowy 1 ew.
uzupeiniajlce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksil!gki obmiardw (orygina3dy),

5. wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badai i oznaczef laboratoryijnych, zgodne z
SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnoeci lub certyfikaty =zgodnoeci wbudowanych materia3léw,
zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinié technologiczn! sporz!dzon! na podstawie wszystkich wynikdéw badani i
pomiardédw za?dlczonych dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdét towarzyszlcych (np. na przelogenie
linii telefoniczne, energetyczne’, gazowe’, oewietlenia itp.) oraz
protoko®y odbioru i przekazania tych robdt wiaecicielom urzldzeii,

9. geodezyjn! inwentaryzacjé powykonawcz! robdét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopié mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze].
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzglédem przygotowania
dokumentacyjnego nie  Dbéd? gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawc! wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarz'dzone przez komisjé roboty poprawkowe lub uzupeidniajlce béd:?
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajlcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupeiniajlcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. 0dbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwilzanych z usuniéciem
wad zaistnia®ych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bédzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu =z
uwzglédnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA P£ATNOECI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw! p?3atnoeci Jest cena Jjednostkowa skalkulowana przez Wykonawcé =za
jednostké obmiarow?! ustalon! dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza3towo podstaw?! p?3atnoeci jest
wartoee (kwota) podana przez Wykonawcé w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub  kwota ryczasdtowa pozycji kosztorysowe] bédzie
uwzglédniae wszystkie czynnoeci, wymagania 1 badania sk®adajlce sié na Jej
wykonanie, okreclone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny Jjednostkowe lub kwoty ryczadtowe robdt béd! obejmowaa:
® robocizné bezporredni! wraz z towarzyszlcymi kosztami,

® wartoee zugytych materias3déw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy,

® wartoee pracy sprzétu wraz z towarzyszlcymi kosztami,
® koszty poerednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.
Ceny jednostkowe mog! bye waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
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Do cen jednostkowych nie nale;y wliczaa podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwilzane z organizacj! ruchu obejmuj!?:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zZ Inspektorem nadzoru 1  odpowiednimi
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodniefl wynikajlcych z postépu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oewietlenia, zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczefistwa ruchu,

c) oplaty/dziergawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcijé tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawégnikdéw, barier,
oznakowan i drenagu,

f) tymczasow! przebudowé urztdzeinl obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniécie tymczasowych oznakowaif
pionowych, poziomych, barier i cewiate?.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczlcych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniécie wbudowanych materia3déw i1 oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwilzane z organizacj! ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIY¥ZANE

10.1.Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreclenia. Symbole. Podzia® i opis gruntoéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

1
2
3
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoeci biernej.
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wska¥nika zagészczenia gruntu.

6

PN-B-06050 Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w =zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
poz. 1126 z pé¥niejszymi zmianami) .

[2] Rozporzldzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montagu 1 rozbidérki tablicy informacyjnej oraz og?oszenia
zawlierajlcego dane dotyczlce bezpieczefistwa pracy i1 ochrony =zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzldzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U.

z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podzia? gruntdw na kategorie

Zallcznik

1

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosé Przecietne
goria objeto-Sciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym kN/m| w % od pierwotnej
3 objetoéci”
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
[Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2  [Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3  [Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
gtazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5  [uzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+-30% objeto$ci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
\Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
[Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6  [totupek twardy 26,5 od 30 do 45
t upek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
\Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
lepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
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7  Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
lepience z otoczakow gtdwnie skat osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
\Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50

8  [tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
\Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9 [|Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
lepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
\Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10 |[Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
[Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
\Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
iGabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

7 Mniejsze wartoceci
nasypoéw przed ich zagészczeniem,

stosowaa przy

iloeci erodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podzia3 gruntdéw pod wzglédem wysadzinowoeci wg PN-S-02205

obliczaniu

iloececi

materialédw na warstwy
wiéksze wartoeci przy obliczaniu objétoceci i

Zadlcznik 2

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

Lp Wyszczegolnienie  |Jednos Grupy gruntéw
' wiasciwosci tki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pulasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
— zZwir — zwietrzelina zwiezta, glina pylasta zwiezla
— pospotka gliniasta — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — zwir gliniasty |bardzo wysadzinowe
— piasek sredni — pospotka — piasek gliniasty
— piasek drobny gliniasta — pyt, pyt piaszczysty
— zuzel — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 |Zawartos¢ czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 [Kapilarnos¢ bierna H,, m <1,0 >1,0 >1,0
Wskaznik piaskowy WP
> 35 od 25 do 35 <25
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