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ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWÊ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I - V

��������� !���"��



��������
�����	
��
����	���	�	����	����

��

�� WSTÊP

���� Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrêbie placu budowy.

���� Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów
pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

���� Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

���� Okreœlenia podstawowe

������ Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okreœla
dokumentacja, która powinna zawieraæ:

– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysokoœciowy,

– nachylenie skarp sta³ych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne badañ pod³o¿a gruntowego,

–  szczegó³owe  warunki  techniczne  wykonania  robót  (np.  wymagane
zagêszczenie zasypki, nasypu itp.).

������ G³êbokoœæ wykopu – ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po
wykonaniu zdjêcia warstwy ziemi urodzajnej.

������ Wykop p³ytki – wykop, którego g³êbokoœæ jest mniejsza ni¿ � m.

������ Wykop œredni – wykop, którego g³êbokoœæ jest zawarta w granicach od � do
� m.

������ Wykop g³êboki – wykop, którego g³êbokoœæ przekracza � m.

������ Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  spêkany  o  nieprzesuniêtych
blokach,  którego  próbki  nie  wykazuj¹  zmian  objêtoœci  ani  nie  rozpadaj¹
siê pod dzia³aniem wody destylowanej; maj¹ wytrzyma³oœæ na œciskanie Rc

ponad  �,�  Mpa;  wymaga  u¿ycia  œrodków  wy-buchowych  albo  narzêdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

������ Ukop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,
po³o¿ony w obrêbie obiektu kubaturowego.

����	� Dokop  –  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu
fundamentowego lub wykonania nasypów, po³o¿one poza placem budowy.

����
� Odk³ad  –  miejsce  wbudowania  lub  sk³adowania  (odwiezienia)  gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.

������� WskaŸnik  zagêszczenia  gruntu  –  wielkoœæ  charakteryzuj¹ca  stan
zagêszczenia gruntu, okreœlona wg wzoru:
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gdzie:

      pd ................................................................. –
gêstoœæ objêtoœciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m�),

      pds ................................................................ –
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maksymalna  gêstoœæ  objêtoœciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotnoœci
optymalnej, okreœlona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-����� [
�],  s³u¿¹-ca  do  oceny  zagêszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana
zgodnie z norm¹ BN-��/����-�� [�] (Mg/m�).

������� WskaŸnik  ró¿noziarnistoœci  –  wielkoœæ  charakteryzuj¹ca  zagêszczalnoœæ
gruntów niespoistych, okreœlona wg wzoru:
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gdzie:

d�� – œrednica oczek sita, przez które przechodzi ��% gruntu (mm),

d�� – œrednica oczek sita, przez które przechodzi ��% gruntu (mm).

������� Pozosta³e okreœlenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm,
przepisów i literatury technicznej:

– .. dziennik  budowy  –  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru
budowlanego  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami,  stanowi¹cy  urzêdowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeñ  i  okolicznoœci
zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

– kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcê,  upowa¿niona  do
kie-rowa-nia  robotami  i  do  wystêpowania  w  jego  imieniu  w  sprawach
realizacji kon-traktu,

– ... ksi¹¿ka  obmiaru  –  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  s³u¿¹ca  do
wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ,
szkiców i ewentualnie dodatkowych za³¹czników; wpisy w ksi¹¿ki obmiarów
podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

�
 laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego,
nie-zbêdne do przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹
jakoœci mate-ria³ów oraz robót,

– polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy,

– .. projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  bêd¹ca  autorem
dokumentacji projektowej.

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakoœæ  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

������ Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi,  lokalizacjê  i  wspó³rzêdne  punktów  g³ównych  obiektu  oraz
reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialnoœæ  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych do chwili odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w³asny koszt.

������ Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraæ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegó³owych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podzia³ na
dokumentacjê projektow¹:

– Zamawiaj¹cego,

– sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

������ Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi¹ czêœæ umowy, a wymagania wyszczególnione
w choæby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by³y w
ca³ej dokumentacji.

W przypadku rozbie¿noœci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje
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kolejnoœæ ich wa¿noœci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  mo¿e  wykorzystywaæ  b³êdów  lub  opuszczeñ  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomiæ  Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿noœci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i w STT bêd¹ uwa¿ane za wartoœci
docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u
tolerancji.  Cechy  materia³ów  i  elementów  budowli  musz¹  byæ  jednorodne  i
wykazywaæ  zgodnoœæ  z  okreœlonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaæ dopuszczalnego przedzia³u tolerancji.

W przypadku, gdy materia³y lub roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹
projektow¹ lub SST i wp³ynie to na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to
takie  materia³y  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

������ Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obs³ugiwa³
wszystkie  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce  takie  jak:  zapory,  œwiat³a
ostrzegawcze, sygna³y itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca  zapewni  sta³e  warunki  widocznoœci  w  dzieñ  i  w  nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje
siê, ¿e jest w³¹czony w cenê umown¹.

������ Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaæ  i  stosowaæ  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaæ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaæ  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do
przepisów  i  norm  dotycz¹cych  ochrony  œrodowiska  na  terenie  i  wokó³  terenu
budowy oraz bêdzie unikaæ uszkodzeñ lub uci¹¿liwoœci dla osób lub w³asnoœci
spo³ecznej i innych, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, ha³asu lub innych przyczyn
powsta³ych w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:

�� lokalizacjê  baz,  warsztatów,  magazynów,  sk³adowisk,  ukopów  i  dróg
dojazdowych,

�� œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:

�� zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  py³ami  lub  substancjami
toksycznymi,

�� zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami,

�� mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

������ Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaæ  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materia³y  ³atwopalne  bêd¹  sk³adowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem
wywo³anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

������ Materia³y szkodliwe dla otoczenia
Materia³y,  które  w  sposób  trwa³y  s¹  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  bêd¹
dopuszczalne do u¿ytku.

Nie dopuszcza siê u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe promieniowanie o
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stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego, okreœlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materia³y  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  mia³y  aprobatê  techniczn¹
wydan¹ przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie  okreœlaj¹c¹  brak  szkodliwego
oddzia³ywania tych materia³ów na œrodowisko.

Materia³y,  które  s¹  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakoñczeniu robót ich szkodliwoœæ zanika (np. materia³y pylaste) mog¹ byæ u¿yte
pod  warunkiem  przestrzegania  wymagañ  technologicznych  wbudowania.  Je¿eli
wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj¹cy  powinien  otrzymaæ  zgodê  na
u¿ycie tych materia³ów od w³aœciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli  Wykonawca  u¿y³  materia³ów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowa³o jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

����	�
Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia
podziemne,  takie  jak  ruroci¹gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  w³adz
bêd¹cych w³aœcicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w³aœciwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urz¹dzeñ  w
czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  umieœciæ  w  swoim  harmonogramie  rezerwê  czasow¹
dla  wszelkiego  rodzaju  robót,  które  maj¹  byæ  wykonane  w  zakresie  prze³o¿enia
instalacji  i  urz¹dzeñ  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomiæ  Inspektora
nadzoru i w³adze lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i  zainteresowane  w³adze  oraz  bêdzie  z  nimi  wspó³pracowa³,  dostarczaj¹c
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  bêdzie
odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania uszkodzenia instalacji
na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

����
� Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca  stosowaæ  siê  bêdzie  do  ustawowych  ograniczeñ  obci¹¿enia  na  oœ  przy
transporcie  materia³ów  i  gruntu,  wyposa¿enia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on
wszelkie  niezbêdne  zezwolenia  od  w³adz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
³adunków.

�������
Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  bêdzie  przestrzegaæ  przepisów  dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególnoœci  Wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaæ,  aby  personel  nie  wykonywa³
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  bêdzie  utrzymywa³  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,
socjalne  oraz  sprzêt  i  odpowiedni¹  odzie¿  dla  ochrony  ¿ycia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty  zwi¹zane  z  wype³nieniem  wymagañ  okreœlonych
powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej zap³acie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  ochronê  robót  i  za  wszelkie  materia³y  i
urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do
wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ roboty w  niezmienionym  stanie  do  czasu  odbioru
ostatecznego.

Jeœli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocz¹æ roboty utrzymaniowe nie póŸniej ni¿ w ��
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

�������
Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowi¹zany  jest  znaæ  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa
administracji pañstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w
jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  pe³ni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaæ  praw  patentowych  i  bêdzie  w  pe³ni
odpowiedzialny za wype³nienie wszelkich wymagañ prawnych odnoœnie wykorzystania
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opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹g³y  bêdzie  informowaæ
Inspektora nadzoru o swoich dzia³aniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne
odnoœne dokumenty.

�� MATERIA£Y (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

���� �ród³a uzyskania materia³ów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegó³owe  informacje  dotycz¹ce  proponowanego  Ÿród³a
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materia³ów  i  odpowiednie  œwiadectwa
badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia  badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e
materia³y uzyskane z dopuszczalnego Ÿród³a w sposób ci¹g³y spe³niaj¹ wymagania
SST w czasie postêpu robót.

���� Pozyskiwanie materia³ów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  w³aœcicieli  i  odnoœnych  organów
w³adzy na pozyskanie materia³ów z jakichkolwiek Ÿróde³ miejscowych, w³¹czaj¹c w
to  Ÿród³a  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany  dostarczyæ
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji Ÿród³a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i
laboratoryjnych  oraz  proponowan¹  przez  siebie  metodê  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoœæ  za  spe³nienie  wymagañ  iloœciowych  i
jakoœciowych materia³ów z jakiegokolwiek Ÿród³a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  op³aty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materia³ów do robót, chyba ¿e
postanowienia ogólnych lub szczegó³owych warunków umowy stanowi¹ inaczej.

Humus i nadk³ad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku  i  ¿wiru  bêd¹  formowane  w  ha³dy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i
rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia³y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  umowy  bêd¹  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione  na  odk³ad  odpowiednio  do  wymagañ  umowy  lub  wskazañ  Inspektora
nadzoru.

Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bêdzie  prowadziæ  ¿adnych  wykopów  w  obrêbie  terenu  budowy  poza  tymi,  które
zosta³y wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  Ÿróde³  materia³ów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami
prawnymi obo-wi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

���� Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one
potrzebne do robót, by³y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa³y swoj¹
jakoœæ  i  w³aœciwoœæ  do  robót  i  by³y  dostêpne  do  kontroli  przez  Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sk³adowania materia³ów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

���� Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byæ  przez  Wykonawcê
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog¹  byæ  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowi¹
nadmiar objêtoœci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c
nadmiarem  objêtoœci  robót  ziemnych,  zosta³y  za  zgod¹  Inspektora  nadzoru
wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿ budowa
nasypów lub wykonanie prac objêtych kontraktem, Wykonawca jest zobowi¹zany do
dostarczenia  równowa¿nej  objêtoœci  gruntów  przydatnych  ze  Ÿróde³  w³asnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materia³y  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byæ  wywiezione
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przez Wykonawcê na odk³ad. Zapewnienie terenów na odk³ad nale¿y do obowi¹zków
Zamawiaj¹cego, o ile nie okreœlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru
mo¿e  nakazaæ  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatnoœæ wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotnoœci.

�� SPRZÊT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  jedynie  takiego  sprzêtu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do
robót powinien byæ zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaæ pod wzglêdem
typów i iloœci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleñ  w  takich
dokumentach  sprzêt  powinien  byæ  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnoœæ sprzêtu bêdzie gwarantowaæ przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt  bêd¹cy  w³asnoœci¹  Wykonawcy  lub  wynajêty  do  wykonania  robót  ma  byæ
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami
ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych
dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwoœæ  wariantowego
u¿ycia  sprzêtu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu.
Wybrany  sprzêt,  po  akceptacji  Inspektora  nie  mo¿e  byæ  póŸniej  zmieniany  bez
jego zgody.

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce
zachowania warunków umowy, zostan¹ przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robót.

���� Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazaæ  siê
mo¿liwo-œci¹ korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu do:

– odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzêdzia  mechaniczne,  m³oty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ³adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz¹dzenia do hydromechanizacji itp.),

– transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,
taœmoci¹gi itp.),

– sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, p³yty wibracyjne itp.).

�� TRANSPORT

���� Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  jedynie  takich  œrodków  transportu,
które  nie  wp³yn¹  niekorzystnie  na  jakoœæ  wykonywanych  robót  i  w³aœciwoœci
przewo¿onych materia³ów.

Liczba  œrodków  transportu  bêdzie  zapewniaæ  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i
innych  parametrów  technicznych.  Œrodki  transportu  nie  odpowiadaj¹ce  warunkom
dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byæ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u¿ytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bêdzie  usuwaæ  na  bie¿¹co,  na  w³asny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.
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���� Transport gruntów

Wybór œrodków transportowych oraz metod transportu powinien byæ dostosowany do
kategorii  gruntu  (materia³u),  jego  objêtoœci,  technologii  odspajania  i
za³adunku oraz odleg³oœci transportu. Wydajnoœæ œrodków transportowych powinna
byæ  ponadto  dostosowana  do  wydajnoœci  sprzêtu  stosowanego  do  urabiania  i
wbudowania gruntu (materia³u).

Zwiêkszenie  odleg³oœci  transportu  ponad  wartoœci  zatwierdzone  nie  mo¿e  byæ
podstaw¹ roszczeñ Wykonawcy, dotycz¹cych dodatkowej zap³aty za transport, o ile
zwiêkszone  odleg³oœci  nie  zosta³y  wczeœniej  zaakceptowane  na  piœmie  przez
Inspektora nadzoru.

�� WYKONANIE ROBÓT

���� Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umow¹  oraz  za
jakoœæ  zastosowanych  materia³ów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodnoœæ  z
dokumentacj¹ pro-jektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnoœæ  za  dok³adne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokoœci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi
okreœlonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piœmie  przez
Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa  jakiegokolwiek  b³êdu  spowodowanego  przez
Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, jeœli wymagaæ tego bêdzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na w³asny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokoœci  przez  Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materia³ów i
elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach sformu³owanych w dokumentach umowy,
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak¿e  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ  materia³ów  i
robót,  rozrzuty  normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materia³ów,  doœwiadczenia  z  przesz³oœci,  wyniki  badañ  naukowych  oraz  inne
czynniki wp³ywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia Inspektora nadzoru bêd¹ wykonywane nie póŸniej ni¿ w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcê,  pod  groŸb¹  zatrzymania
robót. Skut-ki finansowe z tego tytu³u ponosi Wykonawca.

���� Dok³adnoœæ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póŸniejszemu
zasypaniu nale¿y wyznaczyæ przed przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i
krawêdzi  wykopów  powinny  byæ  wytyczone  na  ³awach  ciesielskich,  umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na  ³awach  powinno  byæ  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byæ wykonane z dok³adnoœci¹ do +/– � cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów za³amania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  byæ
wiêksze  ni¿  +/–  ��  cm.  Ró¿nice  w  stosunku  do  projektowanych  rzêdnych  robót
ziemnych nie mo¿e przekroczyæ +� cm i – � cm.

Szerokoœæ  wykopu  nie  mo¿e  ró¿niæ  siê  od  szerokoœci  projektowanej  o  wiêcej
ni¿ +/– �� cm, a krawêdzie wykopu nie powinny mieæ wyraŸnych za³amañ w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró¿niæ siê od projektowanego o wiêcej ni¿ ��%
jego  wartoœci  wyra¿onej  tangensem  k¹ta.  Maksymalna  g³êbokoœæ  nierównoœci  na
powierzchni skarp nie powinna przekraczaæ �� cm przy pomiarze ³at¹ �-metrow¹.

���� Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie od budowy urz¹dzeñ, stanowi¹cych elementy systemów odwadniaj¹cych,
ujêtych  w  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj¹  tego
warunki  terenowe,  wykonaæ  urz¹dzenia,  które  zapewni¹  odprowadzenie  wód
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyæ grunty
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przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawaæ  w  ca³ym
okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce prawid³owe odwodnienie.

Je¿eli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegn¹  nawodnieniu,  które
spowoduje ich d³ugotrwa³a nieprzydatnoœæ, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych
gruntów  i  zast¹pienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  w³asny  koszt  bez
jakichkolwiek  dodatkowych  op³at  ze  strony  Zamawiaj¹cego  za  te  czynnoœci,  jak
równie¿ za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniej¹cych  zbiorników  naturalnych  i  urz¹dzeñ
odwadniaj¹cych musi byæ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

����
Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaæ  jego  prawid³owe  odwodnienie  w
ca³ym okresie trwania robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale¿y  zachowaæ  odpowiedni  spadek  pod³u¿ny  rowków
odwadniaj¹cych, umo¿liwiaj¹cych szybki odp³yw wód z wykopu.

�ród³a  wody  ods³oniête  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹æ  w  rowy  i/lub
dreny.  Wody  opadowe  i  gruntowe  nale¿y  odprowadziæ  poza  teren  pasa  robót
ziemnych.

�� KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

���� Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

������ Program zapewnienia jakoœci
Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakoœci,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo¿liwoœci  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakoœci bêdzie zawieraæ:

a) czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹:

– organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

– organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– bhp,

– wykaz zespo³ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

– wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakoœæ  i  terminowoœæ  wykonania
poszczególnych elementów robót,

– system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹
wykonywanych robót,

– wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis
laboratorium w³asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciæ
prowadzenie badañ),

– sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i
zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

– wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urz¹dzenia
pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje  i  iloœæ  œrodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i
za³adunku materia³ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ³adunków przed utrat¹ ich w³aœciwoœci w
czasie transportu,

– sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwoœæ, pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw  materia³ów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,
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– sposób  postêpowania  z  materia³ami  i  robotami  nie  odpowiadaj¹cymi
wymaganiom.

������ Zasady kontroli jakoœci robót
Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót i jakoœci materia³ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel, laboratorium,
sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do  pobierania  próbek  i
badañ materia³ów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  mo¿e  za¿¹daæ  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badañ  w  celu  zademonstrowania,  ¿e  poziom  ich
wykonania jest zadawalaj¹cy.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaæ  pomiary  i  badania  materia³ów  oraz  robót  z
czêstotliwoœci¹  zapewniaj¹c¹  stwierdzenie,  ¿e  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœci s¹ okreœlone w
SST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zosta³y  one  tam  okreœlone,
Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewniæ
wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane
urz¹dzenia  i  sprzêt  badawczy  posiadaj¹  wa¿n¹  legalizacjê,  zosta³y  prawid³owo
wykalibrowane i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okreœlaj¹cych procedury badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieæ  nieograniczony  dostêp  do  pomieszczeñ
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaæ  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Je¿eli
niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wp³yn¹æ ujemnie na wyniki badañ,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  u¿ycie  do  robót  badanych  materia³ów  i
dopuœci  je  do  u¿ytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedoci¹gniêcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostan¹  usuniête  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakoœæ  tych
materia³ów.

Wszystkie  koszty  zwi¹zane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badañ  materia³ów
ponosi Wykonawca.

������ Pobieranie próbek
Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  ¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mog¹ byæ z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieæ  zapewnion¹  mo¿liwoœæ  udzia³u  w  pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ dodatkowe
badania  tych  materia³ów,  które  budz¹  w¹tpliwoœci  co  do  jakoœci,  o  ile
kwestionowane  materia³y  nie  zostan¹  przez  Wykonawcê  usuniête  lub  ulepszone  z
w³asnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  bêd¹  dostarczone  przez  Wykonawcê  i
zatwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcê  do
badañ  bêd¹  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.

������ Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,
stosowaæ  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora nadzoru.

Przed  przyst¹pieniem  do  pomiarów  lub  badañ,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piœmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

������ Raporty z badañ
Wykonawca  bêdzie  przekazywaæ  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami
badañ jak najszybciej, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie okreœlonym w programie
zapewnienia jakoœci.
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Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wed³ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

������ Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakoœci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materia³ów  u  Ÿród³a  ich
wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materia³ów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcê,  bêdzie  oceniaæ  zgodnoœæ  materia³ów  i  robót  z
wymaganiami SST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.

Inspektor  nadzoru  mo¿e  pobieraæ  próbki  materia³ów  i  prowadziæ  badania
niezale¿nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e
raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci  niezale¿nemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badañ,  albo  oprze  siê  wy³¹cznie  na  w³asnych  badaniach  przy  ocenie  zgodnoœci
materia³ów  i  robót  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST.  W  takim  przypadku,
ca³kowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek
poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.

������ Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo¿e dopuœciæ do u¿ycia tylko te materia³y, które posiadaj¹:

�� certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodnoœæ  z
kryteriami  technicznymi  okreœlonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz w³aœciwych przepisów i dokumentów technicznych,

�� deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z:

• Polsk¹ Norm¹,

• aprobat¹  techniczn¹,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono
Polskiej  Normy,  je¿eli  nie  s¹  objête  certyfikacj¹  okreœlon¹  w  pkt.  �,  i
które spe³niaj¹ wymogi SST.

W  przypadku  materia³ów,  dla  których  ww.  dokumenty  s¹  wymagane  przez  SST,
ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaæ te dokumenty, okreœlaj¹ce
w sposób jednoznaczny jej cechy.

����	� Dokumenty budowy

[�] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i
Wykonawcê  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnoœæ  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  bêd¹  dokonywane  na  bie¿¹co  i  bêd¹  dotyczyæ
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeñstwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy  zapis  w  dzienniku  budowy  bêdzie  opatrzony  dat¹  jego  dokonania,
podpisem osoby, która dokona³a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska  s³u¿bowego.  Zapisy  bêd¹  czytelne,  dokonane  trwa³¹  technik¹,  w
porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za³¹czone  do  dziennika  budowy  protoko³y  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone
kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaæ w szczególnoœci:

• datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakoœci  i
harmonogramów robót,

• terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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• zg³oszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,
czêœciowych i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót
podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  zwi¹zku  z  warunkami
klimatycznymi,

• zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

• dane  dotycz¹ce  czynnoœci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w
trakcie wykonywania robót,

• dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotycz¹ce  jakoœci  materia³ów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadza³,

• wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je
przeprowadza³,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹
przed³o¿one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ
do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[�] Rejestr obmiarów

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj¹cy  na  rozliczenie  faktycznego
postêpu ka¿dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w
sposób  ci¹g³y  w  jednostkach  przyjêtych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  rejestru
obmiarów.

[�] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodnoœci  lub  certyfikaty  zgodnoœci
materia³ów, orzeczenia o jakoœci materia³ów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakoœci.  Dokumenty  te  stanowi¹  za³¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byæ
udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru.

[�] Pozosta³e dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  siê,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [�]-[�],
nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

b) protoko³y przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protoko³y odbioru robót,

e) protoko³y z narad i ustaleñ,

f) korespondencjê na budowie.

[�] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  bêd¹  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

���� Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

������ Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodnoœci  z
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wymaganiami specyfikacji okreœlonymi w pkt. � oraz z dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na:

• w³aœciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

• w³aœciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

������ Sprawdzenie jakoœci wykonania robót
Czynnoœci  wchodz¹ce  w  zakres  sprawdzania  jakoœci  wykonania  robót  okreœlono  w
pkt. �.�.

���� Badania do odbioru wykopu fundamentowego

������ Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwoœæ  oraz  zakres  badañ  i  pomiarów  do  odbioru  wykopu  ziemnego  podaje
tablica �.

Tablica #

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwoœæ badañ i pomiarów

� Pomiar szerokoœci wykopu
ziemnego

Pomiar taœm¹, szablonem, ³at¹ o d³ugoœci �
m i poziomic¹ lub niwelatorem, w odstêpach
co �� m� Pomiar szerokoœci dna wykopu

� Pomiar rzêdnych powierzchni
wykopu ziemnego

� Pomiar pochylenia skarp

� Pomiar równoœci powierzchni
wykopu

� Pomiar równoœci skarp

� Pomiar spadu pod³u¿nego
powierzchni wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzêdnych  w  odstêpach  co
�� m oraz w punktach w¹tpliwych

������ Szerokoœæ wykopu ziemnego
Szerokoœæ  wykopu  ziemnego  nie  mo¿e  ró¿niæ  siê  od  szerokoœci  projektowanej  o
wiêcej ni¿ ± �� cm.

������ Rzêdne wykopu ziemnego
Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niæ siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej
ni¿ –� cm lub +� cm.

������ Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo¿e ró¿niæ siê od pochylenia projektowanego o wiêcej ni¿
��% wartoœci pochylenia wyra¿onego tangensem k¹ta.

������ Równoœæ dna wykopu
Nierównoœci powierzchni dna wykopu mierzone ³at¹ �-metrow¹ nie mog¹ przekraczaæ
 � cm.

������ Równoœæ skarp

Nierównoœci skarp, mierzone ³at¹ �-metrow¹ nie mog¹ przekraczaæ ± �� cm.

���� Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materia³y  nie  spe³niaj¹ce  wymagañ  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.  Jeœli  materia³y,  nie  spe³niaj¹ce  wymagañ
zostan¹ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na w³aœciwe, na w³asny koszt.

Wszystkie  roboty,  które  wykazuj¹  wiêksze  odchylenia  cech  od  okreœlonych  w
punktach � i �  specyfikacji powinny byæ ponownie wykonane przez Wykonawcê na
jego koszt.

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaæ wadê za nie
maj¹c¹ zasadniczego wp³ywu na jakoœæ robót i ustali zakres i wielkoœæ potr¹ceñ
za obni¿on¹ jakoœæ.
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�� OBMIAR ROBÓT

���� Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  bêdzie  okreœlaæ  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na � dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek  b³¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  iloœci  podanych  w
kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  B³êdne  dane  zostan¹  poprawione  wg
ustaleñ Inspektora nadzoru na piœmie.

Obmiar  gotowych  robót  bêdzie  przeprowadzony  z  czêstoœci¹  wymagan¹  do  celu
miesiêcznej p³atnoœci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreœlonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcê i Inspektora nadzoru.

���� Zasady okreœlania iloœci robót

D³ugoœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo
wzd³u¿ linii osiowej.

Jeœli  SST  w³aœciwe  dla  danych  robót  nie  wymagaj¹  inaczej,  objêtoœci  bêd¹
wyliczone w m� jako d³ugoœæ pomno¿ona przez œredni przekrój wg objêtoœci wykopu
w stanie rodzinnym.

W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych,  gdy  iloœci  robót  ziemnych
obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mo¿liwe, nale¿y jak iloœæ obliczaæ wg
obmiaru na œrodkach transportowych lub nasypie z uwzglêdnieniem wspó³czynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr � z tym, ¿e dolne wartoœci stosowaæ w
nasypach  przed  ich  zagêszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objêtoœci  na  
jednostkach transportowych.

Iloœci,  które  maj¹  byæ  obmierzone  wagowo,  bêd¹  wa¿one  w  tonach  lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

���� Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urz¹dzenia  i  sprzêt  pomiarowy  zostan¹  dostarczone  przez  Wykonawcê.  Je¿eli
urz¹dzenia  te  lub  sprzêt  wymagaj¹  badañ  atestuj¹cych,  to  Wykonawca  bêdzie
posiadaæ wa¿ne œwiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w ca³ym okresie trwania robót.

���� Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odnoœnym
wymaganiom SST. Bêdzie utrzymywaæ to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹g³y
zachowanie dok³adnoœci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

���� Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak¿e w przypadku wystêpowania d³u¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  bêd¹  wykonane  w
sposób zrozumia³y i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objêtoœci  bêd¹  uzupe³nione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  karcie  ksi¹¿ki  obmiarów.  W  razie  braku
miejsca, szkice mog¹ byæ do³¹czone w formie oddzielnego za³¹cznika do ksi¹¿ki
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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	� ODBIÓR ROBÓT

	��� Rodzaje odbiorów robót

W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czêœciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

	��� Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie
iloœci i jakoœci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹
zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie
umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postêpu robót.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru  lub  komisja  powo³ana  przez
Zamawiaj¹cego.

Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  bêdzie
przeprowadzony  niezw³ocznie,  nie  póŸniej  jednak  ni¿  w  ci¹gu  �  dni  od  daty
zg³oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakoœæ  i  iloœæ  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na
podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych  komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST
i uprzednimi ustaleniami.

	��� Odbiór czêœciowy

Odbiór  czêœciowy  polega  na  ocenie  iloœci  i  jakoœci  wykonanych  czêœci  robót.
Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

	��� Odbiór ostateczny robót

	����� Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich iloœci, jakoœci i wartoœci.

Ca³kowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowoœæ  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie
stwierdzona  przez  Wykonawcê  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzw³ocznym
powiadomieniem na piœmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,
licz¹c  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakoñczenia  robót  i
przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie �.�.�.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  w
obecnoœci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich
oceny  jakoœciowej  na  podstawie  przed³o¿onych  dokumentów,  wyników  badañ  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodnoœci  wykonania  robót  z  dokumentacj¹
projektow¹ i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ
przyjêtych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,
zw³aszcza w zakresie wykonania robót uzupe³niaj¹cych i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jakoœæ  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacj¹
projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wp³ywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeñstwo  ruchu,  komisja  dokona  potr¹ceñ,
oceniaj¹c  pomniejszon¹  wartoœæ  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagañ
przyjêtych w dokumentach umowy.
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	����� Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokó³
odbioru  ostatecznego  robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj¹cego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  przygotowaæ  nastêpuj¹ce
dokumenty:

�� dokumentacjê  projektow¹  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow¹,  jeœli
zosta³a sporz¹dzona w trakcie realizacji umowy,

�� szczegó³owe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupe³niaj¹ce lub zamienne),

�� recepty i ustalenia technologiczne,

�� dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (orygina³y),

�� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z
SST i ew. PZJ,

�� deklaracje  zgodnoœci  lub  certyfikaty  zgodnoœci  wbudowanych  materia³ów,
zgodnie z SST i ew. PZJ,

�� opiniê  technologiczn¹  sporz¹dzon¹  na  podstawie  wszystkich  wyników  badañ  i
pomiarów za³¹czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

�� rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na prze³o¿enie
linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oœwietlenia  itp.)  oraz
protoko³y odbioru i przekazania tych robót w³aœcicielom urz¹dzeñ,

�� geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

��� kopiê  mapy  zasadniczej  powsta³ej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce bêd¹
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

	��� Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem
wad zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie �.�. „Odbiór ostateczny robót”.


� PODSTAWA P£ATNOŒCI


��� Ustalenia ogólne

Podstaw¹  p³atnoœci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcê  za
jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  rycza³towo  podstaw¹  p³atnoœci  jest
wartoœæ (kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  rycza³towa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie
uwzglêdniaæ  wszystkie  czynnoœci,  wymagania  i  badania  sk³adaj¹ce  siê  na  jej
wykonanie, okreœlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza³towe robót bêd¹ obejmowaæ:

• robociznê bezpoœredni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

• wartoœæ  zu¿ytych  materia³ów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

• wartoœæ pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

• koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog¹ byæ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
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Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.


��� Organizacja ruchu

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹:

a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorem  nadzoru  i  odpowiednimi
instytucjami,  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych
zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oœwietlenia,  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeñstwa ruchu,

c) op³aty/dzier¿awy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier,
oznakowañ i drena¿u,

f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ
pionowych, poziomych, barier i œwiate³.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniêcie wbudowanych materia³ów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego.

��� PRZEPISY ZWI¥ZANE

�����Normy

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Okreœlenia. Symbole. Podzia³ i opis gruntów.

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Badania polowe.

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

�.  PN-B-����� Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoœci biernej.

�.  BN-��/����-�� Oznaczanie wskaŸnika zagêszczenia gruntu.

�.  PN-B-����� Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i
badania przy odbiorze.

�����Inne dokumenty

[�] Ustawa z dnia � lipca ���� r. – Prawo budowlane (Dz. U. z ���� r. Nr ���
poz. ���� z póŸniejszymi zmianami).

[�] Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  ��.��.����  r.  w  sprawie
dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og³oszenia
zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z ���� r. Nr ��� poz. ���).

[�] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia � lutego ���� r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
z ���� r. Nr �� poz. ���).
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Za³¹cznik �
Tablica �. Podzia³ gruntów na kategorie
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��  Mniejsze  wartoœci  stosowaæ  przy  obliczaniu  iloœci  materia³ów  na  warstwy
nasypów przed ich zagêszczeniem, wiêksze wartoœci przy obliczaniu objêtoœci i
iloœci œrodków przewozowych.
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