

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

**Dot. przetargu nieograniczonego na „PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH
Polskie Olędry – Sapieżyn, Trzebin – Galew, Karmin – Czarnuszka”**

Urząd Gminy w Dobrzycy informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

„Prosimy o wyjaśnienie niezgodności dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu.

1. Istnieje rozbieżność pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót: poz. 8 koszt. ofert. – Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia – grub. po zagęszczeniu 8cm – ilość 760,00m², natomiast wg przedmiaru robót - ilość 857,55m². Prosimy o wyjaśnienie, która ilość jest poprawna.
2. Istnieje rozbieżność pomiędzy kosztorysem ofertowym a przedmiarem robót: poz. 9 koszt. ofert. – Zjazdy do gospodarstw, pól i na drogi boczne o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm wraz z warstwą odcinającą zagęszczaną mechanicznie grubości 10 cm - ilość 31,50m², natomiast wg przedmiaru robót - ilość 118,20m². Prosimy o wyjaśnienie, która ilość jest poprawna”.

Odpowiedź:

Pytania dotyczą przebudowy drogi gminnej Karmin - Czarnuszka

Ad. 1

W przedmiarze robót w poz. 8 wystąpił błąd rachunkowy – prawidłowa ilość, tj. **760,00m²**, została ona określona w kosztorysie ofertowym.

Ad. 2

Prawidłowa ilość dla poz. 9 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót to **31,50m²**, co wynika z zestawienia powierzchni zjazdów zawartego w projekcie budowlanym (zjazd nr 4).


Ponadto pomiędzy przedmiarem robót a kosztorysem ofertowym występują rozbieżności w poz. 5-7, są to błędy rachunkowe, które występują w przedmiarze robót. Prawidłowe ilości zostały określone w kosztorysie ofertowym.

W związku z powyższym Zamawiający obliguje Wykonawców do sporządzenia wyceny robót na podstawie załączonego do SIWZ kosztorysu ofertowego.

Otrzymują:

1/ Adresaci w/w

2/ a/a


WÓJT
mgr Jarosław Pietrzak