Domaniéw, dnia 06.05.2013
Znak: 0$-ZP.271.4.2012
Zamawiajacy:
Gmina Domaniow
Domaniow 56
55-216 Domaniow

Do wszystkich uczestnikow
przetargu

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego na ustugi,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

.Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Domani6w,
Piskorzéw, Piskorzowek, Polwica, Wierzbno etapy 1 i Il wraz z nadzorem autorskim”

W zwiazku z zapytaniami do tresci SIWZ z dnia 29.04.2013r., dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r.
z p6zn. zm.) informuje, Ze wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu zfozyli wnioski o wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1:

Czy w ramach opracowania uja¢ przykanaliki na zabudowane dziatki — zakonczone studzienka 1-2 m na posesji

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 2.5 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przykanaliki nalezy
zaprojektowa¢ od kanatu ulicznego do granicy nieruchomosci w obregbie pasa drogowego i
uzgodni¢ jego lokalizacje z wiascicielami nieruchomosci. Zamawiajacy nie przewiduje
zakonczenia przykanaliku studzienka na posesji wiascicieli dziatek zabudowanych.

Pytanie 2:
Podanie orientacyjnych dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej w rozbiciu na etap 1 i II

Odpowiedz:
Orientacyjnos$é diugos¢ kanalizacji zgodnie z planem aglomeracji Domaniow wyniesie:

Tras:;:gﬁgjli:;rcc;iclqgu Grawitacyjny | Ci$nieniowy | Razem
Wierzbno s 1.5 3,7
Wierzbno — Piskorzow 0,0 2,0 2,0
Piskorzow 8 0,0 2
Wierzbno — Polwica 0,0 1,9 1,9
Polwica 12 0,0 1:2
Polwica — Domaniéw 0,0 3.5 3.5
Domaniow 4.6 0,0 46
Domaniow — Piskorzowek 0,0 12 1.3
Piskorzéwek 2.3 0,0 2.3
SUMA 12,5 10,1 22,6

dla obu etapow lgcznie wyniesie ok. 23 km. Dlugos¢ w poszczegdlnych etapach bedzie
zalezata od koncepcji przedstawionych przez wybranego Wykonawce. Rzeczywista dilugosc
sieci bedzie zalezata od przyjetych wariantéw przebiegu sieci i dokonanej weryfikacji w
trakcie prowadzonych prac projektowych.
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Pytanie 3:
orientacyjnej ilosci przepompowni Sciekow dla etapu l i ll

Odpowiedz: Zgodnie z koncepcja gospodarki $ciekowej dla Gminy Domanidéw i przyjeta
Aglomeracjg Domaniéw zaktada sie wykonanie 5 przepompowni $ciekéw. Rzeczywista ilo§¢
z podziatem na etapy powinna wynikac¢ z obliczen i rozwigzan przyjetych w trakcie prac
projektowych, a takze z koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej i lokalizacji przepompowni,
ktéra Wykonawca przediozy Zamawiajacemu w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy,

Pytanie 4:
iloéci zabudowan przewidzianych do podtaczenia w rozbiciu na etap | i Il

Odpowiedz: llo$¢ zabudowan w poszczegoélnych miejscowosciach:

Al Szacunkowa Liczba Etap realizacji
L.P. Miejscowosc SEhudcwan
1 Domaniow 250 ]
2 Piskorzow 100 1
3 Piskorzéwek 120 Il
4 Polwica 100 |
5 Wierzbno 150 |

Powyzsze dane s3 jedynie danymi szacunkowymi, rzeczywista liczba zabudowan bedzie
wynikaé z przeprowadzonych prac w terenie. Podziat na etapy moze ulec zmianie, wynika to
z faktu, ze Wykonawca zobowiazany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu wiasng koncepcje
przebiegu sieci wraz z proponowang lokalizacjg przepompowni.

Pytanie 5:
czy siec bedzie przebiegac przez tereny otwarte lub zamkniete PKP

Odpowiedz: Na terenie planowanej sieci kanalizacyjnej brak jest terenéw zamknietych PKP.
Brak jest informacji, by sieé¢ przebiega¢ bedzie przez teremy otwarte PKP. W obszarze
projektowanych prac nie natknigto si¢ na dzialki, ktére byly by wlasnoscig PKP.

Pytanie 6:

czy bedzie przejscie pod autostrada i ile sztuk

Odpowiedz: W punkcie 2.9 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wyjasniono
kwestie przejscia pod autostrada. Planuje sig przejscie tylko w jednym miejscu.

Pytanie 7:

przez jakie cieki przewiduje sie wykonac przejscia

Odpowiedz: Planuje sie przejScie przez rzeke Mszane w dwoéch punktach (na odcinku

Domaniéw-Polwica i w samej miejscowosci Piskorzow. llosci przejsé przez urzadzenia
melioracji szczegétowej (rowy) nie s3 znane na tym etapie.

Powyzsze zmiany i wyjasnienia nie wprowadzajg istnych zmian w SIWZ, a zatem
Zamawiajacy nie przedluza terminu skladania ofert.
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