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Ogłoszenie nr 500070484-N-2018 z dnia 03-04-2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania

Wody w Domaniowie.” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” – operacja typu: „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 509730-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie, Krajowy numer identyfikacyjny 364232731, ul. - 
56, 55-216  Domaniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713828139, e-mail zarzad@zgkdomaniow.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/10921/przetargi 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z budową studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZGK.271.1.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania
i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

CZĘŚĆ I Zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno”. I.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace
polegające na „zaprojektowaniu i wybudowaniu: ”Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno wraz z
przepompowniami zlokalizowane w obrębie Geodezyjnym Wierzbno i Polwica, Gmina Domaniów. Zgodnie z Programem Funkcjonalno-
użytkowym kanalizacja wraz z infrastrukturą zlokalizowana będzie w działkach nr.: 252, 266/1, 382/5, 369/2, 382/8, 382/9, 382/16, 382/15,
378, 377, 154, 101/2, 335, 71, 17 272/2, 300/2, 300/4, 300/8, 300/10, 215, 189, 380/34, obręb nr 0022 Wierzbno; dz. nr.: 128/22, 128/50,
128/60 obręb nr 0016 Polwica. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana będzie inwestycja
może ulec zmianie. I.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie lub aktualizacja map/mapy do celów projektowych,
opiniodawczych lub innych niezbędnych do wykonania zadania. Zamawiający nieodpłatnie przekaże posiadane mapy do celów projektowych i
mapę zasadniczą z 2016 r. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej w dniu podpisania umowy. b) Uzyskanie warunków przyłączenia dla
przepompowni. c) Uzyskanie pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie
braku sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia, d) Ułożenie linii kablowej zasilającej dla każdej z przepompowni, e) Wykonanie
skrzynek rozdzielczych dla każdej z przepompowni, f) Wykonanie przyłączy wodociągowych do każdej z przepompowni (jeśli będzie
wymagane dla prawidłowego funkcjonowania przepompowni), g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze), opracowanie instrukcji
eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu
gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką. I.3.1.2. Przedmiot zamówienia został
opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący integralną
część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 9a oraz zgodnie z: 1) Zezwoleniem Wójta Gminy Domaniów na zlokalizowanie uzbrojenia terenu tj.
sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach będących własnością Gminy Domaniów z dnia 02.11.2016 r. sygnatura: RIR.7230.39.2016
(załącznik do PFU), uszczegółowione pismem z dnia 22.12.2017 r. RIR.7230.39.2016 (załącznik nr 11 do SIWZ) 2) Decyzją nr 105/UL/16
Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie na umieszczeniu w drodze infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 20.10.2016 r.,
sygnatura: PZD.4421.104.2016.MJ (załącznik do PFU) wraz z wyjaśnieniami – pismo nr z dnia 27.12.2017 r sygnatura:
PZD.4421.104.2016.WD (załącznik nr 12 do SIWZ) 3) Decyzja nr 18/2016 Wójta Gminy Domaniów na lokalizowanie w pasie drogi gminnej
publicznej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 02.11.2016 r., sygnatura: RIR.7230.38.2016, (załącznik do PFU) wraz z decyzją
zmieniającą nr 8/2017 z dnia 22.12.2017 r. sygnatura: RIR.7230.27.2017 (załącznik nr 13 do SIWZ) 4) Decyzją Wójta Gminy Domaniów o
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OŚ-ZP.6220.4.2013 przeniesioną na Zamawiającego Decyzją Wójta Gminy
Domaniów z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OŚ-Zp.6220.4.2013. (załącznik do PFU), 5) Zgodą Starostwa Powiatowego w Oławie na przejście z
kanalizacją przez działkę nr 378 Am-1 obręb Wierzbno (WR-II) z dnia 20 października 2016 r., sygnatura: GN.6853.25.2016 (załącznik
doPFU), 6) Zgodą Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 380/34 obręb Wierzbno z dnia
25.10.2016 r. l.dz. 36/2016 (załącznik do PFU), 7) Decyzja nr ZD/0240/I/527/2016 Zarządu Województwa Dolnośląskiego (DSDiK we
Wrocławiu) na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Wierzbno z dnia 27.10.2016 r. sygnatura:
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ZD.8035.53.2016 (załącznik do PFU), 8) Decyzją nr 18/2016 Wójta Gminy Domaniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016 (załącznik nr 10 do SIWZ) 9) Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Wierzbno w Gminie Domaniów (uchwalonego uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015
roku – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwałą nr
XXV/147/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie Domaniów – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z
dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. Źródło:
„http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/366195/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_wsi_wierzbno_w_gm”
I.3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : 1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków: 45232440-8 2. Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania: 71320000-7 3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: 45111200-0 4.
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne: 45110000-1 5. Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów do odprowadzania ścieków: 45232440-8 6. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków: 45231300-8 7. Roboty w zakresie nawierzchni dróg: 45233220-7 I.3.3. Zakres prac: I.3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym
zamówieniem obejmuje w szczególności: a) Zrealizowanie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji
w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) Uzyskanie pozwolenia na
budowę (o ile będzie wymagane), c) Ułożenie linii kablowych zasilających przepompownie, d) Wykonanie skrzynek rozdzielczych dla każdej
z przepompowni, e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej ( inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 3
egzemplarzach, opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie
przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką
– w 2 egzemplarzach. f) Uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru z TAURON Dystrybucją S.A., g) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
(o ile będzie wymagane), h) Wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac, I.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych
obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do projektowania i podstawowych
rozwiązań technicznych, b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie obowiązującego MPZP dla miejscowości
Wierzbno (uchwalonego uchwała nr VIII/43/15 Rady Gminy Domaniów z dnia 10 czerwca 2015 roku – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r., poz. 2693), zmieniony Uchwałą nr XXV/147/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbno w gminie
Domaniów – ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017 r., poz. 59. i Decyzją nr 18/2016
Wójta Gminy Domaniów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 listopada 2016 r., sygnatura: RIR.6733.20.2016, w
przypadku braku ujęcia w MPZP lub braku zgodności z w/w decyzją, dokonanie zmiany lub uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. c) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z Decyzją Wójta Gminy Domaniów o
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.02.2014r., sygnatura OŚ-ZP.6220.4.2013 przeniesioną na Zamawiającego Decyzją Wójta Gminy
Domaniów z dnia 24.10.2016r. sygnatura: OŚ-Zp.6220.4.2013. a w przypadku braku zgodności uzyskanie ostatecznej decyzji zmieniającej lub
uzyskanie nowej ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, d) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z Decyzja nr
769/2016 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z
dnia 14.04.2016 r. sygnatura: WZA.5161.259.2016.POF, w tym przeniesienie Decyzji z Gminy Domaniów na Zamawiającego lub jej zmiany, a
w przypadku braku zgodności lub braku możliwości przeniesienia decyzji lub jej zmiany, uzyskanie nowej ostatecznej decyzji – pozwolenia na
prowadzenie badań archeologicznych, e) Opracowanie operatu wodnoprawnego (jeżeli wymagany) i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia wodno-prawnego. f) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w
przypadkuprzejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli wymagane). g) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji
administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z
tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: 1. ostatecznych decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub
leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, 2. ostatecznych decyzji administracyjnych, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwalających
Wykonawcy na wycięcie drzew i krzewów w niezbędnym zakresie dla realizacji inwestycji oraz poniesienie kosztów z tego wynikających. h)
Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych w nim zawartych. i) Uzyskanie
ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę. j) Opracowanie projektu
wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do skoreferowania programu w zakresie
odległości między studniami rewizyjnymi, doboru pompowni, spadków i średnic rurociągów. k) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie
pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych itp., niezbędnych do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac. l) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych
ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do roku odbioru końcowego. m) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami
posesji w zakresie lokalizacji podejścia przykanalika do granicy posesji. (Projekt nie uwzględnia przyłączy – należy projektować kanalizację
wraz z przykanalikami do granic posesji, które mają być przyłączone do sieci). I.3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót
budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i
wewnętrznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg, 4 Zapewnienie nadzoru archeologicznego w tym ponoszenie
wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem wymagań w zakresie prowadzenia nadzoru i dokumentacji archeologicznej po stronie
Wykonawcy. 5. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót
objętych przedmiotem przetargu, 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (3 egz.) 7.
naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 8. pokrycie kosztów usunięcia niewypałów,
niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 9. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 10. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 11. Sporządzenie kosztorysu różnicowego, dokumentującego różnice
pomiędzy projektem budowlanym a stanem faktycznym na dzień sporządzania kosztorysu różnicowego, oraz wskazującego istotne
odstępstwa, o których mowa w art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). – w 2 egz. dla
Zamawiającego. I.3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla właścicieli posesji za szkody spowodowane przez
Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na
teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa każdorazowo na Wykonawcy. I.3.3.5. W
zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania placu budowy
do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się na nim mienia i zabezpieczenia
przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r.
poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; 4. nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia
magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób
dotyczących realizowanego zamówienia. I.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią integralne załączniki do SIWZ
I.3.3.7 Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres (60 miesięcy),
liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw. z art. 46 § 1 KC). I.3.3.8.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia na okres min. 60 miesięcy,
liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania - bez wad. I.3.4. W zakresie prowadzonych robót budowlanych, do
obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
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podwykonawców; c. uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie
umowy, stanowiącym załącznik nr 8a do niniejszej SIWZ. d. organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i
energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę
Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników
zużycia mediów. e. wycinka, karczowanie, usunięcie oraz zagospodarowanie istniejącego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewień, pod
nadzorem odpowiednich służb oraz Zamawiającego, w oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego przez
Wykonawcę (jeżeli konieczne). Zamawiający zastrzega, iż pozostałości po wycince, obejmujące niepodlegające odzyskaniu części
drzewostanu karpiny itp., winne zostać usunięte przez Wykonawcę, jako odpad - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. odpadów, obciążają w całości Wykonawcę.; I.3.4.1 Wykonawca
zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i
innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). I.3.4.2 Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP.
I.3.5. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub
Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), osoby wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z PFU,
związane z: I.3.5.1 Roboty montażowe w zakresie budowy rurociągów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z wykonaniem studni
rewizyjnych i zbiorników przepompowni I.3.6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z
SIWZ dokumencie, nazwy własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie
sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez
Zamawiającego minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z
art. 29 ustawy Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub
szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w
SIWZ lub jej załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego
stosownym dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. I.3.7. Zamawiający nie
przewiduje udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8a (dla części I
zamówienia) do SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym
podpisaniu protokołu odbioru robót, której dotyczy wystawiona faktura. I.3.8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe
postanowienia w tym zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. I.3.9. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. I.3.10. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego. CZĘŚĆ II Zamówienia:
„budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie”. II.3.1.
Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu : studni głębinowej zastępczej nr 2z za studnię nr 2 oraz
likwidacja otworów głównych nr 2 i nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie.
Prace projektowe i budowlane w tym prace przygotowawcze należy wykonać zgodnie i w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, wraz z
załącznikami do PFU. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zakres działek w której zlokalizowana będzie inwestycja, lub na które
oddziaływać będzie inwestycja może ulec zmianie. II.3.1.1. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi: a) Uzyskanie map/mapy do celów
projektowych, opiniodawczych lub innych niezbędnych do wykonania zadania. b) Uzyskanie warunków przyłączenia dla studni (jeśli
dotyczy). Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego przyłącza elektroenergetycznego ze studni nr 2, jeśli warunki pozwolą na jego
wykorzystanie, c) Uzyskanie pozwolenia na budowę, dla robót wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie braku
sprzeciwu dla robót wymagających zgłoszenia (jeśli dotyczy), d) Ułożenie linii kablowej zasilającej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie skrzynki
rozdzielczej (jeśli dotyczy), f) Wykonanie przyłącza doprowadzającego wodę surowa z projektowanej studni do budynku Stacji Uzdatniania
Wody. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego rurociągu ze studni nr 2. jeśli warunki i jego stan techniczny pozwolą na jego
wykorzystanie, g) Wykonanie badań i uzgodnień umożliwiających uruchomienie, h) Wykonanie aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej
zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne, i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i
próby odbiorcze), opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i
przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i
automatyką. II.3.1.2. Przedmiot zamówienia został opisany i realizowany będzie w oparciu o opracowany przez Zamawiającego Program
Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący integralną część niniejszej SIWZ – Załącznik nr 9b oraz zgodnie z: a) Ostateczną decyzją nr
35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót
geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z
utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie (Załącznik do PFU), b) Zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27
lutego 2014 roku, zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów 2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa
Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). Źródło:
„http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/183/wiadomosc/362062/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_farma_wiatrowa__d”
II.3.2. Klasyfikacja robót wg CPV : a) 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni b) 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w
zakresie inżynierii lądowej i wodnej c) 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania d) 45000000-7 Roboty budowlane e)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne f) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i
kabli II.3.3. Zakres prac: II.3.3.1. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje w szczególności: a) zrealizowanie wszelkich spraw
formalnych i prawnych niezbędnych do zrealizowania inwestycji w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich
pozwoleń i decyzji wymaganych prawem, b) uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), c) ułożenie linii kablowych
zasilających studnię (jeśli dotyczy) d) wykonanie skrzynki rozdzielczej (jeśli dotyczy), e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej
(inwentaryzacja powykonawcza, badania, pomiary i próby odbiorcze) – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego, opracowanie instrukcji
eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w tym instrukcji sterowania i automatyki i przekazanie przez Wykonawcę Inwestorowi obiektu
gotowego do eksploatacji załączonego pod napięciem wraz z wymaganym sterowaniem i automatyką – w 2 egzemplarzach dla Zamawiającego
f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (o ile będzie wymagane), g) wszelkie inne czynności niezbędne do realizacji całego zakresu prac.
II.3.3.2. Zakres prac przygotowawczych obejmuje między innymi: a) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym podstawowych założeń do
projektowania i podstawowych rozwiązań technicznych. b) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z granicami aktualnie
obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Farma Wiatrowa – Domaniów 2 (uchwalonego uchwałą nr
XLII/281/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2014 roku., poz. 2693), zmieniony uchwałą nr XXV/145/16 Rady Gminy Domaniów z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa– Domaniów
2”. (ogłoszony w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego dnia 4 stycznia 2017 r. poz. 57). w przypadku gdy zakres inwestycji wykracza poza
granice MPZP, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśłi
dotyczy). c) Sprawdzenie zgodności planowanej inwestycji z ostateczną decyzją nr 35/2016 z dnia 27.09.2016 r. Marszałka Województwa
Dolnośląskiego, sygnatura: DOW-G.I.7430.36.2016.BG zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2z
za otwór nr 2 oraz likwidację otworów głównych nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody
w Domaniowie d) Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie opinii Zamawiającego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia
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wodno-prawnego. e) Zawarcie umów na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku przejścia inwestycji przez takie grunty (jeżeli
wymagane). f) Uzyskanie wszelkich niezbędnych ostatecznych decyzji administracyjnych w tym ich zmian lub ostatecznych decyzji o
przeniesieniu umożliwiających realizację inwestycji oraz ponoszenie opłat z tego tytułu do roku odbioru końcowego, w tym: – ostatecznych
decyzji o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba, g) Opracowanie projektu
budowlanego i uzyskanie opinii Zamawiającego dotyczącej rozwiązań technicznych w nim zawartych (jeśli dotyczy). h) Uzyskanie ostatecznej
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji oraz udzielającej pozwolenia na budowę (jeśli wymagane). i) Opracowanie projektu
wykonawczego i uzyskanie opinii Zamawiającego (jeśli dotyczy), j) Uzyskanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie
prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, itp., niezbędnych do realizacji
inwestycji na czas wykonywania prac. k) Ponoszenie wszelkich opłat z tytułu pozyskanych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji
inwestycji do roku odbioru końcowego. l) Uzyskanie pisemnych uzgodnień z właścicielami posesji na które będzie oddziaływać inwestycja
(jeśli dotyczy). II.3.3.3. Przedmiot zamówienia w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obejmuje ponadto: 1. zorganizowanie na swój
koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez
uprawnione służby geodezyjne, 3. oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych i wewnętrznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z
zarządcami tych dróg, 4. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej
zakres robót objętych przedmiotem przetargu, 5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą
(2 egz.) 6. naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 7. pokrycie kosztów usunięcia
niewypałów, niewybuchów i amunicji odkrytych w trakcie robót, 8. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 9. zgłoszenie do odbioru przez odpowiednie służby i organy oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). II.3.3.4. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań dla
właścicieli posesji za szkody spowodowane przez Wykonawcę powstałe podczas budowy. Obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami
posesji, w przedmiocie wejścia z robotami na teren osób trzecich, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych, spoczywa
każdorazowo na Wykonawcy. II.3.3.5. W zakresie prowadzenia robót budowlanych, Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty
protokolarnego przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1. ochrony znajdującego się
na nim mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 2. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 3. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawców; 4. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i norm bhp, 5. ustalania i utrzymywania porządku, 6. odpowiedniej organizacji
placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, 7. dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia. II.3.3.6. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, stanowią
integralne załączniki do SIWZ. II.3.3.7 Wykonawca udzieli rękojmi na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia na okres 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji - bez usterek (art. 568 § 1 KC w zw.
z art. 46 § 1 KC). II.3.3.8. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na całość robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
na okres min. 60 miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania - bez wad. II.3.4. W zakresie prowadzonych
robót budowlanych, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: a. zagospodarowanie ewentualnych odpadów - zgodnie z ustawą o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmianami); b. zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych dla personelu
Wykonawcy i ewentualnych podwykonawców; Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia socjalne znajdujące się w budynku Stacji
Uzdatniania Wody w Domaniowie, na czas realizacji robót przygotowawczych i budowlanych. c. uporządkowanie terenu po zakończeniu
realizacji przedmiotu umowy oraz inne obowiązki wymienione w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8b do niniejszej SIWZ. d.
organizacja i zapewnienie dostępu do mediów (dostawy mediów), w tym wody i energii elektrycznej dla celów prowadzenia budowy. Wszelkie
uzgodnienia i koszty z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć odrębne umowy z
dostawcami mediów dla celów budowlanych oraz zapewnić instalację liczników zużycia mediów. e. wycinka, karczowanie, usunięcie oraz
zagospodarowanie istniejącego na placu budowy drzewostanu lub zakrzewień, pod nadzorem odpowiednich służb oraz Zamawiającego, w
oparciu o stosowne zezwolenia lub decyzje uzyskane w imieniu Zamawiającego przez Wykonawcę (jeżeli konieczne). Zamawiający zastrzega,
iż pozostałości po wycince, obejmujące niepodlegające odzyskaniu części drzewostanu karpiny itp., winne zostać usunięte przez Wykonawcę,
jako odpad - zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Wszelkie koszty związane z usunięciem ww.
odpadów, obciążają w całości Wykonawcę.; II.3.4.1 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego utrzymania czystości i porządku na terenie
objętym wykonawstwem prac (bieżące usuwanie odpadów i innych przeszkód na drodze dojazdowej, porządkowanie narzędzi pracy). II.3.4.2
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP. II.3.5. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze
czasu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), osoby
wykonujące wskazane poniżej czynności, w zakresie zgodnym z PFU, związane z: II.3.5.1 Wykonanie prac wiertniczych wraz z zafiltrowanie
otworu nr 2z. II.3.6. Zamawiający zastrzega, że wszystkie ewentualnie podane w SIWZ bądź innym integralnym z SIWZ dokumencie, nazwy
własne materiałów (wyrobów) nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Powyższe należy rozumieć, jako określenie wymaganych przez Zamawiającego
minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy
Pzp, na wskazane z nazwy materiały (wyroby) opisane znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym
procesem, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zastosowanie
równoważnych materiałów (wyrobów) o nie gorszych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i technicznych niż opisane w SIWZ lub jej
załącznikach. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego
spoczywa na składającym ofertę. W powyższym zakresie Wykonawca powinien okazać się na każde żądanie Zamawiającego stosownym
dokumentem wystawionym przez producenta lub przez odpowiednie instytucje/organy certyfikujące. II.3.7. Zamawiający nie przewiduje
udzielania zaliczek. Zapłata za wykonane roboty nastąpi zgodnie ze wzorem umowy stanowiącej załącznik nr 8b (dla części II zamówienia) do
SIWZ po wykonaniu odpowiedniego zakresu przedmiotu umowy na który zostanie wystawiona faktura po obustronnym podpisaniu protokołu
odbioru robót, której dotyczy wystawiona faktura. II.3.8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. Szczegółowe postanowienia w tym
zakresie zawiera pkt 14 SIWZ. II.3.9. Załatwienie wszystkich formalności oraz wszelkie poniesione koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy. II.3.10. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowe. Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej zgody Zamawiającego

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45110000-1, 45232440-8, 45231300-8, 45233220-7, 45255110-3, 71322000-1, 71320000-7, 45000000-
7, 45111200-0, 45232000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wierzbno

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów
czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3078776.78 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak
 
Nazwa wykonawcy: Franciszek Duduś 
Email wykonawcy: biuro@durfan.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Górecka 65a 
Kod pocztowy: 54-060 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Rafał Duduś 
Email wykonawcy: biuro@durfan.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Górecka 65a 
Kod pocztowy: 54-060 
Miejscowość: Wrocław 
Kraj/woj.: dolnośląskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5127870.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5127870.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5127870.00 
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dla części II zamówienia: „budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w
Domaniowie” w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający unieważnia postepowanie dla części II zamówienia:
„budowa studni głębinowej na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych Stacji Uzdatniania Wody w Domaniowie” Zamawiający
w niniejszym postępowaniu dopuścił składanie ofert częściowych, zatem zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych w tej sytuacji do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


