
Program Funkcjonalno-Użytkowy  
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa  
niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów” 

 
Strona 1 z 67 

  PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów 
                           oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości 
                           Domaniów, gmina Domaniów 

 
Lokalizacja:  obręb Wierzbno, obręb Polwica, obręb Skrzypnik, obręb Domaniów, 

 gmina Domaniów 

 

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:   
 
1.   71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
2.   71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
3.  45000000-7 Roboty budowlane 
4.  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
5.   45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania   
                           ścieków 
6.   45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
7.   45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
8.   45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
9.   45232460-4 Roboty sanitarne 
10. 45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji 
11. 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
12. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe. 

 
Nazwa i adres 
Zamawiającego: Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów 
 
Autor opracowania:  mgr inż. Wojciech Wartalski 
  

Zawartość opracowania: 

 
I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej 
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące wykonania 

robót budowlanych 
 
II. Część informacyjna 
4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnym przepisami 
5. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 
6. Pełnomocnictwa 
7. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
8. Przepisy prawne i normy związane 
 
III. Część graficzna 
 
IV. Załączniki 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa  
niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów” 

 
Strona 2 z 67 

 
Spis treści 
 
 
I. Część opisowa ................................................................................................................................... 5 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ............................................................................................. 5 
1.1. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia ............................................................. 5 
1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót ................................ 6 

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy .............................................................................................. 6 
1.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przewodów tłocznych....................... 7 

1.3. Terminy ................................................................................................................................ 9 
1.4. Płatności .............................................................................................................................. 9 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ........................................... 9 

1.5.1. Charakterystyka istniejącego układu odprowadzania ścieków bytowych i 
gospodarczych .......................................................................................................................... 10 
1.5.2. Teren objęty inwestycją ............................................................................................. 10 
1.5.3. Warunki gruntowo wodne w rejonie planowanej inwestycji ....................................... 10 
1.5.4. Ilość odprowadzanych ścieków ................................................................................. 11 
1.5.5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia ........................................................ 11 
1.5.6. Uwarunkowania środowiskowe ................................................................................. 11 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe ................................................................... 12 
1.6.1. Sieć kanalizacyjna ..................................................................................................... 12 
1.6.2. Sieć wodociągowa ..................................................................................................... 13 
1.6.3. Stosowanie przepisów prawa i norm, oznakowanie wyrobów .................................. 13 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe ......................................................... 14 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej ............................................................................................................. 14 
2.1. Ogólne warunki wykonania dokumentacji projektowej ...................................................... 14 

2.1.1. Badania i analizy uzupełniające ................................................................................ 15 
2.1.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne ..................................................................... 15 
2.1.3. Materiały do celów projektowych ............................................................................... 15 
2.1.4. Wizytacja terenu budowy ........................................................................................... 16 

2.2. Projekt Budowlany ............................................................................................................. 16 
2.3. Projekty wykonawcze ........................................................................................................ 16 

2.3.1. Projekt wykonawczy. Cześć instalacyjno – technologiczna ...................................... 17 
2.3.1.1. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów dla budowy sieci 
kanalizacyjnej i sieci wodociągowej ...................................................................................... 17 
2.3.1.2. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej ........................................... 18 
2.3.1.3. Średnice i materiał do budowy rurociągów ........................................................... 18 
2.3.1.4. Spadki kanałów ..................................................................................................... 19 
2.3.1.5. Podejścia kanalizacyjne od sieci głównej do posesji ............................................ 19 

2.3.1.5.1. Wymagania ogólne ......................................................................................... 19 
2.3.1.5.2. Usytuowanie ................................................................................................... 19 

2.3.1.6. Rurociągi i obiekty na sieci wodociągowej ............................................................ 20 
2.3.1.7. Obiekty inżynierskie na sieci kanalizacyjnej .......................................................... 21 

2.3.1.7.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe ............................................ 21 
2.3.1.7.2. Studnie rozprężne i czyszczakowe ................................................................ 22 
2.3.1.7.3. Studnie osadnikowe ....................................................................................... 22 
2.3.1.7.4. Włazy kanałowe .............................................................................................. 23 

2.3.1.8. Trójniki kanałów grawitacyjnych ............................................................................ 23 
2.3.1.9. Przepompownie ścieków ....................................................................................... 23 

2.3.1.9.1. Wymagania ogólne ......................................................................................... 23 
2.3.1.9.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu przepompowni .................................. 24 
2.3.1.9.3. Komora przepompowni................................................................................... 25 
2.3.1.9.4. Pompy............................................................................................................. 25 
2.3.1.9.5. Armatura ......................................................................................................... 26 
2.3.1.9.6. Wewnętrzne rurociągi tłoczne ........................................................................ 26 
2.3.1.9.7. Zewnętrzne rurociągi tłoczne ......................................................................... 27 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa  
niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów” 

 
Strona 3 z 67 

2.3.1.9.8. Konstrukcje przeznaczone do demontażu pomp ........................................... 27 
2.3.1.9.9. Zasilanie energetyczne obiektów przepompowni ........................................... 27 
2.3.1.9.10. Układ sterowania przepompowni ................................................................. 28 
2.3.1.9.11. Monitoring przepompowni ............................................................................ 29 
2.3.1.9.12. Urządzenia pomiarowe ................................................................................. 30 
2.3.1.9.13. Wibracja i hałas ............................................................................................ 30 

2.3.1.10. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przeszkody naturalne i sztuczne .. 30 
2.3.1.11. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem ........................................................................ 31 

2.3.2. Projekt Wykonawczy. Część konstrukcyjno – budowlana ......................................... 31 
2.3.3. Projekt odbudowy nawierzchni .................................................................................. 31 
2.3.4. Projekt organizacji ruchu zastępczego ...................................................................... 34 
2.3.5. Dokumentacja geotechniczna ................................................................................... 34 
2.3.6. Projekt zabezpieczenia zieleni .................................................................................. 35 
2.3.7. Projekt zaplecza budowy ........................................................................................... 35 
2.3.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ......................................... 35 

2.4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej ......................... 35 
2.5. Uzgadnianie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego ......................................... 36 
2.6. Informacje udostępniane przez Zamawiającego ............................................................... 37 
2.7. Odbiór dokumentacji projektowej ...................................................................................... 37 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące wykonania 
robót budowlanych ....................................................................................................................... 37 

3.1. Wymagania ogólne ............................................................................................................ 37 
3.2. Sprawy organizacyjne ....................................................................................................... 38 
3.3. Rozpoczęcie robót ............................................................................................................. 38 
3.4. Zajęcia terenu .................................................................................................................... 38 
3.5. Zajęcia pasa drogowego ................................................................................................... 38 
3.6. Zgodność wykonania robót z dokumentacją ..................................................................... 38 
3.7. Wymagania dotyczące właściwości użytych materiałów i wyrobów budowlanych ........... 39 

3.7.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia ............................................................................. 39 
3.8. Odbiór wyrobów i materiałów budowlanych ...................................................................... 40 
3.9. Dokumentacja budowy ...................................................................................................... 40 

3.9.1. Przechowywanie dokumentów budowy ..................................................................... 41 
3.10. Zaplecze Wykonawcy ........................................................................................................ 41 
3.11. Zabezpieczenie terenu budowy ......................................................................................... 42 
3.12. Obsługa geodezyjna .......................................................................................................... 43 
3.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ........................................................... 44 
3.14. Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................ 44 
3.15. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach................................................ 44 
3.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej ......................................................................... 45 
3.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy ........................................................................................ 46 
3.18. Organizacja ruchu zastępczego ........................................................................................ 46 
3.19. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna ............................................. 47 
3.20. Wymagania dotyczące sprzętu .......................................................................................... 47 
3.21. Wymagania dotyczące środków transportowych .............................................................. 47 

3.21.1. Transport materiałów ................................................................................................. 48 
3.22. Składowanie materiałów .................................................................................................... 48 
3.23. Wykonanie robót ................................................................................................................ 48 
3.24. Wytyczenie tras rurociągów oraz obiektów sieciowych ..................................................... 49 
3.25. Roboty ziemne ................................................................................................................... 49 

3.25.1. Warunki bezpieczeństwa ........................................................................................... 50 
3.25.2. Odspojenie i transport urobku ................................................................................... 50 
3.25.3. Wykopy otwarte obudowane ..................................................................................... 50 
3.25.4. Umocnienie wykopów ................................................................................................ 51 

3.26. Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla ruchu pieszego i kołowego .............................. 51 
3.27. Odwodnienie wykopów ...................................................................................................... 51 
3.28. Podłoże .............................................................................................................................. 51 
3.29. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu oraz zagęszczenie gruntu ............................ 53 
3.30. Montaż rurociągów ............................................................................................................ 53 
3.31. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. ..................................................................................... 54 



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa  
niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów” 

 
Strona 4 z 67 

3.32. Próby ciśnienia oraz próby szczelności ............................................................................. 54 
3.33. Kontrola jakości robót ........................................................................................................ 55 

3.33.1. Zasady kontroli jakości robót ..................................................................................... 55 
3.33.2. Badania i pomiary ...................................................................................................... 55 
3.33.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego ............................................................. 55 
3.33.4. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń .......................... 56 

3.34. Uwagi dotyczące wykonywania prac na czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ..... 56 
3.35. Zapewnienie odprowadzania ścieków ............................................................................... 56 
3.36. Odbiory robót ..................................................................................................................... 56 

3.36.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ................................................. 56 
3.36.2. Odbiór końcowy ......................................................................................................... 57 
3.36.3. Odbiór pogwarancyjny ............................................................................................... 61 

3.37. Przejęcia do eksploatacji ................................................................................................... 61 
3.38. Rozliczenie robót – podstawa płatności ............................................................................ 61 
3.39. Informacje w zakresie istniejących i projektowanych sieci wod-kan ................................. 61 
3.40. Sprawowanie nadzoru autorskiego ................................................................................... 61 

II. Część informacyjna .......................................................................................................................... 62 
4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnymi  przepisami ...... 62 
5. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane ....................................................................................................................... 62 
6. Pełnomocnictwa ........................................................................................................................... 62 
7. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych ............................... 62 

7.1. Mapa zasadnicza ............................................................................................................... 62 
7.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia pompowni, 

kanałów i przewodów tłocznych ............................................................................................... 62 
7.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ......................................................... 62 
7.4. Inwentaryzacja zieleni ....................................................................................................... 63 
7.5. Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska ......................................... 63 
7.6. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają rozbudowie ...... 63 
7.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne .................. 63 

8. Przepisy prawne i normy związane .............................................................................................. 63 
8.1. Przepisy prawne ................................................................................................................ 63 
8.2. Polskie Normy .................................................................................................................... 65 

III. Część graficzna ................................................................................................................................ 67 
IV. Załączniki .......................................................................................................................................... 67 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa  
niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów” 

 
Strona 5 z 67 

I. Część opisowa 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z podejściami do posesji, kanalizacji tłocznej dla 
miejscowości Domaniów, na terenie obrębów geodezyjnych Domaniów, Skrzypnik, Polwica i 
Wierzbno w gminie Domaniów, a następnie wykonanie na jej podstawie niezbędnego zakresu 
robót budowlanych, dla skanalizowania miejscowości Domaniów, w etapach wskazanych przez 
Zamawiającego. 
 
Niniejszy dokument - Program Funkcjonalno – Użytkowy – zawiera informacje i wymagania 
Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w 
miejscowości Domaniów, gmina Domaniów”. Niniejsza dokumentacja obejmuje opis zadania 
budowlanego, w którym wskazuje się przeznaczenie obiektów powstałych w wyniku 
zakończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 
architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-
użytkowego znajdują sie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2004 
nr 202  poz. 2072 z późn. zm.). 
 
Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

 planowane koszty realizacji prac projektowych 

 planowane koszty realizacji robót budowlanych 
 
Zasady opracowania powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 r., nr 130, poz. 
1389). 
 

1.1. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Zakres prac objętych zamówieniem stanowi: 

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Domaniów na terenie obrębów 
geodezyjnych Domaniów, Polwica i Wierzbno w gminie Domaniów, z podziałem na 
etapy wskazane przez Zamawiającego: 
- Projektów Budowlanych opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
 w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla 

poszczególnych etapów wskazanych przez Zamawiającego, 
- Projektów Wykonawczych, stanowiących dokumentację uszczegółowienia Projektów 
Budowlanych, w zakresie niezbędnym dla jednoznacznej wyceny i wykonania robót  
budowlanych dla poszczególnych etapów wskazanych przez Zamawiającego, 
- Projektów Organizacji Ruchu Zastępczego i Odbudowy Nawierzchni, w zakresie 
niezbędnym dla uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i odbudowy nawierzchni, 

b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę dla poszczególnych 
etapów wskazanych przez Zamawiającego, 
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c) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. a), niezbędnych do osiągnięcia celów 
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym, 

d) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, o których mowa w 
pkt. a), 

e) zapewnienie stałego nadzoru archeologicznego (jeśli zajdzie konieczność) oraz pełnej i 
stałej obsługi geodezyjnej przy wykonywaniu robót, o których mowa w pkt. a), 

f) zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oławie o 
zakończeniu robót budowlanych danego etapu w imieniu Zamawiającego, z brakiem 
sprzeciwu tego organu wobec złożonego zawiadomienia lub uzyskanie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu Zamawiającego – jeśli konieczność 
uzyskania niniejszej decyzji wynikać będzie z decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji z podziałem na etapy 
wskazane przez Zamawiającego, uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne.  
 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci kanalizacyjnej stanowi element 
prac projektowych, a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewniać 
wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe określone w niniejszym PFU – w 
szczególności odnoszące się do:  

 trwałości robót,  

 braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  

 zapewnienia szczelności sieci,  

 zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów i studni.  
 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 
zadaniem. 
 

1.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia i zakres robót 
 

1.2.1. Dokumenty Wykonawcy 
 
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy dla etapów wskazanych przez Zamawiającego, 
obejmujące co najmniej: 

 Projekt Budowlany  
 Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 
 Dokumentację Wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 

wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

 Projekt Organizacji Ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót budowlano-
montażowych 

 Projekt Odtworzenia Nawierzchni 
 Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji 
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 Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i 
obiektów. 

 Instrukcje Eksploatacji 
 Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji 

do eksploatowania. 
 

1.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni i przewodów tłocznych. 
 
Należy rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej, którą stanowić będą grawitacyjne kanały główne 
z zabudowanymi na nich studniami rewizyjnymi, grawitacyjne kanały podejść do posesji, od 
kanałów głównych do granic posesji, zbiornikowe przepompownie ścieków bytowych wraz z 
zasilaniem oraz rurociągi tłoczne pompowni, w celu odebrania ścieków bytowych z obszaru 
objętego inwestycją i przetransportowania ich do oczyszczalni ścieków w Wierzbnie poprzez 
projektowane rurociągi tłoczne. 
 
Należy zaprojektować rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Domaniów z podziałem na 
następujące etapy realizacji inwestycji: 
 
ETAP 1a 

a) budowa układu przesyłowego sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Polwica do 
miejscowości Wierzbno, zamieszczonego na rysunkach nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 
obejmującego zbiornikową przepompownię ścieków zlokalizowaną w miejscowości 
Polwica, oznaczoną w niniejszej dokumentacji P5, wraz z zasilaniem energetycznym i 
sterowaniem oraz rurociągiem tłocznym tej przepompowni, o łącznej długości 2293,6 m 
z rur ciśnieniowych z PEHD, włączonym do istniejącego kanału grawitacyjnego sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno, 

 
ETAP 1 

a) budowa układu grawitacyjno-tłocznego pierwszej strefy sieci kanalizacji sanitarnej 
miejscowości Domaniów, obejmującej północno-wschodnią część miejscowości 
Domaniów, zamieszczonego na rysunkach nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/10, 2/12, na który 
składają się główne kanały grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o łącznej 
długości 2187,0 m z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na których przewidziano 
zabudowę 48 sztuk studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach 
101 do 148), podejścia grawitacyjne do 93 posesji od kanału głównego do granicy 
posesji, o łącznej długości 534,7 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa 
przepompownia ścieków bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, 
oznaczona w niniejszej dokumentacji P1, rurociąg tłoczny przepompowni ścieków P1 o 
łącznej długości 3428,6 m, zlokalizowany w obrębach geodezyjnych Domaniów, 
Skrzypnik, Polwica, włączony do planowanej przepompowni ścieków P5 w 
miejscowości Polwica. Kanalizacja przewidziana jest do realizacji na działkach 
ewidencyjnych nr: AM-2 dz. 111/3; 120; 119/3; 119/2; 117/2; 119/1; 124/2 obręb 
Polwica, Gmina Domaniów; AM-1 dz. 310 obręb Skrzypnik Gmina Domaniów; AM-2 dz. 
468; 428; 427/21; 427/14; 42/1; 42/3; 372/3; 372/1; 374/1; 374/2; 381; 146/25 obręb 
Domaniów, Gmina Domaniów.  

b) budowa odcinka sieci wodociągowej De110 PEHD o łącznej długości 116,5 m wraz z 
węzłem trzech zasuw DN100, zlokalizowanego w pasie dróg gminnych o numerach 
działek 372/3 oraz drogi powiatowej o numerze działki 370/4, z likwidacją odcinka 
przyłącza DN90 wzdłuż trasy projektowanego wodociągu, dla spięcia w obwód 
istniejących odcinków sieci wodociągowych rozgałęźnych, 

c) budowa odcinka sieci wodociągowej De110 PEHD o łącznej długości 142,2 m wraz z 
węzłem trzech zasuw DN100, zlokalizowanego w pasie dróg gminnych o numerach 
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działek 146/25 i 381, dla spięcia w obwód istniejących odcinków sieci wodociągowych 
rozgałęźnych, 
 
 

ETAP 2 
a) budowa układu grawitacyjno-tłocznego drugiej strefy sieci kanalizacji sanitarnej 

miejscowości Domaniów, obejmującej południowo-wschodnią część miejscowości 
Domaniów, zamieszczonego na rysunkach nr 2/10, 2/12, na który składają się główne 
kanały grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o łącznej długości 1209,8 m z rur 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na których przewidziano zabudowę 35 sztuk 
studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach 201 do 235), 
podejścia grawitacyjne do 45 posesji od kanału głównego do granicy posesji, o łącznej 
długości 203,7 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa przepompownia 
ścieków bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, oznaczona w 
niniejszej dokumentacji P2, rurociąg tłoczny przepompowni ścieków P2 o łącznej 
długości 282,7 m, włączony do kanału grawitacyjnego planowanego pierwszego układu 
grawitacyjno-tłocznego, w studni 143, 

 
ETAP 3 

 
a) budowa układu grawitacyjno-tłocznego trzeciej strefy sieci kanalizacji sanitarnej 

miejscowości Domaniów, obejmującej południowo-zachodnią część miejscowości 
Domaniów, zamieszczonego na rysunkach nr 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, na który składają 
się główne kanały grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o łącznej długości 
2391,0 m z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na których przewidziano 
zabudowę 52 sztuk studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach 
301 do 352), podejścia grawitacyjne do 115 posesji od kanału głównego do granicy 
posesji, o łącznej długości 533,6 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa 
przepompownia ścieków bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, 
oznaczona w niniejszej dokumentacji P3, rurociąg tłoczny przepompowni ścieków P3 o 
łącznej długości 469,6 m, włączony do kanału grawitacyjnego planowanego pierwszego 
układu grawitacyjno-tłocznego, w studni 135, 

 
ETAP 4 

 
a) budowa układu grawitacyjno-tłocznego czwartej strefy sieci kanalizacji sanitarnej 

miejscowości Domaniów, obejmującej północno-zachodnią część miejscowości 
Domaniów, zamieszczonego na rysunkach nr 2/8, 2/9, 2/10, na który składają się 
główne kanały grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o łącznej długości 672,9 
m z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, na których przewidziano zabudowę 16 
sztuk studni rewizyjnych betonowych DN1000 (oznaczonych na planach 401 do 416), 
podejścia grawitacyjne do 27 posesji od kanału głównego do granicy posesji, o łącznej 
długości 230,2 m, z rur z tworzyw sztucznych DN160, zbiornikowa przepompownia 
ścieków bytowych wraz z zasilaniem energetycznym i sterowaniem, oznaczona w 
niniejszej dokumentacji P4, rurociąg tłoczny przepompowni ścieków P4 o łącznej 
długości 42,8 m, włączony do kanału grawitacyjnego planowanego pierwszego układu 
grawitacyjno-tłocznego, w studni 114. 

 
Podane długości sieci oraz obiekty sieciowe wynikają z opracowanego dla potrzeb niniejszego 
opracowania planu sieci kanalizacji sanitarnej. Ostateczne długości sieci oraz liczba studni 
mogą ulec zmianie na etapie wykonania dokumentacji projektowej. 
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Zakres budowy oraz proponowany przebieg sieci kanalizacyjnej i lokalizacji przepompowni 
ścieków przedstawiono w załącznikach rysunkowych niniejszego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego. 
 
 

1.3. Terminy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przedstawienia Zamawiającemu 
szczegółowego Harmonogramu Realizacji Zamówienia i Harmonogramu Płatności. 

2. Czas i terminy przewidziane przez Zamawiającego na wykonanie Harmonogramów oraz 
realizację poszczególnych etapów zadania zostanie opisany szczegółowo w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania projektów i uruchamiania procedur 
administracyjnych sukcesywnie dla poszczególnych etapów oraz realizacji robót 
budowlanych zgodnie z zaproponowanymi uzgodnionym z Zamawiającym 
Harmonogramem realizacji fazy projektowania i budowy. 

 
1.4. Płatności 

 
1. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi jednorazowo po wykonaniu 

kompletu dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1.1 a) i uzyskaniu decyzji 
pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności obejmującej całość robót danego etapu 
wskazanego w niniejszej dokumentacji przez Zamawiającego, przewidzianych do 
realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji. 

2. Podstawą wystawienia faktury za prace projektowe będzie protokół odbioru opracowanej 
kompletnej dokumentacji projektowej, sporządzony przez Zamawiającego oraz decyzja 
pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, obejmująca całość robót danego etapu 
wskazanego w niniejszej dokumentacji przez Zamawiającego, przewidzianych do 
realizacji na podstawie opracowanej dokumentacji. 

3. Płatność za roboty budowlane następować będzie na podstawie faktur przejściowych na 
zasadach określonych w umowie, wystawianych na podstawie przejściowych świadectw 
płatności. 

4. Płatność za nadzór archeologiczny i ratownicze badania archeologiczny nastąpi po 
zakończeniu ratowniczych badan, sporządzeniu dokumentacji naukowej i zgłoszeniu 
zakończenia prowadzonych prac. 

5. Płatność za nadzór autorski nastąpi wraz z ostatnią fakturą za roboty budowlane. 
 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
  

1. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych Wykonawcy, 

 wynikami badan i pomiarów własnych Wykonawcy, 

 zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego. 
2. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 

niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie 
po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą 
traktowane jako roboty dodatkowe. 

3. W trakcie przygotowania wyceny oferty Wykonawca winien mieć świadomość stopnia 
złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 
wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez 
Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 
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4. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków 
wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje 
żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy nieuwzględnienia w 
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy. 

 
1.5.1. Charakterystyka istniejącego układu odprowadzania ścieków bytowych i 

gospodarczych 

 
W miejscowości Domaniów istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, która obsługuje obiekty szkoły 
oraz remizy straży pożarnej. Ścieki z istniejącej kanalizacji sanitarnej we wsi Domaniów 
kierowane są do lokalnej ścieków na terenie szkoły. Na terenie miejscowości Wierzbno 
wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, na którą składają się kanały grawitacyjne wraz z 
przyłączami do granic posesji, przepompownie ścieków wraz z rurociągami tłocznymi, które 
odprowadzają ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w zachodniej części 
obrębu geodezyjnego Wierzbno. Wobec takiego układu odprowadzania ścieków bytowych i 
gospodarczych zachodzi konieczność rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, która pozwoli 
odebrać ścieki bytowe i gospodarcze z miejscowości Domaniów, a w przyszłości z miejscowości 
Skrzypnik, Polwica, Piskorzówek i przesłać je do sieci kanalizacji sanitarnej wsi Wierzbno, gdzie 
znajduje się gminna oczyszczalnia ścieków. 
 

1.5.2. Teren objęty inwestycją 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obrębu geodezyjnego Domaniów, 
Skrzypnik, Polwica i Wierzbno w gminie Domaniów. W miejscowości Domaniów zaplanowano 
kanały grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej z podejściami do granic posesji, 
odprowadzające ścieki do 4 przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi włączonymi do 
kolejnych układów grawitacyjnych. W obrębie Skrzypnik zlokalizowano fragment rurociągu 
tłocznego przesyłu ścieków do planowanej strefowej pompowni ścieków zlokalizowanej w 
Polwicy. W miejscowości Polwica zlokalizowano rurociągi tłoczne oraz przepompownię strefową 
przesyłu ścieków z Domaniowa do Wierzbna. W obrębie Wierzbno zlokalizowano rurociąg 
tłoczny strefowej pompowni ścieków w Polwicy, włączony do istniejącego kanału grawitacyjnego 
sieci kanalizacji sanitarnej. Miejscowości Wierzbno, Polwica i Domaniów stanowią wsie o 
zabudowie w przeważającej mierze jednorodzinnej. Zabudowa wsi Domaniów skupiona jest 
wzdłuż dróg gminnych i dróg powiatowych. Drogi powiatowe posiadają jezdnie o nawierzchni 
bitumicznej, których stan techniczny w większości przypadków wskazuję potrzebę wykonania 
nowej nawierzchni, z obustronnymi chodnikami z nawierzchniami przeważnie z płyt 
betonowych, których stan techniczny świadczy o konieczności przebudowy. Drogi gminne 
posiadają nawierzchnie w głównej mierze bitumiczne oraz gruntowe nieutwardzone na 
pozostałych odcinkach. 
 

1.5.3. Warunki gruntowo wodne w rejonie planowanej inwestycji 
 
Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby inwestycji objętej 
niniejszym opracowaniem. Zamawiający posiada dokumentacje geotechniczne wykonane na 
terenie wsi Domaniów, Polwica i Wierzbno, z których można wstępnie wnioskować jakie 
warunki gruntowo-wodne występują na terenie planowanej inwestycji. 
Dokumentacje badań podłoża gruntowego wskazują, że w podłożu planowanych obiektów 
stwierdzono występowanie glin lodowcowych, zawierające liczne przewarstwienia piaszczyste i 
domieszki żwirów. Dolna warstwa składa się z glin, górna to gliny lub piaski gliniaste z 
przykryciem glebą czarną. Wody podziemne występują w postaci sączeń na stropie glin oraz w 
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obrębie przewarstwień piaszczystych. W okresie zwiększonych opadów oraz roztopów sączenia 
te mogą się nasilać.   
Obserwowany poziom wód gruntowych uznano za średni, który może ulegać sezonowym 
wahaniom od 0,3 do 0,5 m. Woda gruntowa w postaci sączeń śródglinowych występowała na 
głębokości 1,5 do 2,6 m, ustabilizowała się na głębokości ok 1 m. Po okresie intensywnych 
opadów atmosferycznych bądź wiosennych roztopach na stropie glin pylastych i/lub w obrębie 
glin mogą wystąpić sączenia wody nie stwierdzone podczas badań terenowych. 
 
Według podziału Polski na jednostki fizyczno – geograficzne teren inwestycji położony jest w 
makroregionie Nizina Śląska, mezoregionie Równina Wrocławska. Pod względem 
geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa. 
 

1.5.4. Ilość odprowadzanych ścieków 
 
Podczas opracowania bilansu ścieków dla potrzeb dokumentacji projektowej należy przyjąć 
jednostkowe zużycie wody przez mieszkańców: 
 

q =120 dm3/mieszkańca i dobę. 
 

Ilość odprowadzanych ścieków bytowych należy przyjąć równą ilości zużywanej wody przez 
odbiorców na terenie objętym planowanym zamierzeniem z uwzględnieniem perspektywicznego 
rozwoju tego terenu dla 2039 roku. Należy uwzględnić odpływ ścieków z obiektów użyteczności 
publicznej oraz podmiotów gospodarczych na terenie inwestycji. 
 

1.5.5. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 
(Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych) w zakresie stanu infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez 
Zamawiającego na terenie miejscowości Domaniów. Pozwoli na podłączenie mieszkańców do 
zbiorczego systemu odbioru ścieków i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy 
jakości środowiska przyrodniczego i jakości życia na terenie objętym projektem. Budowa 
planowanych dwóch odcinków sieci wodociągowej we wsi Domaniów zapewni spinanym 
rurociągom sieci wodociągowej układ obwodowy, co zwiększy niezawodność istniejącego 
systemu zaopatrzenia w wodę wsi Domaniów na wypadek awarii odcinków sieci wodociągowej 
oraz wpłynie na poprawę parametrów przepływu w sieci.  
 
Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Likwidacja zbiorników bezodpływowych na ścieki (szamb), często o niezadowalającym 
stanie technicznym (nieszczelności),z których nieczystości ciekłe przenikają 
bezpośrednio do gleby. 

 
Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 
technicznej(dostęp wszystkich mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej), 

 Zapewnienie komfortu życia mieszkańców miejscowości Wierzbno na minimalnym 
poziomie względem standardów europejskich, 

 Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 
przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 
szamb). 

 
1.5.6. Uwarunkowania środowiskowe 
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W przypadku jeśli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), należy dla 
projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację. 
 
 
 
 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
Planowana inwestycja w postaci prac projektowych oraz robót budowlanych związanych z 
rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów powinna być realizowana w 
oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-
użytkowe. 
 

 Jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych 
należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w niniejszym Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać 
spodziewany efekt inwestycji. 

 Wykonanie i oddanie do użytku sieci kanalizacyjnej musi być również zgodne z 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, „Wytycznymi stanowiącymi 
ogólne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia wodociągowe i 
kanalizacyjne na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie” 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Rozwiązania projektowe, dobór parametrów technicznych zastosowanych materiałów 
oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność 
budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich 
pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania i wykonania robót budowlanych. 

 Zastosowane do zabudowy materiały oraz urządzenia powinny charakteryzować się 
wysoką jakością, trwałością, niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

 Wszystkie niewymienione w PF-U materiały bezwzględnie muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
 

 
1.6.1. Sieć kanalizacyjna 

 
W niniejszym PF-U podano podstawowe parametry dotyczące średnic, długości oraz uzbrojenia 
planowanej do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone wstępnie na podstawie założeń 
Zamawiającego. Parametry dotyczące długości oraz uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej 
podane zostały w oparciu o opracowaną na potrzeby niniejszego opracowania koncepcję sieci 
kanalizacji sanitarnej. Parametry te mogą ulec zmianie na etapie realizacji dokumentacji 
projektowej.  
 
Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać w istniejących pasach drogowych oraz 
na działkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia 
sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na 
etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca 
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zobowiązany jest w takim przypadku do uzyskania stosownych zgód właścicieli tych 
nieruchomości. 
 

1. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz 
odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

 ciągły odbiór ścieków od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w 
sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 

 brak uciążliwości dla mieszkańców, 

 niezawodność odbioru ścieków. 
2. Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar 

obecnego układu przestrzennego objętego opracowaniem, ale również musi 
uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju systemu odprowadzania ścieków 
bytowych i gospodarczych Gminy Domaniów. 

3. Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków 
mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. 

4. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby odprowadzenie 
ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci kanalizacji 
ciśnieniowej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszym 
zużyciu energii elektrycznej. 

 
1.6.2. Sieć wodociągowa  

 
W niniejszym PF-U podano podstawowe parametry dotyczące średnic, długości oraz uzbrojenia 
planowanej do rozbudowy sieci wodociągowej. 
 
Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone wstępnie na podstawie założeń 
Zamawiającego. Parametry dotyczące długości oraz uzbrojenia wodociągu podane zostały w 
oparciu o opracowaną na potrzeby niniejszego opracowania koncepcję. Parametry te mogą 
ulec zmianie na etapie realizacji dokumentacji projektowej.  
 
Rozbudowę sieci wodociągowej należy wykonać w istniejących pasach drogowych oraz na 
działkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci 
po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie 
projektowania do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca zobowiązany 
jest w takim przypadku do uzyskania stosownych zgód właścicieli tych nieruchomości. 
 
Przedmiotem realizacji jest budowa dwóch odcinków rurociągu rozdzielczej sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej De110 PEHD, które będą łączyć ze sobą istniejące wodociągi. Celem 
realizacji jest zapewnienie dostaw wody o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i pod 
należytym ciśnieniem do odbiorców położonych w miejscowości Domaniów. 
Ponadto, zaprojektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymogi ochrony 
przeciwpożarowej określone dla tego typów obiektów w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124 poz. 1030). 

 
1.6.3. Stosowanie przepisów prawa i norm, oznakowanie wyrobów 

 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa 
regulującego warunki oraz wymogi w zakresie celu jakiemu maja służyć Roboty objęte PF-U. 
Jako obowiązujące będą prawa aktualne w okresie realizacji inwestycji i przekazywania robót 
Zamawiającemu. 
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Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii, 
stosowanych materiałów, armatury i urządzeń. Stosowane wyroby powinny posiadać 
właściwości spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla 
których nie ustanowiono norm, w aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 
oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać deklaracje własności 
użytkowych, deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 
  
Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(http://www.pkn.pl). 
 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w PF-U rozwiązań 
koncepcyjnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych 
(w tym dobór średnic, ilości, dobór urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych w 
niezbędnym zakresie. 

2. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, 
spadków,  zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

3. Przedstawione w PF-U ilości są wielkościami koncepcyjnymi, szacunkowymi. 
Ostateczne długości i rozwiązania zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej (Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze). 

4. W przypadku rozbieżności w jakości jak i ilości elementów robót Wykonawca nie będzie 
rościł prawdo dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Dokładną trasę i długości projektowanych kanałów grawitacyjnych oraz przewodów 
tłocznych należy ustalić na etapie opracowywania Projektów Budowlanych. 

6. Podane średnice przewodów muszą zostać zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi 
dla projektowanych spadków z uwzględnieniem dopływu ściekówz innych miejscowości 
Gminy Domaniów, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego, który Wykonawca 
musi uzgodnić z Zamawiającym. 

7. Podane średnice przewodów tłocznych muszą zostać zweryfikowane obliczeniami 
hydraulicznymi dla przyjętych typów pomp zatapialnych przy uwzględnieniu ilości 
ścieków i założonych optymalnych prędkości w rurociągach tłocznych i optymalnych 
strat wysokości ciśnienia. 

8. Przyjęta lokalizacja przepompowni oraz dobór pomp muszą być potwierdzone 
obliczeniami dotyczącymi wysokościowego posadowienia kanałów oraz obliczeniami 
hydraulicznymi na etapie opracowywania Projektów Budowlanych. 

9. Ostateczne ilości i parametry urządzeń i pozostałych elementów systemu 
kanalizacyjnego, długości i parametry elementów liniowych zostaną zweryfikowane 
przez Projektanta Wykonawcy na etapie realizacji prac projektowych. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie obliczeń sprawdzających i przyjęte 
rozwiązania. 

 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej 
 

2.1. Ogólne warunki wykonania dokumentacji projektowej 
 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych 
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etapów wskazanych przez Zamawiającego (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
Pełnomocnictwo). 
 
Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i 
charakteruobiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania dotyczące projektu budowlanego zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290) oraz 
być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202  poz. 2072 z późn. zm.). 
 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego oraz dokumenty 
własne powstałe po wizjach lokalnych i inwentaryzacji dla celów projektowych. 
 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 
systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej istotne z punktu widzenia kosztów 
eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów systemu. 
 
Przy projektowaniu należy uwzględnić warunki wskazane w dokumentach potwierdzających 
prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wydanymi przez zarządców 
dróg oraz właścicieli nieruchomości na których zlokalizowano elementy projektowanego 
systemu. 
 

2.1.1. Badania i analizy uzupełniające 
 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana 
na własny koszt wszystkie dodatkowe badania, ekspertyzy i analizy uzupełniające, nie 
wynikające wprost z PF-U ale niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 
Wykonawcy, a w szczególności Projektów Budowlanych. 
 

2.1.2. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym 
zakresie uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania systemu 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej objętej PF-U, z wyłączeniem dokumentów będących 
w posiadaniu Zamawiającego, tj.: 

 Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. 
 

2.1.3. Materiały do celów projektowych 
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Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 
niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PF-U. 
 

2.1.4. Wizytacja terenu budowy 
 
Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizytacji (wizji lokalnej) całego terenu objętego 
planowanym zamierzeniem zgodnie z niniejszym PF-U oraz jego otoczenia w celu dokonania 
oceny na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i 
przygotowania projektu do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 
 

2.2. Projekt Budowlany 
 
Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania Projektu Budowlanego powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PF-U lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania 
projektu, takich jak: 

 plany zagospodarowania i zabudowy terenu, 

 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, 

 warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, 

 odpisy lub wyciągi z dokumentów potwierdzających prawo Zamawiającego do 
dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

 aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w odpowiedniej skali, 

 wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb 
posadowienia projektowanych obiektów, 

 inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się 
na terenie objętym projektem, 

 warunki techniczne wydane przez Zamawiającego, 

 uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 
 
Projekt Budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z 
wyborem metody budowy, doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót oraz być 
sporządzony w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena 
zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych 
opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo Budowlane oraz 
wynikających z innych ustaw. 
 

2.3. Projekty wykonawcze 
 
Projekty wykonawcze powinny być wykonane w zakresie niezbędnym dla umożliwienia 
jednoznacznej realizacji robót oraz powinny obejmować wszystkie niezbędne branże (każdą 
branżę należy odrębnie oprawić), w tym m.in.: 

a) Projekt Wykonawczy zawierający projekt zagospodarowania terenu oraz część 
instalacyjno – technologiczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w tym odwodnienia 
wykopów i część konstrukcyjną w zakresie zabezpieczenia wykopów, sposobu 
wykonania robót ziemnych, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

b) Dokumentację geotechniczną i/lub geologiczno-inżynierską opracowaną dla realizacji 
przedmiotowej inwestycji, 

c) Projekt organizacji ruchu zastępczego, 
d) Projekt odbudowy nawierzchni, 
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e) Projekt zabezpieczenia zieleni, 
oraz inne niezbędne opracowania, których konieczność wyniknie z uzyskanych uzgodnień oraz 
w trakcie prac projektowych, między innymi zaprojektowanie i rozwiązanie kolizji miejscowych 
z istniejącym uzbrojeniem, zaprojektowanie przebudowy istniejących sieci – między innymi sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznych i 
innych w celu rozwiązania kolizji liniowych i uzyskania strefy dla projektowanych sieci w 
niezbędnym zakresie dla realizacji zadania.  
 

2.3.1. Projekt wykonawczy. Cześć instalacyjno – technologiczna 
 

Przedstawione poniżej wytyczne w zakresie formy projektów wykonawczych są wytycznymi 
ogólnymi, szczegółowa forma opracowań zostanie ustalona w trakcie prac projektowych. 

a) Część rysunkowa musi posiadać mapę orientacyjną z układem arkuszy map i ich 
numeracją (dla umożliwienia orientacji w całości opracowania), z zaznaczeniem trasy 
przebiegu sieci, jej charakterystycznych parametrów oraz etapów realizacji.  

b) Projekt powinien określać technologię i organizację robót dla każdej z branż, w tym ich 
kolejność realizacji, z podziałem na etapy realizacji, jeśli zajdzie taka konieczność wraz 
z przedstawieniem na rysunkach. 

c) Plany sytuacyjnez zaznaczoną trasą budowy sieci kanalizacyjnej należy opracować w 
skali 1:500 z naniesionymi m.in.: podłączeniami nowych odcinków, studniami 
kanalizacyjnymi, komorami roboczymi, jeśli takie wystąpią oraz wymiarowaniem 
charakterystycznych punktów trasy sieci we współrzędnych X,Y. Dopuszcza się 
zestawienie charakterystycznych punktów wraz z współrzędnymi X,Y w formie 
tabelarycznej umieszczonej na danym planie sytuacyjnym. 

d) Projekt musi posiadać profile podłużne sieci wraz z m.in.: opisem nawierzchni, załamań 
trasy, skrzyżowań pionowych z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli 
naziemnych, podsypki i obsypki, rur ochronnych, komór roboczych oraz opisy warstw 
geologicznych. 

e) Projekt powinien określać sposób wykonania prób ciśnienia i szczelności oraz  zrzutu 
wód po próbach ciśnienia i szczelności. 

f) Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej musi posiadać rysunki rzutów i przekrojów 
studzienek kanalizacyjnych z wyszczególnieniem danych technicznych: m.in. 
oznaczenie, średnica studzienki, rzędna dna, rzędna włazu, materiał. Rysunki  
studzienek powinny uwzględniać średnice kanałów dopływowych i odpływowych 

g) Sposób zabezpieczenia wykopów, zabezpieczenie terenu budowy i inne szczegóły 
niezbędne do prawidłowego wykonania robót, 

h) Projekt musi posiadać zestawienie zastosowanych materiałów, szczegóły przejść 
bezwykopowych  wraz z opisem technologii wykonania przejścia (przecisk, przewiert, 
inne), 

i) W projekcie wykonawczym sieci kanalizacji sanitarnej należy zamieścić obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe rur 

j) Projekt powinien zawierać część dotyczącą tymczasowego odprowadzania ścieków z 
posesji na czas przebudowy sieci kanalizacyjnej, powinien określać technologię i 
sposób wykonania rurociągów tymczasowych w tym miejsce i sposób włączenia 
rurociągów do istniejącej sieci kanalizacyjnej z oznaczeniem na planie sytuacyjnym i 
profilu rozwiązania węzłów montażowych. 

 
2.3.1.1. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów dla budowy sieci 

kanalizacyjnej i sieci wodociągowej 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania w ramach przedmiotowej inwestycji muszą 
spełniać wymagania zawarte w niniejszym PF-Ui być zgodne z poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
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materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości.  
 

2.3.1.2. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej 
 
Elementy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej powinny być lokalizowana w 
liniach rozgraniczających ulic,  dróg dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz w terenach 
ogólnodostępnych, w wydzielonych dla uzbrojenia pasach, z zapewnieniem możliwości dojazdu 
do wszystkich studzienek rewizyjnych, w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem 
ciężkim (DMC 32 t, nacisk na oś do 115 kN, o wymiarach: długość około 10m, szerokość 2,5 m 
÷ 3,1 m). 
 
Dopuszcza się prowadzenie kanałów poza jezdnią, w przypadku gdy oś kanału prowadzona jest 
w odległości maksymalnie 1,0m od krawężnika (w sytuacji, gdy, nie jest to możliwe, należy 
zapewnić możliwość dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym jw. w odległości co 80-100m). 
Należy zachować minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych od zabudowy, innych 
przewodów i urządzeń. 
 
Rurociągi tłoczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do odbiornika. Należy 
unikać w miarę możliwości załamań tras rurociągów tłocznych. 
 
Zagłębienie kanałów i wodociągów w gruncie powinno uwzględniać: strefę przemarzania gruntu 
dla tego rejonu kraju (wg PN-B-03020:1981) z tym, że przykrycie mierzone od powierzchni 
przewodu powinno być nie mniejsze niż głębokość przemarzania gruntu, zabezpieczenie przed 
możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
 
Minimalne przykrycie kanałów sanitarnych powinno wynosić 1,4m i nie przekraczać 4m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się mniejsze niż 1,4 m przykrycie kanałów, pod 
warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem, stosując 
odpowiednie konstrukcje kanałów z uwzględnieniem cyklicznego charakteru obciążeń oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa przed przemarzaniem. 
Posadowienie osi wodociągów i rurociągów tłocznych powinno wynosić około 1,5m ppt.  
 
Usytuowanie kanału (w planie i zagłębienie) powinno zabezpieczać przed możliwością 
osuwania się gruntu spod fundamentów pobliskich obiektów budowlanych podczas 
wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie. 
 
Dokumentacja projektowa winna uwzględniać analizę uciążliwości sieci kanalizacyjnej dla 
otoczenia i propozycje ewentualnych rozwiązań. 
 
Rurociągi sieci wodociągowej należy lokalizować tak, aby możliwie najkrótszą trasą połączyć 

istniejące rurociągi sieci wodociągowej rozgałęźnej. Zagłębienie wodociągów w gruncie powinno 
uwzględniać: strefę przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju (wg PN-B-03020:1981) z tym, że 
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno być nie mniejsze niż głębokość 
przemarzania gruntu, zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
Minimalne przykrycie osi rurociągów sieci wodociągowej powinno wynosić 1,45 m. 
 

2.3.1.3. Średnice i materiał do budowy rurociągów 
 
Wskazane średnice kanałów grawitacyjnych oraz tłocznych należy traktować jako orientacyjne. 
Projektant zobowiązany jest na etapie wykonywania dokumentacji projektowej do sprawdzenia 
wskazanych założeń i przeprowadzenia stosownych obliczeń hydraulicznych kanałów. 
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Wyboru materiału do budowy sieci kanalizacyjnej należy dokonać zależnie od wymaganej 
średnicy i warunków, w jakich będzie kanał budowany i eksploatowany. Każdorazowo należy 
dołączyć obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji kanału oraz uwzględnić przyjętą 
technologię realizacji inwestycji. Materiał użyty do budowy kanału musi zapewnić jego 
szczelność, wytrzymałość mechaniczną, odporność na korozję chemiczną i ścieranie. 
 
Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur i kształtek z polipropylenu (PP) o litej, jednorodnej 
strukturze ścianki w całym przekroju rury, o gładkich ścianach wewnętrznych i zewnętrznych,  o 
połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę elastomerową, zgodnych z PN-EN 1852-
1:2010. 
 
Sieć kanalizacji tłocznej na odcinkach realizowanych w wykopach otwartych wykonać należy z 
rur PE100 zgodnie z PN-EN 13244łączonych za pomocą zgrzewania. Niedopuszczalne jest 
stosowanie łuków PEHD na rurociągu tłocznym o kącie większym niż 30°.  
 
Rury osłonowe dla kanałów grawitacyjnych przy metodach bezwykopowych tj. przeciskach czy 
przewiertach sterowanych należy dobrać ze stalowych rur konstrukcyjnych. W przypadku rur 
osłonowych rurociągów tłocznych zaleca się stosowanie rur z PEHD za zgodą Zarządcy terenu. 
 
Rurociągi sieci wodociągowej należy dopierać w oparciu o planowane zapotrzebowanie na 
wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych. 
 

2.3.1.4. Spadki kanałów 
 
Przy projektowaniu kanałów grawitacyjnych należy przyjmować spadki zapewniające prędkości 
przepływu ścieków warunkujące samooczyszczenie kanałów. Podstawą do założenia 
właściwego spadku obliczeniowego odcinka kanału musi być bezwzględnie obliczeniowe 
natężenie przepływu ścieków na danym odcinku, wynikające z obsługiwanej zlewni. Minimalny 
spadek grawitacyjnych kanałów sanitarnych bez względu na średnicę nie może być mniejszy 
niż 5‰. 
Należy przestrzegać wielkość dopuszczalnej (maksymalnej) prędkości przepływu ścieków w 
przewodach kanalizacyjnych. 
 

2.3.1.5. Podejścia kanalizacyjne od sieci głównej do posesji 
 

2.3.1.5.1. Wymagania ogólne 
 
1. Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowę budynkiem 

należy wykonywać jedno podejście kanalizacyjne do granicy nieruchomości gruntowej. 
2. Średnica nominalna odgałęzienia od sieci głównej powinna być dostosowana do 

przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków z budynku (ustalonej na podstawie obliczeń) 
i nie może być mniejsza niż 160 mm. 

3. Połączenia odgałęzień sieci z kanałami głównymi należy wykonać do studzienek 
połączeniowych lub trójników zabudowanych na kanale głównym. 

4. Trasa podejścia kanalizacyjnego powinna w miarę możliwości biec prostopadle do osi 
kanału głównego. 

5. Minimalne spadki podejść kanalizacji do posesji w zależności od średnicy: 

 DN 160 - 1,5%, 

 DN 200 - 1,0%. 

 Maksymalne spadki podejść nie powinny przekraczać wartości 25%. 
 

2.3.1.5.2. Usytuowanie 
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1. Podejścia kanalizacyjne do posesji należy prowadzić w miarę możliwości po trasach 
zbliżonych do linii prostych i prostopadłych do osi kanału, najkrótszą drogą do granicy 
nieruchomości gruntowej. 

2. Zagłębienie podejść sieci w gruncie powinno uwzględniać: 

 strefę przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju (wg PN-B-03020:1981) z tym, że 
przykrycie mierzone od powierzchni przewodu powinno być nie mniejsze niż 
głębokość przemarzania gruntu, 

 zabezpieczenie przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych. 
3. W sytuacjach, w których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być 

spełnione, należy podejścia sieci zabezpieczyć przed obciążeniem zewnętrznymi 
zamarzaniem. 

 
2.3.1.6. Rurociągi i obiekty na sieci wodociągowej 

Przewody wodociągowe wykonane zostaną z rur i kształtek (łuki, tuleje kołnierzowe) z polietylenu 
(PE100), na ciśnienie PN10, SDR17. W przypadku realizacji sieci metodami bezwykopowymi 
należy stosować rury PE100-RC co najmniej dwuwarstwowe. Połączenia rur i kształtek z PE 
wykonywane będą jako zgrzewane doczołowo lub z użyciem kształtek elektrooporowych. 

Na projektowanych przewodach sieci wodociągowej zamontowana zostanie armatura i 
uzbrojenie żeliwne (trójniki, zasuwy) o średnicy nominalnej 100 mm. Kształtki żeliwne oraz 
zasuwy z żeliwa sferoidalnego powinny posiadać zewnętrzną i wewnętrzną powłokę ochronną 
wykonaną z farb epoksydowych o min. grubości warstwy 250 µm.  

Należy zastosować zasuwy odcinające typu F5 (zabudowy długiej) z miękkim uszczelnieniem 
klina i o pełnym przelocie równym średnicy nominalnej. Zasuwy z korpusem i pokrywą z żeliwa 
sferoidalnego, a także klinem z żeliwa sferoidalnego pokrytego wewnętrznie i zewnętrznie 
poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. 

Zasuwy powinny mieć teleskopowe przedłużenia swoich wrzecion (obudowy) przykryte na 
powierzchni terenu skrzynkami zasuw (typu dużego). Zaleca się stosowanie kwadratowych 
skrzynek zasuw. Skrzynki zasuw wodociągowych należy dobrze zastabilizować na powierzchni 
terenu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu między pokrywą skrzynki, a trzpieniem 
obudowy (sztycą) zasuwy, tak aby przy najechaniu przez samochody skrzynka nie oparła się o 
sztycę, gdyż może to spowodować uszkodzenie rurociągu wodociągowego. Koniec trzpienia 

zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 2027 cm od powierzchni terenu. 
Skrzynki zasuw muszą być zabezpieczone przed osiadaniem “krążkami” żelbetowymi. 

Zastosować hydranty żeliwne (tj. kolumna, korpus dolny i górny) pokryte antykorozyjnie farbami 
epoksydowymi o min. grubości warstwy 250 µm, z wrzecionem ze stali nierdzewnej. Kolumna 
hydrantu powinna posiadać możliwość samoczynnego odwadniania. 

Każdy hydrant należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną (zgodnie 
z powyższym opisem zasuw odcinających). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawać w 
położeniu otwartym.  

Połączenie odejścia hydrantowego z projektowaną siecią wykonać przejściem w postaci tulei 
kołnierzowej z luźnym kołnierzem stalowym oraz zwężki kołnierzowej DN100/80. Pomiędzy 
zasuwą odcinającą hydrant i kolanem stopowym zastosować króciec żeliwny DN80. Odległość 
pomiędzy osią zasuwy odcinającej hydrant i kolumną hydrantu musi wynosić min 1,0m. Wylewki 
hydrantu (złącza hydrantowe) powinny znajdować się na wysokości ~1,0m powyżej terenu 
przylegającego.  

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociągowej należy zastosować tabliczki metalowe lub z 
tworzyw sztucznych, które będą posiadały trwałe i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane, 
metalowe wytłaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym 
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metodą sitodruku). Z uwagi na brak obiektów budowlanych i stałych ogrodzeń, przewiduje się 
montaż tabliczek na słupkach na wysokości ok. 1,5 m nad terenem. 

Wszystkie zastosowane do budowy sieci wodociągowej materiały muszą posiadać Świadectwo 
o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną – atest  Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie 
oraz być zgodne z PN lub posiadać aprobatę (ocenę) techniczną uprawnionego do jej wydania 
instytutu. 

Do połączeń kołnierzowych armatury z siecią wodociągową należy użyć śrub stalowych 
ocynkowanych i uszczelek z elastomerów. 

2.3.1.7. Obiekty inżynierskie na sieci kanalizacyjnej 
 

2.3.1.7.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe 
 
Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym pod względem właściwości użytkowych 
zawarte są w normie PN-EN 1917:2004 i PN-EN 476:2012. 
1. Studnie kanalizacyjne należy projektować zgodnie z PN-B-10729:1999. 
2. W projekcie powinny być zawarte obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji 

studzienki. W przypadku stosowania rozwiązań typowych dobór studzienki powinien być 
dokonany przez uprawnionego konstruktora. 

3. Na kanałach ściekowych nieprzełazowych należy budować studzienki kanalizacyjne przy 
każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału w zalecanych odstępach nie większych 
niż 65 m, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odległość do 80 m. 

4. Powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studzienki ciężkiego sprzętu 
specjalistycznego (WUKO) w celu wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych. 

5. Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę 
cementową. 

6. Należy zaprojektować i stosować kompletne studnie z prefabrykowanych elementów 
betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą 
szczelność (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z 
betonu zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XA1 i 
wytrzymałości z betonu klasy minimum C35/45, wodoszczelnego (min. W8) i nasiąkliwości 
nie większej niż 5%, z zamontowanymi przejściami szczelnymi. 

7. Kinety studni betonowych winny być wykonane fabrycznie z zachowaniem zasady licowania 
kanałów. Spadek spocznika 5% w kierunku kinety. 

8. W studniach i komorach rewizyjnych należy stosować montowane fabrycznie stopnie 
złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. Nie 
dopuszcza się klamer wykonanych z profili „pustych”. 

9. Wymaga się projektowania zwężek studni; nie zaleca się stosowania płyt pokrywowych 
nastudziennych. 

10. Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia studzienek muszę być wykonane z materiałów 
odpornych na korozję (ze stali kwasoodpornej 1H18N9T). 

11. Minimalna średnica wewnętrzna studzienek włazowych wynosi 1000mm,niewłazowych400 
mm. 

12. Należy zachować zasadę, że włączeń do studzienki może być maksymalnie 2 szt. prócz 
wlotu i wylotu. 

13. Przy różnicy wysokości włączenia sieci lub kanału bocznego do studzienki, wynoszącego1,0 
m i więcej, włączenie należy wykonać za pomocą kaskady. Dla studni kaskadowej włączenie 
do komina studzienki rury dopływowej powinno nastąpić za pomocą przejścia szczelnego 
dostudziennego. Rurę spadową należy wykonać na zewnątrz studzienki. Odejście rurą 
spadową należy wykonać pod kątem 90o (trójnik). Kaskadę obetonować betonem C12/15 o 
grubości ok. 20 cm. Studnie należy posadowić na podkładzie z chudego betonu C8/10 o 
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średnicy o 10cm większej od zewnętrznej średnicy studni, o grubości 15cm. Podkład z 
chudego betonu winien obejmować również kaskady. 

 
2.3.1.7.2. Studnie rozprężne i czyszczakowe 

 
Rurociągi tłoczne należy wyposażać w studzienki rozprężne. Studzienki rozprężne należy 
stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do 
odbiornika wpływały grawitacyjnie. 
Studnie rozprężne winny być tak zaprojektowane i wykonane, by ograniczyć do minimum 
nieprzyjemne zapachy wydobywające się z sieci. Rozwiązania techniczne mające na celu 
ograniczenie emisji zapachów winny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i Użytkownika 
sieci. 
 
Na rurociągach tłocznych należy zaprojektować studnie czyszczakowe, umożliwiające 
czyszczenie rurociągu. Liczbę i lokalizację studni czyszczakowych na rurociągu tłocznym należy 
uzgodnić na etapie realizacji dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Studnie czyszczakowe 
powinny być lokalizowane w miarę możliwości tuż przed znaczącymi załamaniami trasy 
rurociągu tłocznego patrząc w kierunku przepływu ścieków. Średnicę studni czyszczakowej 
należy dobierać w zależności od średnicy rurociągu tłocznego. 
 
Wymagania dla studni zabudowywanych na rurociągach tłocznych: 
 

1) Wszystkie studnie betonowe na kolektorach ciśnieniowych należy zaprojektować                   
z elementów prefabrykowanych betonowych z betonu klasy C30/37o wskaźniku 
wodoszczelności min. W8, o nasiąkliwości nie większej niż 5%, max w/c 0,55. Dla klasy 
ekspozycji XA3 (studnia rozprężna) należy stosować beton klasy C35/45, min.W8, 
nw≤5% , w/c<0,45 z zastosowaniem cementów siarczanoodpornych HSR. 

2) W studniach czyszczakowych betonowych należy zaprojektować montaż żeliwnego 
czyszczaka z zaworem hydrantowym z zamontowanymi po obu stronach czyszczaka 
zasuwami kołnierzowymi nożowymi, zabudowy krótkiej, z miękkim uszczelnieniem i 
pełnym przelotem przeznaczonych do ścieków bytowych. Połączenie zasuw z 
rurociągiem tłocznym należy zrealizować z jednej strony z użyciem łącznika rurowo-
kołnierzowego, z drugiej z użyciem tulei kołnierzowej z PEHD z luźnym kołnierzem. Do 
połączeń kołnierzowych należy użyć śrub ze stali czarnej ocynkowanej i uszczelek z 
elastomerów. 

3) We wszystkich studniach betonowych na rurociągu ciśnieniowym, pod rurociągiem                 
i armaturą, przewiduje się montaż bloków betonowych podporowych. Bloki należy 
wykonać z betonu C20/25. W miejscu ułożenia rury z kształtkami na bloku podporowym 
w celu zabezpieczenia kształtek przed uszkodzeniem przez beton należy oddzielić 
elementy rurociągu folią zabezpieczającą – gruba folia lub taśma z tworzywa 
sztucznego. 

 
2.3.1.7.3. Studnie osadnikowe 

 
Pierwsza studzienka kanalizacyjna na kanale dopływowym do pompowni powinna być 
przeznaczona do wyłapywania napływających substancji stałych, piasku i innych elementów 
mogących uszkodzić pompy i wykonana jako osadnikowa. Wysokość osadnika powinna być nie 
mniejsza niż 50 cm. Studzienka ta powinna także posiadać: 

 zagłębienie ssawne dla pompy zatapialnej przenośnej, zapewniającej odprowadzenie 
całej ilości dopływających ścieków do pompowni, 

 odpowiedniej wielkości otwór włazowy dla wstawienia pompy, 

 dopływ do pompowni zabezpieczony tak by umożliwić zatrzymanie frakcji pływających. 
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2.3.1.7.4. Włazy kanałowe 
 
Na kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane tylko włazy wg PN-EN-124:2000, o odpowiedniej 
klasie wytrzymałości i średnicy 600mm. 

Na sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w drogach, poboczach oraz w miejscach narażonych na 
obciążenia dynamiczne należy stosować włazy żeliwne klasy D400. Poza jezdnią, w pasie 
chodnika oraz zieleni – włazów żeliwnych należy stosować włazy klasy C250. W terenach o 
nawierzchni nieutwardzonej (także zielonych) włazy kanałowe należy obetonować betonem 
klasy C16/20 o wymiarach min. 2,0x2,0x0,2m. 
 
Należy stosować włazy dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym, samoblokujące, 
osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Nie dopuszcza się włazów z 
częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). 
 
Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie 
dystansowe polimerowe. Niedopuszczalne jest stosowanie pierścieni wyrównawczych 
betonowych. Pokrywy włazów należy dostosować ściśle do rzędnych nawierzchni istniejącej 
bądź projektowanej. 
 

2.3.1.8. Trójniki kanałów grawitacyjnych 
 
Na kanałach sanitarnych nie przełazowych, poza studniami rewizyjnymi należy projektować 
trójniki dla włączenia podejść kanalizacyjnych do działek – nieruchomości, doprowadzonych do 
linii rozgraniczających posesji. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie trójników „skośnych” o 
kącie  podejścia względem osi kanału głównego wynoszącym 45°. Trójniki przeznaczone do 
późniejszego wykorzystania muszą być zabezpieczone zaślepkami systemowymi odpowiednimi 
dla zastosowanego rodzaju rur i kształtek kanalizacyjnych. 
 

2.3.1.9. Przepompownie ścieków 
 

2.3.1.9.1. Wymagania ogólne 
Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich 
Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

 ciągły odbiór ścieków (tłoczenie), 

 niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków. 

1. Pompownie należy projektować zgodnie z normą PN-EN 12050-1:2002. 
2. Pompownie ścieków należy projektować jako bezskratkowe, jednokomorowe (komora 

pompowni z pompami zatapialnymi i armaturą). 
3. Rozwiązania projektowe przepompowni ścieków podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przepompownie pozostają na majątku i eksploatacji Zamawiającego. 
4. Przy projektowaniu pompowni należy zachować zasadę, że usytuowanie wlotu powinno 

znajdować się pomiędzy dwiema pompami. Wlot do pompowni należy wyposażyć w 
deflektor wykonany ze stali nierdzewnej. 

5. Dopuszcza się wykonanie przepompowni wbudowanej w pas drogowy tzw. przejezdnej po 
wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą odpowiednich służb które zarządzają pasem 
drogowym. 

6. Obiekt budowlany pompowni oraz instalacje elektryczne (przyłącze elektryczne oraz pola 
szaf rozdzielczo-sterowniczych) należy wymiarować dla docelowej wielkości układu 
pompowego wynikającej z prognozowanego natężenia dopływu ścieków. 

7. Projektując przepompownię należy przewidzieć skuteczny system wentylacji oraz dobrać 
odpowiedni system zabezpieczający przed ulatnianiem się nieprzyjemnych odorów z wnętrza 
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przepompowni oraz ze studni rozprężnej. Wentylacja grawitacyjna powinna być zakończona 
kominkiem. 

8. Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia pompowni muszę być wykonane z materiałów 
odpornych na korozję (ze stali kwasoodpornej 1H18N9T). 

9. Projektując przepompownie ścieków Wykonawca winien zapewnić jak najmniejsze zużycie 
energii elektrycznej. Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, 
drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane wyłącznie ze stali 
nierdzewnej. Pompownie winny być obiektami podziemnymi wyposażonymi w dwie pompy 
zanurzeniowe w układzie 1pracująca + 1 rezerwowa, z armaturą zlokalizowaną w części 
górnej komory pompowni. Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację 
grawitacyjną oraz posiadać wentylacje mechaniczną włączaną na minimum 15 minut przed 
wejściem obsługi. Dopuszcza się stosowanie przenośnych zespołów wentylacyjnych. 

10. Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane instrukcje, m.in. 
p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe. 

 
2.3.1.9.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu przepompowni 

 
1. Pompownie ścieków należy tak lokalizować i projektować, aby: 

 zapewnić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 
wymogami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 ograniczyć do minimum skutki ewentualnej awarii i uciążliwości wynikające z 
eksploatacji pompowni. 

2. Usytuowanie przepompowni w planie powinno wynikać z rozwiązań sieci grawitacyjnej. 
Lokalizacja każdej pompowni powinna uzyskać zgodę Zamawiającego. Zagłębienie 
zbiornika pompowni powinno wynikać z zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki oraz z 
obliczeń pojemności retencyjnej zbiornika pompowni i symulacji działania pompowni. 

3. Pod pompownię należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5,0x5,0 m. Teren 
należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, 
wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do 
której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, 
modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub 
awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. 

4. Ogrodzenie terenu przepompowni powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 200 cm, 
powinno być wykonane z systemowych stalowych elementów prefabrykowanych, 
zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie, posadowionych na cokołach 
betonowych. 

5. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umożliwiać dojechanie pod zbiornik 
przepompowni wozu asenizacyjnego i umożliwić dojście obsługi wozu do terenu 
przepompowni obok zaparkowanego wozu, minimalna szerokość i długość terenu winna 
wynosić, co najmniej 5,0 m. 

6. Należy zaprojektować odprowadzenie wód deszczowych z terenu przepompowni i 
zabezpieczenie tego terenu przed napływem wód z przyległych terenów. 

7. W przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, obiekt należy 
zabezpieczyć przed zatopieniem poprzez m.in.: 

 uszczelnienie przepustów kablowych, 

 lokalizację szafki zasilająco-sterowniczej na wysokości zabezpieczającej przed 
zalaniem. 

8. W zagospodarowaniu terenu pompowni należy zapewnić miejsce postojowe i dojazd 
manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu serwisowego o wymiarach 
gabarytowych ok. 8m x 2,5 m. 

9. Do terenu pompowni oraz do pompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić 
dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m. Promienie łuków drogi 
dojazdowej należy dostosować do pojazdów o wymiarach gabarytowych ok. 8 m x 2,5m. 
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10. Należy wykonać oświetlenie terenu przepompowni sterowane przekaźnikiem 
fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego zegara. Słup lampy oświetlenia terenu 
pompowni powinien być wysokości co najmniej 7 m. 

11. Dopuszczalny poziom hałasu z przepompowni nie powinien przekraczać 70 dB. 
 

2.3.1.9.3. Komora przepompowni 
 
1. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 

warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. 
2. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji w 

środowisku wód gruntowych i ścieków. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie 
zbiornika przepompowni z tworzyw sztucznych. 

3. Konstrukcja zbiornika pompowni, a w szczególności połączenia elementów zbiornika 
powinny zapewniać bezwzględnie jego szczelność.  

4. Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania się w 
zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne w zbiorniku powinny być wykonane 
z materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 

6. Zaleca się dążyć do minimalizacji średnicy zbiornika, w celu ograniczenia do minimum 
powstawania kożucha zanieczyszczeń na powierzchni ścieków i osadzania się 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach przy dnie zbiornika, jednakże należy przewidzieć przy 
doborze średnicy zbiornika swobodny sposób demontażu urządzeń w razie 
wymiany/konserwacji/naprawy. Minimalna średnica wewnętrzna zbiornika pompowni nie 
powinna być mniejsza niż 1500 mm. 

7. Wysokość zbiornika powinna wynikać z zagłębienia kanału doprowadzającego ścieki, 
wyniesienia wierzchu płyty pokrywowej zbiornika pompowni nad powierzchnię terenu, 
minimum 20 cm, wysokości minimalnej zalania pomp, wysokości użytecznej zbiornika 
pompowni, wysokości alarmowej oraz wysokości zabezpieczającej. Wysokość użyteczna 
powinna wynikać z założonej średnicy wewnętrznej zbiornika i obliczonej objętości 
użytecznej pompowni. Objętość użyteczna musi być bezwzględnie ustalona po obliczeniach 
symulacji działania pompowni, w wyniku których obliczona będzie liczba cykli pracy 
pompowni w godzinie maksymalnego dopływu ścieków. Objętość użyteczna powinna 
zapewnić wymianę objętości ścieków w rurociągu tłocznym podczas jednego cyklu pracy 
pompowni.  

8. Zbiornik przepompowni należy wyposażyć w podest umożliwiający dojście obsługi do 
armatury umieszczonej wewnątrz zbiornika pompowni. 
 

2.3.1.9.4. Pompy 
 
1. Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać pracę zespołu pompa – układ tłoczny w 

pobliżu punktu maksymalnej sprawności pompy. 
2. Dobór pomp powinien być dokonany w oparciu o obliczoną objętość użyteczną pompowni 

tak, by liczba załączeń pompy w godzinie maksymalnego dopływu ścieków nie przekraczała 
10 załączeń lub liczby załączeń wskazanej przez producenta pomp. 

3. Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie przystosowane 
dopompowania ścieków surowych i niepodczyszczonych. 

4. W pompowniach należy stosować pompy wirowe zatapialne, z wirnikami otwartymi o 
wolnym przelocie minimum 80mm,ze stopą sprzęgającą, umożliwiającą wyciągniecie pompy 
na prowadnicach za zewnątrz zbiornika pompowni, bez konieczności wchodzenia do 
pompowni. 

5. Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. 
6. Pompy powinny być zabezpieczone przed suchobiegiem oraz przeciążeniem. 
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7. Obudowa pompy musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami 
sanitarnymi i wytrzymywać obciążenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie 
cząstki stałe. 

8. Silniki pomp powinny mieć stopień ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz 
zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik wilgotnościowy). 
Silniki pomp powinny w standardzie posiadać zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable 
zasilające powinny być w osłonie neoprenowej niewrażliwej na ścieki. Wszystkie śruby przy 
korpusie pompy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 

9. We wszystkich pompowniach należy zastosować pompy jednego producenta. Wybór 
producenta pomp podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Przy wyborze producenta należy 
uwzględnić wymagany od Wykonawcy 36 miesięczny okres gwarancji na pompy, od chwili 
zakończenia robót potwierdzonych świadectwem przejęcia robót, wymagany czas reakcji 
serwisu producenta pomp nie dłuższy niż 48 godzin od chwili skutecznego zgłoszenia 
potrzeby dokonania czynności serwisowych, wymagany dostęp do części zamiennych pomp 
przez okres minimum 5 lat od chwili zakończenia robót.  

10. Pomy powinny posiadać dokumentacje techniczno-ruchową opracowaną w języku polskim. 
 

2.3.1.9.5. Armatura 
 
1. Na przewodzie dopływowym do przepompowni należy instalować zasuwę odcinającą 

nożową spełniającej następujące wymagania: 

 zasuwa nożowa, do zabudowy międzykołnierzowej, miękkouszczelniająca z 
niewznoszącym wrzecionem, 

 ciśnienie nominalne PN 10, 

 wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno być 
wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelką o-ringową, 

 korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej a nóż ze stali nierdzewnej, 

 obudowa łożyskowania wykonana z żeliwa sferoidalnego, 

 wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjne, 

 całkowicie wolny przelot, 

 pręty mocujące łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej, 

 zasuwa powinna mieć trzon wznoszący i pokryta być gumą dla łagodnego przepływu. 
 

2. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy, kolanowy 
z pełnym otwarciem zaworu, dla prędkości przepływu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez 
substancje znajdujące się w ściekach oraz zasuwę odcinającą. Wszystkie te elementy 
powinny być łatwo dostępne z poziomu terenu. 
 
Wymagania dla zaworów zwrotnych: 

 zawory zwrotne powinny być przeznaczone do przepływu ścieków z zawartością ciał 
stałych i piasku, 

 ciśnienie nominalne zaworu zwrotnego PN 6, 

 długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, 

 korpus zaworu wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbą epoksydową, 

 kula zaworu powinna być wykonana ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej gumą, 

 zawór powinien być zaopatrzony w pokrywę do rewizji i wymiany kuli, 

 uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno być uszczelką z gumy nitrylowej lub podobną 
uszczelką olejoodporną, 

 śruby i nakrętki do montażu pokrywy zaworu powinny być wykonane zmateriałów, które 
pozwolą na łatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montażu. 

 
2.3.1.9.6. Wewnętrzne rurociągi tłoczne 
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1. Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze 

stali nierdzewnej o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego 
przelotu zastosowanych pomp. 

2. Na przewodzie dopływowym do przepompowni należy instalować zasuwę odcinającą 
nożową. 

3. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny kulowy, kolanowy 
z pełnym otwarciem zaworu dla prędkości przepływu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez 
substancje znajdujące się w ściekach oraz zasuwę odcinającą. Wszystkie te elementy 
powinny być łatwo dostępne z poziomu terenu. Pion tłoczny wewnątrz pompowni powinien 
być wyposażony w nasadę pożarową umożliwiającą płukanie instalacji tłocznej. 

4. Należy przewidzieć możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku 
konieczności jej wymiany. 

 
2.3.1.9.7. Zewnętrzne rurociągi tłoczne 

 
1. Zewnętrzny rurociąg tłoczny powinien być projektowane po trasie zbliżonej do linii prostej. 
2. Przy wyborze trasy przebiegu rurociągu należy kierować się lokalnymi warunkami 

terenowymi, dążąc do układania go w terenie suchym, łatwo dostępnym o każdej porze roku 
dla ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

3. Na przejściu z rurociągu tłocznego w kanał o swobodnym zwierciadle cieczy należy 
zastosować studnię rozprężną zmniejszającą energię strumienia przepompowywanych 
ścieków. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalne 
jest bezpośrednie włączenie rurociągu tłocznego do studni rewizyjnej na kanale 
grawitacyjnym. 

4. W uzasadnionych przypadkach należy przewidzieć studzienki kontrolne i odpowietrzające 
na trasie rurociągu tłocznego usytuowane poza terenem zabudowanym. 
 

2.3.1.9.8. Konstrukcje przeznaczone do demontażu pomp 
 
Pompownie ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni. 
Dopuszcza się unifikację żurawika dla wielu przepompowni. Żurawik w wykonaniu zestali 
nierdzewnej. Żurawiki muszą być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Dopuszcza 
się stosowanie przenośnych żurawików, z tym że na każdej pompowni musi być zamontowana 
na stałe stopa do zamocowania żurawika. W przypadku braku możliwości demontażu pomp 
przy pomocy żurawika na pompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż 
pomp. Konstrukcję należy wykonać ze stali nierdzewnej. Prowadnice pomp powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych. Łańcuchy 
do podnoszenia pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Łańcuchy powinny mieć 
długość, co najmniej o 1,5 metra większą od wysokości pompowni.  

 
2.3.1.9.9. Zasilanie energetyczne obiektów przepompowni 

 
1. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni należy wykonać jako dwustronne w układzie 

automatyki SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy). 
2. W przypadku braku możliwości wykonania drugostronnego zasilania przepompowni lub 

znaczących kosztów wykonania dwustronnego zasilania, rozdzielnię siłową przepompowni 
należy wyposażyć w układ umożliwiający podłączenie zewnętrznego, awaryjnego źródła 
zasilania (np. przewoźnego agregatu prądotwórczego). 

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować urządzenia i/lub układy elektroenergetyczne, dla 
których warunki w miejscu zainstalowania urządzeń i/lub układów powinny odpowiadać 
warunkom, na które urządzenie lub układ został zaprojektowany, zbudowany i dobrany w 
zakresie: bezpieczeństwa obsługi, zagrożenia porażeniowego, pożarowego, wybuchowego, 
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zagrożenia urazami mechanicznymi, drganiami oraz w zakresie temperatury, wilgotności, 
stopnia zapylenia i nasłonecznienia, oświetlenia natężenia pól elektrycznych i 
magnetycznych, stężenia gazów i par, IP i odporności zwarciowej. Urządzenia i/lub układy 
niespełniające ww. wymagań będą uważane za wadliwe, a ich wymianę pokryje 
Wykonawca. 

 
2.3.1.9.10. Układ sterowania przepompowni 

 
Pompownie winny być również wyposażone w kompletny układ sterowniczo - sygnalizacyjny 
umożliwiający automatyczną bezobsługową pracę pompowni i świetlną oraz akustyczną 
sygnalizację awarii. Układy automatyki winny umożliwiać włączenie przepompowni w układ 
zdalnego sterowania i sygnalizacji. Dobór przepompowni winien uwzględniać najnowsze 
rozwiązania techniczne w tym zakresie. 
Układ sterowania winien być oparty na sterowniku programowalnym sterujący pracą 
przepompowni ścieków w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Układ sterowania i 
sygnalizacji powinien zapewniać: 

utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez odpowiednie 
załączanie pomp w zależności od napływu ścieków, 

włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta 
pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy, w czasie skrajnie dużego napływu 
ścieków powinna istnieć możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie, 

przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia równomiernego 
zużycia agregatów pompowych), 

blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 
wyłączeniu/włączeniu poprzedniej, 

zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, 

zabezpieczenie pomp przed ich przeciążeniem realizowane przez urządzenia umieszczone 
w obwodzie zasilania pomp, urządzenia umieszczone wewnątrz pompy i generowane przez 
sterownik na podstawie analizy parametrów pracy pompy, 

ręczne sterowanie pracą pomp, 

sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w szczególności: brak 
zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu 
zbiornika pompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilającej. 

Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza pracującego w układzie 
buforowym z baterią akumulatorów. 
Wszystkie dostarczone szafy sterujące mają być wykonane według jednolitego standardu 
jakościowego i wyposażenia (zasada zachowania jednolitości systemu sterowania i zasilania 
dla wszystkich przepompowni). Urządzenia sterujące powinny być umieszczone w szafce 
sterowniczej, wykonanej z materiałów zapewniających jej trwałość w miejscu zamontowania. 
Szafa sterownicza i pomiarowa powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby 
trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Powinna być zamknięta na 
zamek oraz wyposażona w urządzenie alarmowe uruchamiane w czasie włamania do szafy, 
zbiornika pompowni lub budynku pompowni. Szafka powinna być wyposażona w: 

wyłączniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziałania zabezpieczenia 

wyłączniki różnicowo prądowy z stykiem sygnalizacji zadziałania 

przetworniki pomiaru temperatury uzwojeń silnika (PTC) 

przekładniki do pomiaru prądu silnika z wyjściem 4-20mA, 

styczniki dla napędów o mocy do 5,5kW, powyżej 5,5 kW w urządzenia „łagodnego" 
rozruchu, 

gniazda 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V trójfazowe IP67, 

przełącznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie 

przyciski sterujące praca pomp w trybie lokalnym - załącz wyłącz, 
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przycisk kontroli kontrolek, 

liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyświetlane na panelu 

kontrolki sygnalizacyjne typu LED załączenia, wyłączenia poszczególnych pomp, poprawności 
napięcia zasilającego 

stopień ochrony skrzynki i elementów na elewacji min IP65 

wskaźniki metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami, 
 
Przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki powinny być 
umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez konieczności otwierania 
środkowej części szafy sterowniczej, drzwi zewnętrzne szafy powinny być przeźroczyste w 
takim stopniu umożliwiły sprawdzenie wzrokowe stanu urządzeń bez ich otwierania. 
Szacunek wejść/wyjść układu sterowania pompowni: 

Wejścia cyfrowe - 25 

Wyjścia cyfrowe - 35 

Wejścia analogowe (4-20Ma) - 5 

Wyjścia analogowe (4-20Ma) - 3 

Interfejsy (łącza) szeregowe - 3 
 

2.3.1.9.11. Monitoring przepompowni 
 
Projektowane przepompownie ścieków powinny być monitorowane. Transmisję sygnałów 
alarmowych należy zrealizować poprzez transmisję radiową lub dla obiektów poza zasięgiem 
komunikacji radiowej lub z uwagi na duży koszt zapewnienia takiej komunikacji - GPRS. 
Wykonawca winien zapewnić transmisję danych z każdej pompowni do systemu wizualizacji i 
monitoringu przez modem GPRS. Centrum systemu monitoringu wskaże Zamawiający. Co 
najmniej następujące parametry powinny być przekazywane w celu monitoringu: 

praca każdej pompy 

poziom ścieków w zbiorniku 

parametry prądu pobieranego przez każdą z pomp 

wskaźnik załączonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dźwiękiem i równolegle 
sygnalizowane we właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wyświetlone w 
oknie alarmów 

alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu ścieków w zbiorniku 

blokada pompy generowana przez sterownik 

alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku 

alarm awarii pompy - wyłączenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczeń znajdujące 
się w obwodzie zasilania pompy 

alarm awarii pompy generowany przez sterownik 

alarm włamania 

alarm zaniku napięcia lub asymetrii faz 

alarm braku transmisji 

alarm awarii ogrzewania szafy 

parametry wyświetlane w oknie informującym o stanie napędów 

stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku 

parametry wyświetlane w oknie informującym o „historii" 

status pracy pomp 

stan zasilania 

stężenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczególnymi 

stężenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczególnymi. 
 
Następujące parametry powinny być transmitowane z dyspozytorni do pompowni. 
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1. Sygnały załączania, wyłączania i blokowania pomp 
2. Sygnały synchronizujące sterowniki (jednolity czas systemowy) 
3. Zmiany nastaw stanów alarmowych poziomu ścieków w zbiornikach 
4. Polecenie załączenia oświetlenia terenu pompowni. 
 

2.3.1.9.12. Urządzenia pomiarowe 
 
Każda przepompownia winna posiadać czujniki stężenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest 
to wymagane przepisami szczególnymi. Wymagania co do układów pomiarowych stosowanych 
w przepompowniach: 
• Montaż miernika CH4, H2S (gdy wymagane) , 
Czujnik gazu H2S -z wymienną czujką elektrochemiczną, zakres 5-100 ppm - 2 szt; Czujnik 
gazu CH4 z wymienna czujką elektrochemiczną, zakres 0,01-40 DWG - 2 szt, Moduł alarmowy 
– 4wejścia dla detektorów, wyjścia stykowe - 2 przełączne oraz 1 awaria, napięcie zasilania: 
230 VAC, IP 65, sygnalizator optyczno - akustyczny. 
• Montaż miernika sygnalizatora poziomu ścieku 
Dwustanowy przetwornik impedancji elektrody ze stali kwasoodpornej montowana z 
zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku nierdzewnym. 
• Montaż czujnika pomiaru ciągłego poziomu ścieku 
Sonda hydrostatyczna z hermetyczną, odporną na kondensację celą pomiarową w wersji z 
kablem nośnym i regulacją głębokości zanurzenia. Moduł elektroniki IP65, z wyjściem 
4-20mA/HART. 
 
 
 
 

2.3.1.9.13. Wibracja i hałas 
 
1. Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą 

zniszczyć urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. 
2. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826). 

3. Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu 
pracy, aby zweryfikować zgodność z niniejszą klauzulą. Urządzenie, które nie spełnia limitów 
hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio zmodyfikowane na koszt Wykonawcy. 

 
2.3.1.10. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przeszkody naturalne i 

sztuczne 
 
1. Usytuowanie oraz rozwiązania techniczno – budowlane przejść przewodów kanalizacyjnych 

pod ciekami wodnymi oraz drogami kołowymi wymaga uzgodnienia z instytucjami, którym 
podlegają. 

2. Przejście przez przeszkodę należy wykonać w rurze ochronnej. Na rury ochronne powinny 
być zastosowane rury stalowe zabezpieczone powłoką antykorozyjną o średnicach 
wewnętrznych pozwalających na umieszczenie w nich złącz przewodów kanalizacyjnych. 

3. Uzgodnienia, o których mowa w pkt. 1 należy uzyskać przed przedłożeniem dokumentacji 
projektowej do uzgodnienia Zamawiającego. 

4. Prowadzenie robót bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać 
zgodnie z PN-EN 12889:2003. 
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5. Wybór rodzajów technik bezwykopowych dla przewodów sieci kanalizacyjnej jest 
uzależniony od warunków narzuconych przez Zarządców dróg, od warunków gruntowych 
oraz średnicy przewodów i powinien być opracowany w Projekcie Budowlanym. 

6. Kanały grawitacyjne budowane metodami bezwykopowymi ułożone w rurze ochronnej 
powinny zaczynać i kończyć się studzienkami. Właściwe ułożenie przewodu w rurze 
ochronnej należy zabezpieczyć poprzez pierścienie dystansowe (tzw. płozy) lub innym 
rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji. 

7. Dopuszcza się wykonanie rurociągów tłocznych w technologii bezwykopowej, metodą 
przewiertu sterowanego pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego. Dopuszcza się 
wbudowanie rurociągów tłocznych w technologii bezwykopowej bez rury osłonowej, pod 
warunkiem zastosowania rur polietylenowych typu PE100-RC, minimum dwuwarstwowych. 
Materiał rurociągów tłocznych do technik bezwykopowych podlega zatwierdzeniu 
Zamawiającego. 

 
2.3.1.11. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 
Kolizje kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej z innym uzbrojeniem należy 
rozwiązywać zachowując grawitacyjny przepływ ścieków, bez zasyfonowania. W przypadku 
braku informacji o rzędnych posadowienia uzbrojenia krzyżującego się z projektowanymi 
kanałami grawitacyjnymi zaleca się przed posadowieniem kanalizacji sanitarnej wykonanie 
wykopów kontrolnych, celem ustalenia rzeczywistego posadowienia infrastruktury podziemnej.  
 

2.3.2. Projekt Wykonawczy. Część konstrukcyjno – budowlana 
 
Opis i rysunki muszą być opracowane na podstawie dokumentacji geotechnicznej. W części 
konstrukcyjno-budowlanej projektu należy: 

a) określić technologię wykonania robót ziemnych, wykonania podłoża, podparcia, 
fundamentów, obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, 

b) wykonać i dołączyć obliczenia wytrzymałościowe dla projektowanych rur z  podaniem 
minimalnych parametrów wytrzymałościowych i wniosków z obliczeń (obliczenia muszą 
być podpisane przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane), 

c) wskazać sposób obudowy ścian wykopów, 
d) podać wytyczne odnośnie prowadzenia robót ziemnych ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobu wykonania obudowy wykopów i jej usunięcia, odprowadzenia 
wód z wykopów oraz zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

e) Wskazać sposób zabezpieczenia komór nadawczych i odbiorczych podczas 
wykonywania przecisków, przewiertów. 

 
2.3.3. Projekt odbudowy nawierzchni 

 
1. Projekt branży drogowej powinien obejmować w zakresie niezbędnym rozbiórkę i 

odtworzenie nawierzchni, w tym jezdni i chodników, po wykonaniu robót instalacyjnych i 
zasypaniu wykopów. 

2. Należy udokumentować przyjęcie wymiarów i materiałów istniejącej konstrukcji nawierzchni 
jezdni (dane od zarządcy drogi lub odkrywka – odwiert). 

3. Odtworzenie nawierzchni konstrukcji (z uwzględnieniem klina odłamu) należy wykonać tak, 
aby nośność odtworzonej konstrukcji nawierzchni nie była mniejsza od nośności istniejącej 
nawierzchni jezdni lub chodnika. 

4. Konstrukcję odtwarzanej nawierzchni drogi należy zaprojektować dla właściwej kategorii 
ruchu. W celu określenia wymagań technicznych i użytkowych należy podać klasę i 
kategorię drogi. 

5. Dokumentacja projektowa odbudowy nawierzchni (w opisie technicznym i  na rysunkach) ma 
określać: 
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 kategorię ruchu (KR1 - KR6), dla każdej konstrukcji nawierzchni drogowej, 

 układ warstw, 

 grubość poszczególnych warstw, 

 typ mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 wskaźniki zagęszczenia Is, 

 moduły odkształcenia E1 i E2. 
 
Dla zagęszczanych warstw robót ziemnych należy podać wymagany wskaźnik zagęszczenia 
(Is), oraz dla najwyższej warstwy robót ziemnych wtórny moduł odkształcenia (E2). 
Dla podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie należy podać minimalne wymagane 
moduły odkształcenia, pierwotny (E1), wtórny ( E2)oraz wskaźnik odkształcenia( Io). 
Dla mieszanek mineralno-asfaltowych należy dla każdej warstwy podać wymagane wskaźniki 
zagęszczenia.  
Należy określić grupę nośności istniejącego podłoża i sposób jego wzmocnienia (w przypadku 
takiej konieczności). W ramach badań geotechnicznych powinna być dokonana ocena 
przydatności gruntów w wykopie do zasypu. 
Konstrukcje nawierzchni powinny być wykonane na podłożu niewysadzinowym grupy nośności 
G1.  
Należy sprawdzić mrozoodporność konstrukcji nawierzchni. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla mieszanek mineralno-asfaltowych ma 
być zgodna z normami serii PN-EN 13108-x. 
Złącza w nawierzchniach bitumicznych winny być oczyszczone i pokryte lepiszczem.  
Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 
13808 lub inne lepiszcza oraz materiały termoplastyczne ( taśmy, pasty itp.) według norm lub 
aprobat technicznych. 
Do uszczelniania krawędzi należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco”, albo inne lepiszcza 
według norm lub aprobat technicznych. 
Należy przewidzieć wykonanie połączeń międzywarstwowych poprzez skropienie podłoża 
lepiszczem. Skropienie lepiszczem może być wykonane emulsją asfaltową według PN –EN 
13808, albo innym materiałem według norm lub aprobat technicznych. 
Połączenia warstw ścieralnych wykonane z różnych mieszanek oraz połączenia warstwy 
ścieralnej z innymi materiałami i urządzeniami winny mieć szczeliny zalewowe wypełnione 
elastyczną zalewą lub posiadać szczeliny z taśmy topliwej. 
Złącza w konstrukcji nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. 
Powierzchnia wykonanej warstwy nawierzchni powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przebitumowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
Złącza w nawierzchniach powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziome. 
Dla nawierzchni betonowych należy podać: 

 kategorie ruchu (KR1- KR6), 

 wymaganą klasę betonu nawierzchniowego, 

 wytrzymałość na ściskanie,  

 wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu,  

 nasiąkliwość wodą,  

 mrozoodporność, 

 grubość warstwy. 
W nawierzchniach betonowych w celu uniknięcia pęknięć w warstwie jezdnej nawierzchni 
dokumentacja projektowa winna pokazać wykonanie szczelin poprzez podzielenie nawierzchni 
na płyty o odpowiednich wymiarach (szczeliny podłużne i poprzeczne).  
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Projekt odbudowy nawierzchni należy uzgodnić z Zarządcami Dróg. 
W przypadku, gdy odtwarzana nawierzchnia nie jest w zarządzie drogowym, projekt odbudowy 
nawierzchni należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości na terenie, którym znajduje się droga i 
chodnik. 
Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu robót ziemnych należy określać, co najmniej trzy 
pomiary na 500 m3 objętości zasypki, a także nie rzadziej niż jeden raz na odcinkach nie 
większych niż, co 50 m dla zasypki wykopów liniowych na instalacje oraz nie rzadziej niż jeden 
raz dla wykopów jamistych - dla każdej układanej warstwy 
Badanie nośności gruntu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształceni E2 należy 
sprawdzać dla najwyższej warstwy robót ziemnych, przed ułożeniem podbudowy konstrukcji 
nawierzchni. 
Częstotliwość badań wtórnego modułu odkształcenia E2 sprawdzanej warstwy powinna być nie 
mniejsza niż jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 powierzchni, a także nie mniej niż jeden 
raz na odcinkach nie większych niż co 50 m dla zasypki wykopów liniowych na instalacje oraz 
nie rzadziej niż jeden raz dla wykopów jamistych. 
Badania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy wykonać dla każdego 
obiektu, co najmniej raz na 500 m2 podbudowy, a także nie mniej niż jeden raz na odcinkachnie 
większych niż co 50 mdla podbudowy w wykopach liniowych po ułożeniu instalacji oraz nie 
rzadziej niż jeden raz dla wykopów jamistych. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna w zakresie badań, pomiarów i kontroli 
wykonywanych prac uwzględniać specyfikę robót (małe i rozdrobnione fronty robót drogowych, 
konieczność dowiązania się do istniejącej infrastruktury drogowej). 
W opracowaniu należy tabelarycznie podać wielkości charakterystyczne zakresu opracowania - 
m2 powierzchni odbudowanych jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych i opasek przy 
jezdni z podziałem na rodzaje nawierzchni. 
Nie przewiduje się wykonywania odcinków próbnych. 
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów i 
kontroli ( w tym laboratoryjnych) ponosi Wykonawca. 
Laboratoryjna obsługa robót obejmuje: 

 pomiary wskaźników zagęszczenia Is 

 pomiary modułów odkształcenia metodą VSS 

 badanie nasiąkliwości, mrozoodporności i wytrzymałości betonów na ściskanie 

 oznaczenie ilości dozowanego lepiszcza dla połączeń międzywarstwowych 

 badanie wskaźników zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni warstw 
asfaltowych. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót uzgodni z Inspektorem Nadzoru szczegółowy zakres 
badań i formę dokumentacji odbiorowej dla wykonywanych robót branży drogowej. 
Dokumentacja odbiorowa winna zawierać spis dokumentów znajdujących się w dokumentacji. 
Dokumentacja winna być podzielona na bloki tematyczne i zawierać minimum: 

1. Plan orientacyjny w skali 1:10000 z zaznaczoną lokalizacją robót będących przedmiotem 
odbioru 

2. Oświadczenie Wykonawcy o wbudowanych warstwach konstrukcji nawierzchni i ich 
grubościach 

3. Protokoły zdawczo-odbiorcze od zarządców terenu 
4. Dokumenty dostaw materiałowych na budowę wraz z deklaracjami zgodności i 

informacją, że wymienione materiały zostały wbudowane na budowie 
5. Atesty i badania dla każdej układanej warstwy wraz z lokalizacją badanego miejsca.  

Dla zagęszczanych warstw robót ziemnych należy dla każdej warstwy załączyć 
otrzymany z badania wskaźnik zagęszczenia (Is), oraz dla najwyższej warstwy robót 
ziemnych wtórny moduł odkształcenia (E2).  Dla podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie należy podać badane moduły odkształcenia, pierwotny (E1), wtórny ( E2) 

oraz wskaźnik odkształcenia( Io=E2/E1). 
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6. Wyniki pomiarów grubości wbudowanych warstw – potwierdzone przez uprawnionego 
geodetę 

7. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe – potwierdzone przez uprawnionego geodetę 
8. Obmiary geodezyjne wykonanych robót – potwierdzone przez uprawnionego geodetę 
9. Kopie kart przekazania odpadów 
10. Oświadczenie wykonawcy o nienaruszeniu punktów osnowy geodezyjnej 
11. Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” i 

podpisane (wraz z pieczątką imienną) przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy 
ze strony Wykonawcy -Kierownika Budowy. 

 
2.3.4. Projekt organizacji ruchu zastępczego 

 
1. Projekt organizacji ruchu zastępczego winien spełniać wymogi opisane w § 5.1. 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729). 

2. Projekt powinien obejmować organizację ruchu zastępczego na czas realizacji robót wraz 
wyznaczeniem objazdów, w tym również zbiorowej komunikacji, w przypadku ingerencji 
ORZ w trasy komunikacji zbiorowej i być dostosowany do technologii projektowanych robót. 

3. Poszczególne etapy ORZ, jeżeli występują, powinny obejmować odcinki zachodzące 
na siebie.  

4. Wygrodzenie wykopów powinno obejmować powierzchnię dla maszyn i urządzeń 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

5. Projekt winien posiadać wszystkie aktualne uzgodnienia (w szczególności: Zarządca drogi, 
opinia właściwej Komendy Policji – zależnie od kategorii drogi), aby mógł być skierowany do 
realizacji.  

6. Należy przewidzieć na czas prowadzenia prac umożliwienie dojazdu właścicielom i służbom 
komunalnym oraz ratowniczym do poszczególnych posesji. 

7. Projekt ORZ powinien uwzględniać etapowanie robót celem zminimalizowania ponoszenia 
opłat za zajęcie pasa drogowego. 

8. Projekt obsługi komunikacyjnej budowy, jeśli jego opracowanie wyniknie z uzgodnień 
uzyskanych w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, powinien być osobnym 
opracowaniem. 

9. Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie „Organizacji ruchu zastępczego” wprowadzone 
przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia i uzgodni projekt zamienny z odpowiednim Zarządem Dróg i 
organem zarządzającym ruchem. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

10. Należy opracować zestawienia obejmujące elementy zajęcia pasa drogowego, w których 
należy wykazać powierzchnię rzutów poziomych urządzeń - sieci i obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
przewidzianych do umieszczenia w pasie drogowym, w rozbiciu na poszczególne 
nawierzchnie, pod którymi będzie zabudowana sieć – 2 egz. opracowania. 

11. Należy dołączyć plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczonym przebiegiem urządzeń - sieci 
i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym, zgodnie z ww. zestawieniem z 
zaznaczonymi kolorami odcinkami sieci przebiegającymi pod odpowiednimi nawierzchniami. 
Szczegółowy wygląd opracowania należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

 
2.3.5. Dokumentacja geotechniczna 
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Wykonawca Wykona badania podłoża gruntowego na potrzeby opracowania dokumentacji 
geotechnicznej i/lub geologiczno – inżynierskiej, których wyniki zostaną zawarte w Projekcie 
Budowlanym i Projekcie Wykonawczym. 
 
1. Dokumentacja geotechniczna i/lub geologiczno – inżynierska opracowana na podstawie 

analizy materiałów archiwalnych, badań terenowych i laboratoryjnych – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 1998 nr 126 poz. 839), powinna spełniać wymagania określone w normie PN-EN 
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009.Zakres badań terenowych i laboratoryjnych musi być 
zgodny z ww. normą. 

2. Dokumentacja geotechniczna powinna zawierać informacje i zalecenia dotyczące realizacji 
inwestycji w szczególności: 
a) dane dotyczące sposobu posadowienia rurociągów i obiektów technologicznych (np. 

studni kanalizacyjnych i zbiorników pompowni), 
b) sposób odwodnienia i zabezpieczenia wykopów, 
c) określenie stopnia przydatności gruntu do ponownego wykorzystania, 
d) sposób wykonania robót ziemnych szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

obiektów, 
e) określenie stopnia agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu. 

 
2.3.6. Projekt zabezpieczenia zieleni 

 
Projekt w branży zabezpieczenia zieleni powinien obejmować szczegółową inwentaryzację 
zieleni na terenie objętym zakresem robót budowlanych oraz sposób zabezpieczenia zieleni na 
czas wykonania robót budowlanych na omawianym terenie. 
 

2.3.7. Projekt zaplecza budowy 
 
Projekt organizacji zaplecza budowy i dojazdu do niego Wykonawca wykona i uzgodni we 
własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę właściciela terenu do 
lokalizacji zaplecza. Należy rozpoznać możliwości dostawy wody i energii elektrycznej na 
potrzeby zaplecza budowy. 
 

2.3.8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Szczegółowy zakres i forma informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinny 
być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
 

2.4. Obowiązki Wykonawcy dotyczące wykonania dokumentacji projektowej 
 
W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest własnym 
kosztem i staraniem do: 
1. uzyskania aktualnych mapy do celów projektowych z zakresem aktualizacji obejmującym 

cały teren objęty planowanym zamierzeniem budowlanym 
2. wykonania wizji lokalnej w terenie celem porównania treści opracowanych własnym kosztem 

i staraniem aktualnymi mapami do celów projektowych ze stanem faktycznym, a w 
przypadku stwierdzenia rozbieżności wykona stosowną inwentaryzację geodezyjną i 
ponowną aktualizację map do celów projektowych 

3. uzyskania map ewidencji gruntów wraz z wykazem właścicieli i władających(wykazy 
właścicieli i władających składane z wnioskiem o wydanie protokołu uzgodnień i decyzji o 
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pozwoleniu na budowę musza być aktualne, tj. z okresu 1 miesiąca przed terminem złożenia 
odpowiedniego wniosku 

4. uzgodnienia sporządzonej dokumentacji projektowej z Zamawiającym w zakresie formy i 
treści 

5. uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji, opinii, zezwoleń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a w szczególności 
oświadczenia właścicieli terenu o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie robót budowlanych, 
które będą podstawą dla Zamawiającego do podpisania oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenia właścicieli powinny 
zawierać numer działki objętej oświadczeniem, dane wszystkich właścicieli danej 
nieruchomości, warunki wejścia na działkę celem wykonania robót budowlanych oraz 
warunki odszkodowania za nienaprawione szkody oraz podpisy wszystkich właścicieli z 
podanym numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość) 

6. uzyskania uzgodnienia z właścicielami posesji lokalizacji podejścia kanalizacji do posesji 
7. przekazywania do wiadomości Zamawiającemu wszystkich pisemnych wystąpień o 

uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwłocznego przekazywania kserokopii 
uzyskanych odpowiedzi na powyższe wystąpienia (w przypadku, gdy zostanie naliczona 
kara za nieterminową opłatę wynikającą z zapisów decyzji administracyjnych lub innych 
uzgodnień, karę ponosi ta strona, która przyczyniła się do opóźnienia) 

8. dostarczania na bieżąco Zamawiającemu uzyskanych zgód właścicieli na zajęcie terenu na 
czas realizacji inwestycji 

9. przy planowaniu powierzchni zajęcia terenu pod realizację inwestycji uwzględnienia 
minimalnej powierzchni zajęcia, niezbędnej dla zrealizowania inwestycji i wyboru 
optymalnego rozwiązania dla Zamawiającego 

10. przekazania oryginałów wszystkich uzyskanych uzgodnień, decyzji, zezwoleń i opinii 
Zamawiającemu, jako odrębnego kompletu dokumentów przy odbiorze końcowym 
przedmiotu zamówienia 

11. w trakcie realizacji dokumentacji projektowej przedstawienia Zamawiającemu analizy 
kosztów w zakresie i formie umożliwiającej przyjęcie rozwiązań materiałowych lub 
technologii realizacji robót, szczególnie, gdy mogą one wpłynąć na obniżenie kosztów 
wykonawstwa i eksploatacji inwestycji -dotyczy to m.in. przedstawienia Zamawiającemu 
wariantów kosztowo-materiałowych przy wykonaniu sieci metodą rozkopową lub 
bezrozkopową, warianty muszą uwzględniać możliwe do zastosowania metody 
zabezpieczenia wykopów, przyjęty sposób zabezpieczenia wykopów musi być optymalny i 
wynikać z danych technologicznych oraz kosztów przyjętej metody zabezpieczenia 
wykopów (po ich akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca wykona dokumentację 
zgodnie z przyjętymi na wcześniejszym etapie założeniami) 

12. wykonania i dostarczenia Zamawiającemu innych niezbędnych opracowań niewymienionych 
w niniejszym PF-U, które pozwolą na zrealizowanie robót budowlanych na podstawie 
przedmiotowej dokumentacji. 

 
Wszelkie, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia materiały Wykonawca zabezpieczy 
własnym kosztem i staraniem. Dotyczy to również dokonania wizji lokalnej, poprzedzającej 
złożenie oferty, w celu prawidłowej oceny wartości wykonania przedmiotu zamówienia.  
 

2.5. Uzgadnianie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 
 
Projekt Budowlany i projekty wykonawcze będą podlegać uzgodnieniu przez Zamawiającego 
zgodnie z zapisami Warunków Szczególnych do umowy. Ponadto: 

1. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego 
na okoliczność realizacji przedmiotu zamówienia. O terminie spotkania Wykonawca 
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zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przynajmniej 3 
dni przed spotkaniem. 

2. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym proponowane rozwiązania projektowe na etapie 
wykonywania dokumentacji, natomiast całość dokumentacji projektowej po jej 
wykonaniu. Zawartość dokumentacji, forma dokumentacji, typy zastosowanych urządzeń 
i materiałów powinny być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie realizacji dokumentacji 
projektowej. 

3. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione 
przez Wykonawcę, w możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt. 
 

2.6. Informacje udostępniane przez Zamawiającego 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy bądź udostępni dokumenty, które są w posiadaniu 
Zamawiającego, niezbędne dla realizacji przedmiotu objętego niniejszym Programem 
Funkcjonalno – Użytkowym.    
 

2.7. Odbiór dokumentacji projektowej 
 
Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: 

a) Wersja papierowa w 3 egz. (ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach celem uzyskania niezbędnych 
uzgodnień i decyzji), w językupolskim, złożona w sposób zgodny z wymogami 
obowiązującego prawa; 

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD: 

 pliki tekstowe w formacie:*.doc, *docx, 

 arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xlsx, 

 pliki graficzne w formacie: *.pdf 
 
Odbiór dokumentacji projektowej zostanie przeprowadzony zgodnie z zapisami Warunków 
Szczególnych do umowy. 
 
 
 
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące 

wykonania robót budowlanych 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 
1. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość i spójność rozwiązań 

techniczno –  technologicznych, stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz 
należy uwzględniać warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych 
przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Umową, Programem Funkcjonalno – Użytkowym, uzgodnioną dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w PF-U oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 
usługi(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

4. Wykonawca ma obowiązek wykazywać się odpowiednią wiedzą techniczną i 
doświadczeniem. 
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5. Roboty prowadzone będą pod nadzorem upoważnionego Inspektora Nadzoru ze strony 
Zamawiającego. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m. in. ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, 
organizacja ruchu zastępczego wg. projektu, zabezpieczenie wykopów zgodnie z projektem, 
odtworzenie nawierzchni po wykopach. 

7. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

 
3.2. Sprawy organizacyjne 

 
1. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty 

teren.  
2. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

zastanego przed rozpoczęciem robót oraz uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub 
dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano – montażowe, że nie 
wnosi żadnych roszczeń do odtworzenia terenu.  

3. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie 
z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe 
ustalenia dla tego terenu (ujęte w załączonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach). 

4. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia 
prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, 
wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami 
terenów i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

 
3.3. Rozpoczęcie robót 

 
Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę decyzji 
pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PF-U i Umowy. 
 

3.4. Zajęcia terenu 
 
Podczas trwania robót objętych zakresem zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu pod 
potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego. 
 

3.5. Zajęcia pasa drogowego 
 
Koszty uzyskania decyzji administracyjnych o zajęciu pasa drogowego, oraz wynikające z nich 
opłaty za zajęcia pasów drogowych na czas prowadzenia robót, wyliczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania 
robót, ponosi Wykonawca. 
 

3.6. Zgodność wykonania robót z dokumentacją 
 
1. Dokumentacja Projektowa, niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz inne 

dokumenty, uzyskane dla realizacji inwestycji opisują przedmiot Umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich 
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

3. Dane określone w ww. dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, 
urządzeń  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 

4. W przypadku, gdy materiały i wyroby budowlane lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją i wpłynie to niezadowalająco na jakość, to takie materiały i wyroby zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane obiekty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów  
i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy 
nadzoru nad realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie 
opłaty będą naliczone.  

 
3.7. Wymagania dotyczące właściwości użytych materiałów i wyrobów budowlanych 

 
1. Przy wykonaniu robót budowlanych Wykonawca będzie stosował wyłącznie wyroby 

budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny być 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będę to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności. 
Mają odpowiadać wymogom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Wytycznych. 

3. Materiały winny posiadać atesty lub aprobaty techniczne. Składowanie materiałów powinno 
być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. 

4. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 
powierzchni zewnętrznej – wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. 

5. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
6. Rury i kształtki używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być fabrycznie 

oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje 
naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: 
nazwę wytwórcy, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicę zewnętrzną rury i 
grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 

7. Wszelkie wyroby i materiały budowlane użyte do wykonania robót budowlanych Wykonawca 
zapewni własnym staraniem i na własny koszt. 

 
3.7.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  
2. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym niż dopuszczalne. 
3. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych ich wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Wykonawca powinien otrzymać na ich użycie zgodę od właściwych organów administracji 
państwowej. 
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4. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PF-U, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

 
3.8. Odbiór wyrobów i materiałów budowlanych 

 
1. Wszystkie materiały i wyroby budowlane przed zastosowaniem muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru, który dokona oceny zgodności stosowanych wyrobów z dokumentacją 
projektową. Wyroby lub materiały niespełniające wymagań zostaną niezwłocznie po 
poleceniu Inspektora Nadzoru usunięte z terenu budowy. 

2. Co najmniej na dwa tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów 
przeznaczonych do wykonania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

 
3.9. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy stanowią: 

1. Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę i będąca w posiadaniu 
Wykonawcy i Zamawiającego:  

a) Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy opisujące przedmiotu zamówienia,  
b) Decyzja o pozwoleniu na budowę uzyskana przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego, 
2. Dokumentacja Powykonawcza, sporządzona w oparciu o Projekt Budowlany i Projekt 

Wykonawczy – do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny przedmiotu 
zamówienia. 

3. Pozostałe dokumenty budowy: 

 Protokoły przekazania terenu budowy, 

 Dziennik budowy, 

 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

 protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, 

 operaty geodezyjne i książka obmiarów, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 dokumenty zastosowanych materiałów (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), 

 korespondencja prowadzona w czasie budowy i inne. 
4. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru ze strony 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

1. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

2. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 

3. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

 Daty zarządzenia wstrzymania robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulęgających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

3.9.1. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

3.10. Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
 
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego 
prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania 
otoczenia. 
 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 
użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. 
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i 
odpadki regularnie usuwane z terenu budowy.  
 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania 
budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 
magazynowania materiałów. 
 
Woda 
Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 
umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia 
ścieków ponosi Wykonawca.  
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Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach 
zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz 
będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. 
Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu 
pierwotnego. 
 
Zasilanie elektryczne 
Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim 
imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na 
dostarczanie energii. 
 
Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza.W przypadku, kiedy 
Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieśćkoszty 
podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w 
budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z 
umowy przyłączeniowej. Wykonawca za zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie 
z warunkami umowy przyłączeniowej. 
 
W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służącydo 
tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 
będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich 
środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami.  
 
Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć 
instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu robót. 
 

3.11. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i 
poza placem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy przez 

cały okres realizacji Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia 
ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu (przejazdu) do 
wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy przez cały 
okres trwania robót na własny koszt. 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe, całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoruprzed ich 
ustawieniem. 

3. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac w 
rejonie występowania instalacji elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

4. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do 
terenu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego 
podwykonawców lub dostawców. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
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powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończone 
fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowną. 

6. W Cenę Umowną włączony winien być też koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, koszt uzyskania, 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza i 
placu budowy. 

7. W Cenę Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z ww. mediów w czasie trwania Umowy oraz 
koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie 
korzystania z ww. mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, 
przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

8. Wykonawca w ramach Umowy, po zakończeniu robót, ma uprzątnąć teren budowy i 
doprowadzić go do stanu zastanego przed rozpoczęciem robót. 

 
3.12. Obsługa geodezyjna 

 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymiw 
dokumentacji projektowej. Wymagane jest sporządzenie protokołów z założenia reperów 
roboczych podpisanych przez geodetę obsługującego budowę na rzecz Wykonawcy. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał 
roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjną dokumentację 
powykonawczą. Koszty związane z pracą geodety ponosi Wykonawca. 

4. Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, powinna być 
zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 
czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 

5. Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasyi punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów kanalizacyjnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 
6. Pomiary geodezyjne sieci kanalizacyjnej muszą być dokonywane w punktach 

charakterystycznych tj. trójniki, studzienki itp. oraz na długości całej sieci co 6 m. 
7. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 
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8. Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami geodezyjnymi należą do 
działań Wykonawcy i Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty związane z organizacją, 
wykonaniem i opłatami tych prac. 

9. Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć sprawdzenie szkiców geodezyjnych 
wykonanych przez zatrudnionego geodetę. 

 
3.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące środowiska naturalnego. 
2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń, w szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, składowisk, dróg dojazdowych, stosując środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami, pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków i wód 

technologicznych ze wszystkich miejsc w obrębie terenu budowy i innych związanych z 
prowadzeniem robót, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle 
stosować się do obowiązujących przepisów. 

5. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe nawierzchni należy prowadzić w 
porze dziennej. 

 
3.14. Ochrona przeciwpożarowa 

 
1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w 
maszynach i pojazdach. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
3.15. Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

 
Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte 
przez Wykonawcę w cenie jednostkowej. 
1. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 
2. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). 
3. Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów 

stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do 
powtórnego wbudowania lub do odzysku), grunt z robót ziemnych oraz osady z czyszczenia 
sieci. 
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4. Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie 
składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów. 

5. Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub 
ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we 
własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. 
Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji 
tych materiałów. 

6. Wykonawca dołączy do dokumentów budowy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu 
odpadów zgodnie z ustawą. 

7. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które 
mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność. 

 
3.16. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
1. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę oraz właścicielami urządzeń 
podziemnych znajdujących się w obrębie robót ziemnych, za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 

2. Wykonawca powiadomi pisemnie o przystąpieniu do robót ziemnych Użytkowników 
uzbrojenia podziemnego istniejącego w rejonie prowadzenia prac. 

3. W trakcie robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
zaleceń i uzgodnień do Projektu Budowlanego w imieniu własnym i Zamawiającego, 
wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami 
terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe oraz uzyska potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

4. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane instytucje, oraz będzie z nimi współpracował przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 
spowodowane jego działaniem, instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. 

5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ryczałtowej przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad robotami ziemnymi przez przedstawicieli 
poszczególnych użytkowników i Właścicieli występującego na terenie inwestycji uzbrojenia 
podziemnego. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych czynnościach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy. 

7. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

8. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 
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9. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z właścicielami i zarządcami terenu sposobu i 
kolejności przeprowadzania robót w taki sposób, aby do minimum ograniczyć uciążliwości 
wynikające z prowadzenia prac na ich terenie. 

 
3.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochronyzdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

  
1. Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać przy wykonywaniu robót osoby posiadające 
szkolenia wymagane przepisami prawa, w tym bhp oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o 
braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy (posiadania na budowie aktualnych list 
osobowych pracowników z informacją o aktualnych badaniach lekarskich i szkoleniach z 
zakresu bhp). 

3. Wszystkie prace, a w zwłaszcza zaliczone do szczególnie niebezpiecznych (prace na 
wysokości, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace budowlane, rozbiórkowe, remontowe, 
inne prace uznane, jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bhp lub 
instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w 
utrudnionych warunkach) należy wykonywać zgodnie z obowiązującym przepisami i 
zasadami bhp. 

4. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5. Wykonawca sporządzi plan BIOZ na podstawie informacji projektanta uwzględniający 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 

 
3.18. Organizacja ruchu zastępczego 

 
1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

zastępczego i oznakowania robót podczas wykonywania projektowanych prac oraz 
wypełnienia warunków uzgodnień w tym zakresie. W razie potrzeby wprowadzenia zmian do 
zaprojektowanej Organizacji Ruchu Wykonawca wykona projekty zamienne i uzyska 
stosowne do nich uzgodnienia własnym staraniem i na własny koszt. 

2. Zakres prac związanych z organizacja ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

c) przygotowanie terenu. 
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d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu. 

e) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
3. Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 

b) opłaty/dzierżawy terenu. 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

4. Zakres prac związanych z likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

5. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

3.19. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
 
1. W trakcie trwania budowy należy prowadzić ratownicze badania archeologiczne i stały 

nadzór archeologiczny.  
2. W dniu rozpoczęcia prac ziemnych Wykonawca prac budowlanych zobowiązany jest 

uzyskać wpis do Dziennika Budowy od osoby prowadzącej badania archeologiczne lub 
załączyć kopię dziennika prac archeologicznych do Dziennika Budowy. 

3. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie prowadzenia nadzoru i 
dokumentacji archeologicznej ponosi Zamawiający. 

 
3.20. Wymagania dotyczące sprzętu 

 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie 
to m.in.: koparki, koparko – ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, wiertnice samochody 
skrzyniowe, samochody samowyładowcze, szalunki, urządzenia do odwadniania wykopów, 
szpadle, łopaty, taczki, zabezpieczenia drogowe. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym Umową. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Sprzęt, maszyny, urządzenia, środki transportu itp., muszą być dopuszczone do 
użytkowania, a Wykonawca musi posiadać dokumenty dopuszczające do użytkowania i 
okazać je na wezwanie Inspektora Nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Umowy 
zostanie przez Zamawiającego niedopuszczone do robót. 

 
3.21. Wymagania dotyczące środków transportowych 

 
1. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, 

przepisami BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

3. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu 
drogowego. 

4. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

 
3.21.1. Transport materiałów 

 
1. Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej 

długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku.  

2. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być 
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.  

3. Przewóz rur powinien odbywać sie przy temperaturze powietrza -5 do 300C. Zaleca się 
szczególną ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 00C gdyż niskie 
temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne.  

4. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy 
transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.  

5. Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do 
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych.  

6. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia betonu), 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w 
temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie 
granic określonych wymaganiami technologicznymi. 

 
3.22. Składowanie materiałów 

 
1. Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w 

pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i 
bosych końcówek rur. 

2. Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. 

3. Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

4. Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

5. Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 
6. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
 
 
 

3.23. Wykonanie robót 
 
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

organizacji i harmonogram robót, związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej. 
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2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, Prawem 
Budowlanym, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.   

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.  

4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach Umowy, dokumentacji projektowej, a także 
obowiązujących normach i wytycznych. 

5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, nie 
później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego odcinka robót, 
uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz 
uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych i 
zmotoryzowanych. 

 
3.24. Wytyczenie tras rurociągów oraz obiektów sieciowych 

 
1. Projektowaną osie sieci i przyłączy kanalizacyjnych należy wyznaczyć w terenie z udziałem 

uprawnionych służb geodezyjnych. 
2. Wytyczenie tras rurociągów oraz lokalizacji obiektów sieciowych należy wykonywać zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133). 

3. Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów 
roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w 
postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. 

 
3.25. Roboty ziemne 
 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na trasie projektowanych rurociągów należy 

wyznaczyć miejsca występujących skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 
instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich 
uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. 

2. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym, powiadomić właściciela 
terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od 
właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu zastanego przed 
rozpoczęciem robót. 

3. Wykopy należy wykonać, jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych. 
Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze 
wskazaniami użytkowników tych urządzeń oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie 
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, zapewniający ich 
eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 

4. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których 
dodaje się obustronnie min.0,2 m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
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uszczelnienie styków.  Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego 
zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład. 

5. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Przed 
posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem 
badania nośności gruntu oraz badań zagęszczenia gruntu podczas zasypywania 
wykopów. 

 
3.25.1. Warunki bezpieczeństwa 

 
1) W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie jest 

zastosowana odpowiednia obudowa. Odległość krawędzi wykopu, mierzona w planie, od 
przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż obliczona wg normy. W 
specjalnych warunkach należy stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary klina 
odłamu, co powinno być uwzględnione w Projekcie Wykonawczym. 

2) Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli posadowionej 
powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeżeli nie są zastosowane specjalne 
zabezpieczenia zawarte w Projekcie Wykonawczym, nie powinna być mniejsza niż 
obliczona wg normy. W przypadku niemożności zachowania minimalnej, obliczonej 
odległości od fundamentu budowli, należy zabezpieczyć fundamenty wg zaleceń normy. 

 
3.25.2. Odspojenie i transport urobku 

 

1) Odspojenie gruntu będzie odbywać się mechanicznie lub ręcznie i będzie związane z 
zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

2) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
między krawędzią wykopu, a podstawą (tzw. stopką odkładu) wolnego pasa terenu dla 
komunikacji, o szerokości, co najmniej 1,0 m.  

3) Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy niż kąt 
tarcia wewnętrznego gruntu (jego stoku naturalnego).  

4) W przypadku niemożności zachowania powyższych warunków, wydobyty grunt powinien 
być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak daleko, aby odległość podstawy 
nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi wykopu była równa 
głębokości wykopu H, lecz nie mniejsza niż 5 m. 

5) Nadmiar urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
3.25.3. Wykopy otwarte obudowane 

 
1) Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w Projekcie Wykonawczym. 
2) Obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu i 

gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
3) Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową poprzez 

odpowiednie wyprofilowanie przyległego terenu i poprzez wysuniętą górną krawędź 
obudowy – 15 cm ponad poziom przyległego terenu.  

4) W przypadku odprowadzania wód opadowych rowami, odległość w planie między 
krawędzią dna rowu odwadniającego, a krawędzią dna wykopu nie powinna być 
mniejsza od obliczonej wg normy.  



Program Funkcjonalno-Użytkowy  
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów oraz poprawa  
niezawodności sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, gmina Domaniów” 

 
Strona 51 z 67 

5) Wprowadzenie wód z rowów do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być 
wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio 
zabezpieczonych przed rozmyciem.  

6) W przypadku prowadzenia prac wykopowych poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
obniżenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym.  

 
3.25.4. Umocnienie wykopów 

 
1) Wykopy liniowe należy szalować wypraskami stalowymi zakładanymi pionowo lub 

poziomo z użyciem rozpór lub szalować obudowami systemowymi. Dopuszcza się 
stosowanie innych umocnień.  

2) Wykopy jamiste należy zabezpieczać przy pomocy ścianek szczelnych, zabijanych 
(wbijanych) na odpowiednią głębokość poniżej projektowanego dna wykopu. 

3) Szczegółowy sposób zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót należy 
określić w dokumentacji projektowej. 

 
3.26. Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla ruchu pieszego i kołowego 

 
1) W trakcie prowadzenia robót przy budowie rurociągów należy zapewnić bezpieczny ruch 

kołowy i pieszy.  
2) Należy również zapewnić w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom 

oraz służbom komunalnym i ratowniczym. 
3) Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować 

kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 
4) W trakcie prac na jezdniach należy: 

 ustawić w odpowiedniej odległości (zgodnie z "Prawem o ruchu drogowym"), z obu stron 
miejsca prowadzenia prac, ostrzegawcze znaki drogowe informujące kierowców 
pojazdów nadjeżdżających z obu kierunków ruchu o prowadzonych robotach 
drogowych, zmniejszeniu prędkości pojazdów i jednostronnym lub dwustronnym 
zwężeniu jezdni, 

 ustawić przed i za wykopem pomalowane na biało-czerwono barierki z umieszczonymi 
na nich lampami, dającymi w dzień i w nocy pulsujące pomarańczowe światło 
ostrzegawcze. 

 
3.27. Odwodnienie wykopów 

 
1) Odwadnianie wykopów wynikać będzie z warunków hydrogeologicznych, geotechnicznych i 

hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych rurociągów.  
2) Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o 

odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze 
przed przystąpieniem do robót). 

3) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 
prowadzenia robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 
przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

4) Sposób odwodnienia wykopów powinien zapewniać prawidłowe prowadzenie robót 
ziemnych i montażowych i nie powinien stanowić zagrożenia dla istniejących budowli.  

5) Odwadnianie wykopów liniowych należy realizować sukcesywnie, zgodnie z postępem robót 
ziemnych, przeważnie odcinkami o długości równej długości odcinka wykopu. Wykonawca 
dokumentacji projektowej określi sposób ich odprowadzania. 

 
 
 

3.28. Podłoże 
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1) Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosuje się podłoża naturalne, tj. 

nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podłoża wzmocnione, takie jak: żwirowo-
piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie z projektem wykonawczym. 

2) Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 
3) Podłoże naturalne lub podsypka podłoża wzmocnionego powinny umożliwiać wyprofilowanie 

kształtu spodu przewodu. 
4) Podłoże naturalne stosuje się w gruntach suchych (normalnej wilgotności), takich jak: 

piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste,  
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

5) Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne 

lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i 
kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
a) przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torf, itp.) o małej 

grubości, po ich usunięciu, 
b) przy gruntach wodonośnych (nawodnionych), w trakcie robót odwadniających, 
c) w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów, 
- mieszane – złożone z podłoży wyżej wymienionych – przy nawodnionych gruntach 

słabych, mało ściśliwych i nasypowych. 
6) Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogą 

przekraczać 10 mm. 
7) Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie 

może przekraczać 10 cm. 
8) Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 

technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ±1,0 cm. Występujące 
różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też 
jego zmniejszenia do zera. 

9) Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w dokumentacji 
projektowej nie powinno być większe niż 10%. 

10) Podsypka powinna mieć grubość, co najmniej 15 cm i umożliwiać stabilne ułożenie 
rurociągu. 

11) Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: 
- nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,002 m, 
- nie powinna być zmrożona, 
- nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 
12) Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały 

naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarznięte itp.) przed zasypaniem wykopu. W 
przeciwnym razie należy usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go 
nową podsypką. 

13) Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 

14) Dno wykopu powinno być wyrównane do poziomu 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
ręcznym wykonaniu wykopu lub do poziomu 0,05 m poniżej rzędnej projektowanej przy 
mechanicznym wykonaniu wykopu. W momencie układania przewodu wyrównuje się te 
różnice. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przegłębienie (przekopanie) wykopu, tj. wybranie 
grubszej warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy 
uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Nowo wykonaną podsypkę 
należy odpowiednio zagęścić. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku. 
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3.29. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu oraz zagęszczenie gruntu 
 
1. Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnioziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-B-02480:1986. Grubość podsypki: 10cm. 
2. Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 

wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. 
Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. 

3. Przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  

4. Grubości warstwy ochronnej zasypu (nad rurą – zasypka oraz dookoła rury – obsypka) 
powinna wynosić min. 0,3 m przy uwzględnieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu, która powinna wynosić, co najmniej 0,5 m. 

5. Zasypka przewodu powinna być wykonana do wysokości dolnej części konstrukcji nawierzchni. 
6. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 

zagęszczania i przejeżdżania sprzętu ciężkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z 
samochodów, przyczep, itp. bezpośrednio na rurę. 

7. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie wykonawczym. 

8. Grubość warstw nie powinna być większa niż: 

 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 

 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 
 

3.30. Montaż rurociągów 
 
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów 
rur. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. 

1) Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

2) Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin, 
mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest 
wrzucanie rur do wykopu. 

3) Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, 
gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków 
przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do 
spadku podłoże. 

4) Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu 
symetrycznie do swej osi.  

5) Rury montować na przygotowanym podłożu przy temperaturze powietrza 0 – 30 0C, 
jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się 
dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. 

6) Połączenia rur PEHD (rurociągi tłoczne) – rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką 
po uprzednim ustawieniu parametrów zgrzewania. Procedura zgrzewania musi być 
zgodna z wytycznymi producenta rur i kształtek. W procesie zgrzewania czołowego 
należy zwracać uwagę na utrzymanie współosiowości zgrzewanych elementów. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność 
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie wykopu z 
zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku pompowni. Jakość wykonania 
zgrzewów należy na wezwanie Inspektora Nadzoru udokumentować protokołem 
wykonania zgrzewów. 
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7) Połączenia rur kielichowych z PP (kanały grawitacyjne) – na dnie uprzednio 
przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych z pierścieniem 
gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. Należy 
pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu 
zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy 
koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

 
3.31. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 

 
1. Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów.  
2. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

należy ująć w koszcie budowy.  
3. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu skrzyżowania z 

budowaną kanalizacją, należy wykonać przed wykonaniem robót odkrywki celem ustalenia 
jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności. 

4. Skrzyżowanie rurociągów z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z rysunkami 
zamieszczonymi w Projekcie Wykonawczym.  

5. W przypadku natrafienia na nieoznaczone uzbrojenie podziemne, prace należy przerwać i 
zawiadomić właściciela uzbrojenia.  

6. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymaga się 
rozwiązania bezkolizyjnego przejścia projektowanych rurociągów w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia tj. wszelkie niezbędne opracowania, uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień 
wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym związanych leży po stronie Wykonawcy.  

 
Wodociągi 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 
uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 
wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace 
należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
 
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 
Istniejące kable elektroenergetyczne należy chronić rurami z tworzywa sztucznego lub 
stalowymi dwudzielnymi ø 100 mm lub ø150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 
brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić. Rura ochronna nie 
może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie 
skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. 
Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami 
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 
użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich normach 
 

3.32. Próby ciśnienia oraz próby szczelności 
 
Próby ciśnienia na sieci kanalizacji tłocznej oraz próby szczelności na sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjnej wykonywać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10. 
 
Warunkiem koniecznym zgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości Wykonawcy do 
przeprowadzenia próby szczelności kanału grawitacyjnego, bądź próby ciśnieniowej kanału 
tłocznego jest uprzednie przekazanie mu spójnych, czytelnych, powykonawczych szkiców 
geodezyjnych służby geodezyjnej Wykonawcy. Szkic geodezyjny Wykonawcy, oprócz 
wypełnionej tabelki informacyjnej winien zawierać klauzulę „wykonano zgodnie z projektem” 
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3.33. Kontrola jakości robót 
 
1. Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji, powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami norm i warunków technicznych. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub warunków technicznych i po 
wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych  
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi rurociągu, 

 sprawdzenie jakości wykonania połączeń rurociągów, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów z dokumentacją projektową, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie zasypania rurociągów wraz z oznakowaniem, 

 sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowaną armaturę, rurociągi i 
kształtki. 

 
3.33.1. Zasady kontroli jakości robót 

 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów 
oraz robót.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z PF-U. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PF-U, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przedmiotem 
zamówienia. 

 
3.33.2. Badania i pomiary 

 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
2. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PF-U, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 

3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającemu. 

 
3.33.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i Wykonawca ma 
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obowiązek zapewnić Zamawiającemu wszelką potrzebną do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

2. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PF-U na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 
3.33.4. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 
techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PF-U.  

2. W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 
wymagane wg PF-U, każda partia dostarczona do robót musi posiadać ww. dokumenty. 

 
3.34. Uwagi dotyczące wykonywania prac na czynnej sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej 
 
Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej muszą być wykonywane pod 
nadzorem przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Domaniowie. 
Wszelkie prace wykonywane na sieci kanalizacyjnej (istniejącej i rozbudowywanej) muszą być 
w stanie odkrytym zgłaszane z wyprzedzeniem do inwentaryzacji geodezyjnej. 
 

3.35. Zapewnienie odprowadzania ścieków 
 
Realizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej powinna być prowadzona w sposób zapewniający 
ciągłość odprowadzania ścieków bytowych na terenach obsługiwanych przez lokalne systemy 
kanalizacyjne. 
 

3.36. Odbiory robót 
 
1. Przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
robót od właściwych władz lokalnych. 

2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy, zgodnie z zapisem w Umowie, 

 odbiór pogwarancyjny. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia o odbiorach technicznych, próbach, 

odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Zamawiającego, właścicieli sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej występujących na terenie inwestycji oraz Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział ich przedstawicieli w 
odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić 
własnym staraniem i na własny koszt. 

 
3.36.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 
1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
2. Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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3. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową: użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. Odbiorom częściowym podlegać będzie: 

a) wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi 
– obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorowi Nadzoru kart przekazania 
odpadów oraz dokumentów uprawniających dany podmiot do wykonania danych 
czynności, 

b)  wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej, 
c) wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej oraz próby ciśnienia rurociągów 

tłocznych,  
d) wykonanie montażu armatury, 
e) wykonanie wpięć do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
f) wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości dolnej warstwy 

konstrukcji nawierzchni zgodniej z projektem drogowym. 
 

Warunkiem przystąpienia do dokonania odbioru częściowego robót jest dostarczenie 
szkiców geodezyjnych powykonawczych. 

 
4. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
5. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony w 
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

 
3.36.2. Odbiór końcowy 

 
Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze technicznym całkowitego przedmiotu Umowy po 
zakończeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w 
przypadku, gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji. 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru, 
celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z Umową. 
 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego (przewodniczący 
Komisji ze strony Zamawiającego) w obecności Inspektora Nadzoru i przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy (zgłoszonych do udziału w odbiorze końcowym), w tym Kierownika 
Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 
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1. zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

2. protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

3. aktualność Dokumentacji Projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

4. kompletność dokumentów. 
 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie czynności odbiorowych jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Po wykonaniu robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora Projektu 
Budowlanego. Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności i inspekcjach TV, 
Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. 
 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. 
 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1. Stosowne oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych z 

wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz kopia decyzji o 
pozwoleniu na budowę wraz z załączonym zatwierdzonym tą decyzja Projektem 
Budowlanym (w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w 
stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie Projektu Budowlanego z 
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez Kierownika Budowy, 
Projektanta i Inspektora Nadzoru -przez kopie Projektu Budowlanego należy rozumieć ksera 
całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami) 

2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych 

3. Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na bazie roboczych 
szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy i uprawnionego 
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geodetę, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci wraz z przyłączami i wyliczenia 
rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 
a) numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty odniesienia 

wraz z ich domiarami do sieci 
b) przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 

(studnie, trójniki, armatura, węzły itp.) 
c) oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników itp. (zgodnie z projektem) 
d) materiał, średnice, długości ,spadki kanału między punktami charakterystycznymi 
e) zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i 

armatury. Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne.  
f) szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: 

"wykonano zgodnie z projektem" 
4. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy 

roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi 
posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej) 

5. Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
6. Charakterystykę sieci dla całego zadania określające:  

a) materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 
b) rodzaj, średnice i ilości  armatury 
c) materiał, średnice i ilości studzienek 

6. Zestawienia wykonanych podejść kanalizacyjnych do posesji i przepiętych przyłączy z 
informacjami: adres posesji, materiał i średnica rurociągu głównego, rodzaj złączenia 
(studnia, trójnik) materiał, średnica i długość przyłącza (do granicy posesji/pasa drogowego, 
do budynku i długość całkowita) 

7. Kartoteki (protokoły odbiorów) wykonanych podejść kanalizacyjnych do posesji i przepiętych 
przyłączy wraz ze szkicami graficznymi 

8. Wyliczenie powierzchni rzutów poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla 
poszczególnych ulic i całego zadania w podziale: sieć w jezdni / sieć poza jezdnią (wraz 
załącznikiem graficznym), ujęte w formie tabelarycznej 

9. Protokoły badań geotechnicznych: podłoża, obsypki i zasypki 
10. Protokoły odbiorów: podsypki, ułożenia i szczelności sieci oraz obsypki i zasypki 
11. Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 
12. Protokoły przeglądów eksploatacyjnych sieci 
13. Karty przekazania odpadów i protokoły zdania złomu z demontażu 
14. Protokół z prób szczelności sieci kanalizacji sanitarnej 
15. Protokół ze zgrzewania rur PE 
16. Protokoły zdawczo – odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
17. Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 

postawił 
18. Protokoły inspekcji TV kanałów grawitacyjnych 
19. Inne protokoły wymagane w dokumentacji projektowej 
20. Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
21. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z numerycznym, 

chronologicznym wykazem zmian, podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i 
Inspektora Nadzoru 

22. Dziennik Budowy i księgi obmiarów 
23. Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowaną sieć oznaczyć kolorem brązowym. Mapy 

powinny być złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie ze spisem 
sekcji. Ilość map: 3 oryginały, 3 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgm, bądź cit. Mapy 
geodezyjne winny być kartowane zgodnie z wymogami Zamawiającego. 
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Formę, treść i zakres dokumentów odbiorowych należy ustalić z Zamawiającym. 
 
Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania braku sprzeciwu wobec 
zgłoszenia zakończenia robót budowlanych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i 
treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
 
Powyższe dokumenty mają posiadać spis, należy je spiąć i pogrupować wg wytycznych 
Inspektora Nadzoru, oraz cały komplet zeskanować i zapisane w formacie *.pdf przekazać 
Zamawiającemu na płycie CD. 
W przypadku, gdy wg. ustaleń Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
 
 
Szkice geodezyjne powykonawcze dla sieci kanalizacyjnej powinny zawierać: 
 
1. Tabelka z informacjami : 
 
nazwa i adres inwestycji  
rodzaj sieci – kanał, wodociąg 
rodzaj pracy – wytyczenie, pomiar powykonawczy 
imię i nazwisko geodety, nr uprawnień, podpis i pieczątka 
nr szkicu polowego,  
data wykonania pomiaru, 
układ wysokościowy: Kronsztadt 
układ współrzędnych:2000 
 
2. Treść szkicu: 
 
-średnica, długość, spadek, materiał kanału, wodociągu  
-średnica, długość, materiał rury osłonowej, 
-średnica studni rewizyjnych, wymiary zewnętrzne/grubość ścian komór, 
-lokalizacja kanału (studnie rewizyjne, komory, trójniki, łuki), 
-rzędne dna kanału (studzienki rewizyjne i komory – dopływy, środek, odpływ; trójniki, łuki, 

kaskady), 
-rzędne terenu - włazów (studzienki rewizyjne, komory) 
-orientacyjne usytuowanie kanału – nr budynku, domiary itp. 
 
3. Inne informacje: 
 
- potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem (podać nr opinii z narady 

koordynacyjnej), 
- pokazany kierunek „Północ”, 
- pokazany sposób łączenia kolejnych szkiców, 
- podsumowanie długości wybudowanych sieci i ilości armatury i studni 

 punkty charakterystyczne sieci należy na szkicach opisywać zgodnie z projektem  
(numery węzłów, studni rewizyjnych itp.). 
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 szkic winien być przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe pisane starannie i 
wysokości minimum 6 mm) 
 
3.36.3. Odbiór pogwarancyjny 

 
1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych dla Odbioru Końcowego. 
 

3.37. Przejęcia do eksploatacji 
 
Do protokołu przyjęcia sieci kanalizacyjnej do eksploatacji należy załączyć protokoły z 
pozytywnymi wynikami inspekcji TV kanałów. Na Przekazującym spoczywa obowiązek 
wyczyszczenia kanału metodą hydrodynamiczną i zapewnienia możliwości dojazdu dla 
samochodu o masie do 3,5 t bezpośrednio nad studnię rewizyjną. Wszystkie koszty związane z 
przeglądem kanału kamerą TV obciążają Przekazującego. 
 

3.38. Rozliczenie robót – podstawa płatności 
 
1. Wynagrodzenie i sposób zapłaty za przedmiot zamówienia zostaną określone w Umowie.  
2. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu umowy jest 

końcowa i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.  
3. Cena, o której mowa w pkt.2 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę 

podczas realizacji przedmiotu zamówienia, między innymi: opłaty z tytułu zajęcia gruntu, 
opłaty za przewidywaną wycinkę drzew i krzewów, nadzór archeologiczny, opłaty wszelkich 
niezbędnych uzgodnień i decyzji, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
niezbędnej do zrealizowania przedmiotu zamówienia i dokumentacji odbiorowej, nadzoru 
autorskiego, koszty organizacji zaplecza budowy, opłaty z tytułu badania zagęszczenia 
gruntu oraz innych niezbędnych badań prób i sprawdzeń.  

 
3.39. Informacje w zakresie istniejących i projektowanych sieci wod-kan 

 
Informacje w zakresie istniejących i projektowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
można uzyskać u Zamawiającego. 
 

3.40. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 
1. Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 
2. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
3. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży między innymi: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego 
i zawartych w nich rozwiązań, 

b) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  
c) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

d) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w niniejszym PF-U. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 
Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania 
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dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 
opóźnienia z tym związane.  

4. Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano - montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego. 

 
II. Część informacyjna 
 
4. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnymi  

przepisami 
 
Dokumenty stwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z odrębnym przepisami, 
Wykonawca uzyska na etapie opracowywania dokumentacji projektowej we własnym zakresie. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 
 
5. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
 
Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy po sprawdzeniu projektu budowlanego, przed wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  
 
6. Pełnomocnictwa 
 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do realizacji przedmiotu            
PF-U, po przedłożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego dane niezbędne 
do wystawienia pełnomocnictwa oraz wskazującego cel, któremu pełnomocnictwo ma służyć. 
 
7. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

7.1. Mapa zasadnicza 
 

Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych. Koncepcja sieci 
kanalizacji sanitarnej, stanowiąca załącznik do niniejszego PF-Uzostała opracowana na 
podstawie map do celów projektowych oraz mapy zasadniczej, które nie są aktualne. 
Wymagana jest aktualizacja treści mapy zasadniczej terenu inwestycji. 
 

7.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia pompowni, 
kanałów i przewodów tłocznych 

 
Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w zakresie niezbędnym do właściwego 
posadowienia rurociągów wodociągowych, kanałów ściekowych, pompowni i przewodów 
tłocznych będzie możliwe po uzgodnieniu tras kanałów, przewodów tłocznych i lokalizacji 
pompowni. 
Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej ciąży na Wykonawcy. 
 

7.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
 
Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z decyzją pozwolenia na prowadzenie 
badań archeologicznych, wydaną przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu. 
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7.4. Inwentaryzacja zieleni 
 
Ponieważ dokładna lokalizacja kanałów ściekowych, przewodów tłocznych i usytuowanie 
przepompowni ścieków zostanie ustalone na etapie opracowywania Projektu Budowlanego, 
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. 
 

7.5. Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
 
W przypadku takiej konieczności na Wykonawcy ciąży pozyskanie dokumentów z zakresu 
Ochrony środowiska, niezbędnych dla realizacji przedmiotu PF-U. 
 

7.6. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają 
rozbudowie 

 
Inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wierzbno znajduje się na mapach 
zasadniczych. 
 

7.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
 
Po ustaleniu ostatecznego przebiegu tras kanałów ściekowych, przewodów tłocznych i 
lokalizacji pompowni Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia z właścicielami i 
zarządcami terenów, na których zlokalizowano elementy sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
8. Przepisy prawne i normy związane 
 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie uzasadnionych zmian w rozwiązaniach 
technicznych/technologicznych w stosunku do rozwiązań zawartych w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym. Zmiany takie muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania 
dokumentacji projektowej. 
 
Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, 
instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 
bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienie ich zapisów i wymagań w 
trakcie realizacji. W przypadku, ich braku należy stosować odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177) – art. 30 Ustawy. 
 

8.1. Przepisy prawne 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290); 
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 469); 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2016 

poz. 672); 
4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 139); 
5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2015 

poz. 2164) 
6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 1774); 
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 778),  
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21); 
9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 
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2016 poz. 1629); 
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 

1651); 
11. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: 

Dz.U. 2014 poz. 1446); 
12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. 2016 

poz. 655); 
13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 

poz. 1570); 
14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 

poz. 191); 
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 
2015 poz. 1422); 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz.U. 2012 poz. 463); 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 
1588); 

19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie. (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami); 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 
2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  (tekst jednolity: Dz.U. 2013 
poz. 1129); 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133); 

23. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 
(Dz.U. 2004 nr 150 poz. 1579 z późniejszymi zmianami); 

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami); 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030 z późniejszymi zmianami); 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70); 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
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oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami ); 
28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity:Dz.U. 2016 poz. 71); 
29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206) 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554); 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z 
późniejszymi zmianami); 

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71); 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 z 
późniejszymi zmianami); 

36. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757); 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

38. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);  

39. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 
poz. 1650); 

 
8.2. Polskie Normy 

 
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów 

ściekowych. 
PN-EN 124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego.  Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 476:2012  Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

PN-B-10735:1992  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania przy odbiorze. 
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z     betonu 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+752%3A2008
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463680&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463680&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463680&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561867&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561867&page=1
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zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
PN-EN 13101:2005      Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie,badania 

i ocena zgodności. 
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek  
i systemu. 

PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje 
rur, kształtek i systemu. 

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania  
i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania  
i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Rury 

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania  
i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Kształtki 

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania  
i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. 
Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: 
Armatura 

PN-H-74204:1964 Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne. 
PN-M-34034:1976 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
PN-B-06050:1999            Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 
PN-B-03020:1981   Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-EN 12954: 2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. 

Zasady ogólne i  zastosowania dotyczące rurociągów. 
PN-HD 60364-5-54:2011  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające  
i przewody ochronne. 

Inne dokumenty: 
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych – 2003 r. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – 1994 r. 
3. Instrukcje układania i montażu rurociągów wydane przez producentów rur. 
4. Katalogi i instrukcje montażowe producentów studzienek z elementów prefabrykowanych. 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561867&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463114&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463114&page=1
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III. Część graficzna 
 
Rysunek 1/1. Plan orientacji arkuszy – część 1 
Rysunek 1/2. Plan orientacji arkuszy – część 2 
Rysunek 2/1. Plan zagospodarowania terenu – obręb Wierzbno i Polwica – Etap 1a 
Rysunek 2/2. Plan zagospodarowania terenu – obręb Polwica – Etap 1a 
Rysunek 2/3. Plan zagospodarowania terenu – obręb Polwica – Etap 1a 
Rysunek 2/4. Plan zagospodarowania terenu – obręb Polwica – Etap 1a, Etap 1 
Rysunek 2/5. Plan zagospodarowania terenu – obręb Polwica – przekroczenie autostrady  
                      – Etap 1 
Rysunek 2/6. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów i Polwica – Etap 1 
Rysunek 2/7. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów i Skrzypnik – Etap 1 
Rysunek 2/8. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów – Etap 1, Etap 4 
Rysunek 2/9. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów – Etap 4 
Rysunek 2/10. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów – Etap 1, Etap 2, Etap 3,  
                        Etap 4 
Rysunek 2/11. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów – Etap 3 
Rysunek 2/12. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów – Etap 1, Etap 2, Etap 3 
Rysunek 2/13. Plan zagospodarowania terenu – obręb Domaniów – Etap 3 
 
 
IV. Załączniki 
 

1. Decyzja zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych w 
pasach dróg gminnych, wydana przez Wójta Gminy Domaniów 

2. Zezwolenie na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Domaniów, wydane przez Wójta Gminy Domaniów 

3. Decyzja zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasach dróg powiatowych, 
wydana przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie 

4. Umowa stanowiąca prawo dysponowania działką Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
5. Oświadczenie o zgodzie na lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej na nieruchomości 

stanowiącej własność Starostwa Powiatowego w Oławie - wydana przez Starostę Powiatu 
Oławskiego 

6. Uzgodnienia z współwłaścicielami prywatnej drogi 
 


