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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
STT-01 – Wymagania ogólne,   

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.:  

„Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie wraz z robotami 

budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze 

szczególnymi potrzebami”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 

realizacji  robót  wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych (ST) 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (SST)  

Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót będących 

przedmiotami  

następujących specyfikacji: 

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
SST-03 CPV 45262300-4 Roboty betonowe- zbrojarskie 
SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
SST-06 CPV 45410000-4 Tynkowanie 
SST-07 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
SST-09 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST-10  CPV 45422000-1  Roboty ciesielskie 
SST-11  CPV 45261310-0  Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycia dachu 

              SST-12  CPV 45450000-6  Termomodernizacje, ocieplenia ścian budynków       

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i 

chodników  

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  

- Dozór placu oraz mienia budowy. 

- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 

- wykonania ogrodzeń stref objętych pracami od stref dalej użytkowanych przez pracowników 

obiektu, 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy, 

- Pomiary do rozliczenia robót  

- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  

- Utrzymanie drobnych narzędzi 

- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie 

i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  

- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza  

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 

charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 

nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem 

uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 

tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

 

1.6.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.6.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 

wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 

lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 

do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

1.6.5.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

1.6.6.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.6.7.  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

1.6.8.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.6.9.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 

1.6.10.  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 
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1.6.11.  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty 

laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły 

z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

- także dziennik montażu. 

 

1.6.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 

1.6.13. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych

 podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1.6.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji 

Technicznej rozdziale 8 - Odbiór Robót. 

 

1.6.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

1.6.17.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 

 

1.6.18.  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

1.6.19.  opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 

1.6.20.  drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

1.6.21.  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

1.6.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
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1.6.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

1.6.25.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.26.  odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.6.27.  poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.6.28.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.6.29.  rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 

1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 

do eksploatacji. 

 

1.6.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.6.32.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie 

(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

 

1.6.33.  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 

1.6.36. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 

1.6.37. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
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szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 

1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 

1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 

zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 

podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z 

dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian 

CPV. 

 

1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

• cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178); 

•  odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a także dokonywanie prób 

i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót 

• odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych 

łącznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 

stosowania.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót .  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z  PW, ST, przepisami 

prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

1.8. Zakres robót.  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 

niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi 

wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 

uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 

materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 

Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

1.9. Ochrona i utrzymanie robót.  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod 

rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

1.10. Zgodność robót z PW i ST.  

Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 

zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte 

są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów w PW lub ich opuszczać. O 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona 
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odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 

wezwie projektanta do ich usunięcia).  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne PW i STWiOR.  

Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 

będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, 

to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt 

Wykonawcy.  

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Utylizacja ewentualnych 

materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.12. Dokumentacja projektowa.  

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma 

od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji 

projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową oraz z ST.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 

umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Cechy 

materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 

określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są 

nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość 

maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów 

lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, 

gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 

wykonywanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

zostaną wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

1.13. Teren budowy.  

Przekazanie terenu budowy.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 
terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz inne dokumenty 
zgodnie z ST. Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
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przekazania placu budowy Inwestor przekaże dokumentację techniczną, wskaże punkt poboru energii 
elektrycznej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie po zakończeniu robót opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem).  
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

- Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i 

chodników  

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  

- Dozór placu oraz mienia budowy. 

- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy, 

- Pomiary do rozliczenia robót  

- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  

- Utrzymanie drobnych narzędzi 

- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie i 

ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  

- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  

- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza  

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 
charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem 
uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.14. Szczególne wymagania dotyczące robót.  

Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje się do wymagań 

Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Może również wystąpić konieczność 

wykonywania niektórych prac w godzinach innych niż praca biurowa pracowników obiektu. 

Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, dla którego należy zapewnić zasilanie, 

jak też funkcjonowanie systemów teleinformatycznych. Transport materiałów budowlanych musi odbywać 

się ręcznie. Wykonawca musi powyższe uwzględnić jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W 

trakcie realizacji zadania Wykonawca nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i 

urządzeń znajdujących się w budynku. Konieczność okresowego wyłączenia instalacji w obiekcie musi zostać 

każdorazowo zgłoszona służbom technicznym Zamawiającego/Użytkownika na min. 24 godziny przed 

planowaną realizacją. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. Sposób zabezpieczenia terenu budowy musi być uzgodniony z Inwestorem. 

1.15. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.  

1.15.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.  
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 

lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 

realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót 

Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jeśli nie 

dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 

Wykonawcę. 
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1.15.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

oraz prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w 

kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  

Wykonawca odpowiada za: 

- ochronę  instalacji,  urządzeń  i  obiektów  w  bezpośrednim  otoczeniu prowadzonych robót takich jak 

rurociągi, kable, przewody, instalacje itp., a także składowane materiały; 

- informowania o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  przez Wykonawcę,  bezzwłocznie, 

inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  współpracy Wykonawcy 

z  nimi, dostarczaniu  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw; 

- wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynku.  

- w  przypadku  uszkodzenia  składowanych  w  budynku  materiałów  wykonawca  ponosi  koszty 

doprowadzenia do stanu pierwotnego; 

1.15.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 

następujących warunków: miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 

tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; praca sprzęt budowlanego 

używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza 

terenem prowadzonych robót.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 

Wykonawca ma obowiązek: 

- utrzymywania teren budowy w sposób czysty; 

- zbierania odpadów wytwarzanych przez siebie oraz w  wyniku demontażu, rozbiórki w sposób 

selektywny i magazynowania oraz przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- uznania, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót zawarte są w 

cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.15.4. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 

spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 

zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

1.15.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp).  
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BIOZ), 

wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań  określonych  w zakresie BHP nie  podlegają  

odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione w cenie umownej. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, 

tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego 

Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego nadzorującemu 

prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

wbudowania między innymi w zakresie: 

• źródła pozyskania materiału, 
• posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 
• posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji 
właściwości użytkowych, zgodności z Polska Normą, 

• inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno- użytkowe 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów przez Zamawiającego 

W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorującemu 

roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła. 

Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich przechowywania w trakcie 

realizacji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrola jakości materiałów 

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 

Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w 

magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 
• policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 

•  sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z 

danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
• sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 

•  sporządzenie protokołu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i braków) 

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami 

producentów materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez nadzorującego roboty. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w 
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w 

• art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

• ustawie o wyrobach budowlanych, 

• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, 

• szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i termin 

przekazywania informacji o wbudowanych materiałach. 
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2.4 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w STB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania STB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (STB). 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STB 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące 

mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

 transportu nie odpowiadające

 warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 

budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

• plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

oraz projekt organizacji budowy 

• harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu ofertę (zał. nr 2 do 

umowy). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, 
plan zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy 
asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i STB przedstawiając z 
odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez 
Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie 
przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero 
po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami 
Zamawiającego. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a 
także w normach i wytycznych producenta danego materiału. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres wstrzymania 
robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 

-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie - kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz być członkiem 

Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby 

- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania 
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działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej 

"uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. 

Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga: 

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na 

kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 

b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 

a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach 

zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów 

magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej 

specjalności, 
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji obiektu muszą 

zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż których dotyczą, oraz 

zapewniać wymagania równoważności w zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać 

będzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne 

wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z 

zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt 

oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. 

Jeśli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów Warsztatowych dla 

każdego z etapów robót budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji żelbetowej, 

konstrukcji stalowej, stolarki, urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposażenia itp. itd.) oraz 

przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branży obiektu. W/w dokumentacja winna być 

wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowić jego uszczegółowienie pozwalające na 

bezkolizyjne prowadzenie prac. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, STB. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STB. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia 

w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione przez 

Wykonawcę. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Rodzaj i wielkości próbek materiałów wykończeniowych przedstawianych Inwestorowi do 

zatwierdzenia podane są w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki 

wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykończeniu. Wykończenie 

elementów i powierzchni znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o 

powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykończenie elewacji będzie 

poprzedzone wykonaniem fragmentu próbnego w miejscu styku wszystkich rodzajów materiałów, o 

powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla każdego z materiałów wykańczających. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki 

dowolnych innych materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i 

stosowania. 

 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty równoważne. 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• wydał deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 

wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

odbiorów przez służby. 

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik 

Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na 

budowę. 

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
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zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i 

kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy 

organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 

Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, 

zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) 

inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na 

budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 

pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z poźn. zm.). Na pierwszej 

stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub 

wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i 

inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają 

podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza 

się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba 

dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 

organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych 

następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu określającego 

stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten 

potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w 

Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego 

treścią. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego 

kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 

Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki 

prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant, 

jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z 

Wykonawcą jako uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również 

uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w STB. 

Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki obmiarów 

muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora Nadzoru i 

wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów jest chronologiczny 

i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej 

datę wykonania obmiaru, podpis osoby wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem 

przyrostu wartości w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót i 

ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka 

obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych 

robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 

projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności 

geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów 

uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności 

kontrolnych. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 

budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów 

nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 

budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do 

umowy z Wykonawcą. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo 

KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót 

określają zasady sporządzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie 

wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót i kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku robót dodatkowych lub 

zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie na podstawie cen jednostkowych robót 

podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. 

roboty wyceniać będzie zgodnie z umową. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i materiałów inaczej stosuje 

się następujące jednostki obmiaru: 

• Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo (wysokość) wzdłuż 

linii osiowej i podaje się w [m] 

• Objętość obmierza się w [m3] 

• Powierzchnie obmierza się w [m2] 

• Waga w [kg] lub [tonach] 

• Ilości [szt.] 

• Pozycje ryczałtowe [kpl] 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STB. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowego regulowania 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i inspektora nadzoru. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. 

7.6 Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegają 

odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru robót według zasad opisanych w 

niniejszej STB. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór 

częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia 

gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

STB i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz 

pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem 

odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 

przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego 

robót, która winna zakończyć czynności odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• kosztorysy powykonawcze, 

• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 

•  protokołów prób, badań i sprawdzeń, 

• rozliczenia z demontażu, 

•  instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

ekploatacyjnych, 

• dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią gwarancję 

dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 

szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STB i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po dostarczeniu 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem dokumentów niezbędnych do jej wydania. 

Zamawiający może w tym celu udzielić pełnomocnictwa Wykonawcy. 

8.6. Przeglądy gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy zgodnie 

z umową i kartą gwarancyjną 

8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny 

Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym 

upływa okres gwarancji. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia Ogólne 

9.1.1 Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w 
poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje 
tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej 
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej 
elementu. 

9.1.2 Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje 
się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego. 

9.1.3 Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: urządzenie 
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, obsługa 
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geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych lub kosztach 
pośrednich, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

9.1.4 Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone tylko 
na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołu 
konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego 
wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając jednocześnie cena robót 
zamiennych. 

9.1.5 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym lecz 
nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one 
wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy 
protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót 
podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich 
cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na 
podstawie: 

• Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy; 
• Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 

• Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen 

wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub 

Orgbud-Serwis; 
• Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich 
cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud 
lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego 
materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W przypadku 
wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, Zamawiający dokona zapytań 
ofertowych wśród dostawców lub producentów danego materiału, a ceną uzgodnioną do 
kosztorysu będzie średnia cena z ww. zapytań. 

9.1.7 W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy 
Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru 
i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, który wymagać będzie 
akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie wyceniane wg zasad określonych w 
pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 

odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i 

użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz. 133 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z poźn. Zm.). 
- Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

178). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. 

U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961) 

1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 667).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 

2020 poz. 1219 ).  
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020 
r. poz. 470 z późn. Zm.).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).  
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  SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-02       CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

Dla robót wg SST-02  materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Do rozbiórek/wykopów może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze środków 

transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla 

jego zastosowania. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 

– zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 
5.2. Roboty rozbiórkowe/ziemne. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót. 

Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót„  w SST-01 - Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Zamawiający . 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m3 
gruzu 

8. Odbiór robót 
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Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót”  w SST-01 - Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w gruntach kat I-V lub rozbiórkę elementów budowlanych, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wywóz na wysypisko 

• ewentualną opłatę składowiskową za utylizację 

• wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

robót ziemnych, rozbiórkowych 

10. Dokumenty odniesienia 

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 
r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963). 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-03  CPV 45261211-6  Roboty betonowe i żelbetowe      

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wieńcy na ścianach murowanych.    
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- elementy betonowe, żelbetowe określone w Projekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz. 133 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. 

U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity 

Dz. U. 2019 poz. 155) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-EN 197-
1:2012 o następujących klasach: 

 32,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 32,5–52,5 MPa)  

 42,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 42,5–62,5 MPa)  

 52,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: >52,5 MPa) 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,  
c) Oznakowanie opakowania 
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki 
sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego.  
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania wieńców można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę 
lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni: beton C15/20. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Zastosować stal zbrojeniową klasy AIIIN, stal gładką klasy A235. 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z  podziałem  wg 
wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   
zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 
2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane  na 
deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia 
się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań:  
-   sprzętem ciesielskim, 

3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 
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-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem wieńcy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
1.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania 
nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą 
betonową. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  o wymiarach od 2-4 cm na stykach 
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać 
również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, 
korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  
(wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
5.2.7.    Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   polega   na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań  

6.1.1.    Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1.3.   Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

6.1.4 Tolerancja wymiarów 
Uwagi ogólne 

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej 
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

• na 1 m. wysokości - 5 mm 

• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

• powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 

• powierzchni górnych - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - 
+/-8 mm Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do 
ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
Belki, wieńce, podciągi - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor 
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
•  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB 

- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej 
dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podłoża, dzierżawę stemplowań, wykonanie deskowania z 
rusztowaniem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, wykonanie konstrukcji 
betonowej, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw roboczych 
montaż taśm bentonitowych pielęgnację betonu, rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1 :Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja stałości i właściwości  użytkowych 
PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i 
drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i 
dźwigary kratowe 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 
poz. 133 z poźn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 
z późniejszymi zmianami)  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-04    CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót murowych występujących w obiekcie: 

- zamurowania 
- ścianek działowych 

1.4. Określenia  podstawowe 

    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Cement 

Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy. 

2.3. Wapno 

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokro gaszone otrzymane z wapna 
palonego lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane 

2.4. Kruszywo 

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. 
Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 

2.5. Materiał do murowania 

Bloczek z betonu komórkowego o wymiarach 12x24x59 cm 
Bloczek z betonu komórkowego o wymiarach 18x24x59 cm 
Pustak ceramiczny o gr. 24 cm 
Bloczek betonowy o gr. 24 cm 
Cegła ceramiczna pełna wymiary 65x120x250 mm 
  
2.6. Zaprawy budowlane 

2.6.1. Zaprawy murarskie 

Do wznoszenia ścian działowych/zamurowani itp należy stosować zaprawę cementową marki M10. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

4. Transport. 

     Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Mur 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.2.2. Spoiny 

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
• w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 
Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe nie powinny być większe niż: 
• dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, % i 1 elementu 

murowego, 
• ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
• - ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 
Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
 
Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
• w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
• w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
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W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 
zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie 
grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach 
zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W 
murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać 
spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 
mm. 

6.2. Kontrola jakości 

Bloczki piaskowo-wapienne i cegła ceramiczna 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu bloczków, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
1m2 ściany murowanej. 
1m wmontowanego nadproża. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 

- Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 

- Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- Zgodność z dokumentacją rysunkową. 

- Zgodność z wymogami producenta systemu; 

- Sprawdzenie poprawności systemowej. 

- Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 

- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 

- Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

- W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
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- W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 

- Odchylenie od linii prostej powierzchni 

- Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 

- Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
murowanie ścian, 
wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu nadproży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
montaż nadproży, 
obmurowanie nadproży 
inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne 

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe 
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 

4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego 
PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodności  
PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie 

według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

SST-05    CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST.  
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót izolacyjnych w odniesieniu do 
wykonania zadania opisanego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem 
obejmując:  
• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  
• Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.  
• Izolacje termiczne ścian, dachu, przegród poziomych 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiały można zastąpić równoważnymi innych producentów pod 
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 

       2.1 Izolacje termiczne 

 Ściany zewnętrzne – izolacja termiczna – styropian gr. 15 i 18 cm lambda=0,033 W/m*K.  
Ściany zewnętrzne wykończyć tynkiem cienkowarstwowym w kolorze określonym w Projekcie. 

 Stropodach typu 1_DA-BL-UŻ płyty z wełny mineralnej + folia paroizolacyjna+ płyta kartonowo-
gipsowa – gr. wełny: 18 cm o lambda = 0,031 W/m2*K)  

 Stropodach typu DA-CER-SK płyty z wełny mineralnej + folia paroizolacyjna+ płyta kartonowo-
gipsowa – gr. wełny: 20 cm o lambda = 0,030 W/m2*K)  

 Strop pod poddaszem nieogrzewanym z wełny mineralnej + włóknina + płyta OSB – gr. wełny: 24 
cm o lambda = 0,045 W/m2*K)  

 Strop nad nieogrzewaną piwnicą z przytwierdzanych płyty z wełny mineralnej z welonem szklanym  
– gr. wełny: 8 cm o lambda = 0,031 W/m2*K)  

 Stropodach – Styro papa o gr. styropianu 20 cm, lambda = 0,038 W/m*K 

 Strop pod poddaszem nieogrzewanym nieużytkowym – granulat wełny mineralnej metodą 
wdmuchu o gr. 20 cm, lambda = 0,05 W/m*K 

 Ściany oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych - z przytwierdzanych płyty z 
wełny mineralnej z welonem szklanym  – gr. wełny: 8 cm o lambda = 0,031 W/m2*K) 
 

2.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB.  

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania izolacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

4. TRANSPORT  

Ogólne warunki dotyczące transportu podano w SST 01 – Wymagania ogólne pkt. 4. Pozostałe wymagania 
podano pkt. 2 niniejszej ST  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Poszczególne izolacje wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i ich kartą techniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Materiały izolacyjne.  
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
• nie większa niż 2 mm, 
• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego: 
• nie większe niż 1,5 mm 
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości Powierzchni i krawędzi od kierunku 

poziomego: 
• nie większe niż 2 mm 
• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
• nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - dostarczenie 
materiałów,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-EN 13163+A2:2016-12 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
– Określanie giętkości w niskiej temperaturze.  
PN-EN 13583:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie odporności na grad 
PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
PN-EN ISO 527-3:2019-01 - Tworzywa sztuczne --  Oznaczanie właściwości przy rozciąganiu -- Część 3: 
Warunki badań folii i płyt 
PN-ISO 4593:1999 - Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-13500-2005p.html
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-06  CPV 45442100-8  Roboty tynkarskie     

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
– wykonanie tynków wapienno-cementowych i gładzi gipsowych, 
1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego 

2. Materiały 

– środki gruntujące  
– środki do czyszczenia podłoża  
– gotowa zaprawa tynkarska 
– woda 

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego 

5. Wykonanie robót  

TYNKI 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru. Jeśli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki 
zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 
Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 
druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. 
Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone 
przed korozją. 

5.2  Roboty właściwe – tynkowanie 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są między innymi  we wnętrzach 
pomieszczeń . Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :  
– jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich, 
– prawidłowości przygotowania podłoży , 
– przyczepności tynków do podłoża  
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– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku ,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenia tynku na narożach, stykach 

i szczelinach dylatacyjnych. 
W szczególności przy wykonywaniu robót należy :  

– zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem 

– zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem luźnych fragmentów tynków – bez 
uszkodzenia podłoża ceglanego lub innego 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych 

8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas 
odbioru należy sprawdzić: 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
•  pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
•  poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pilśni itp., 
• trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
•  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po ponownym 
wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru; 
•  jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania, zamawiający może 
wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleń umowy. 
w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robot na własny koszt i wykonania ich ponownego zgłoszenia do odbioru. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego montaż rusztowań, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, osadzenie kątowników stalowych 

na krawędziach wypukłych 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat III, 
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- inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN ISO 9000:2015-10/Ap1:2017-07 - Systemy zarządzania jakością -- Podstawy i terminologia 
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 998-1:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania 
PN-B-10114:2017-07 - Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie 
według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-07  CPV 45442100-8  Roboty malarskie  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zewnętrznych i wewnętrznych powłok malarskich stanowiących warstwę ochronną, do której wykonania 
zostaną użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na 
której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, 
decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2 Powłoka wykończeniowa- ściany w korytarzach, schody betonowe 
Poliuretanowy, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny, matowy lakier o podwyższonej odporności mechanicznej 
na obciążenie ruchem i niskiej emisji LZO do zastosowania na ścianach korytarzy, posadzkach i schodach 
betonowych.  
 
Wymagane parametry: 
 
Odporność na ścieranie metodą Tabera EN ISO 5470-1 <3000mg 
Przyczepność po odrywaniu pull-off test ≥ 2,0 N/mm² 
Reakcja na ogień Bғʟ-s1 
Przepuszczalność pary wodnej Klasa I, sᴅ < 5 m 
Przepuszczalność dwutlenku węgla sᴅ > 50 m  
 
2.3 Powłoka wykończeniowa- sufity oraz pomieszczenia techniczne 
Powłoka antyrefleksyjna w głębokim macie. 
 

Odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 2 

Współczynnik kontrastu (zdolność 
krycia) 

PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m²/l 

Zdolność krycia ISO 6504-3 9 98% 

Połysk PN-EN 13300 G Głęboki Mat 85° poniżej 1,2 

Odporność na środki dezynfekujące PN-EN ISO 2812- 4 Eco Chlor* 

 
2.4 Powłoka wykończeniowa- ściany w salach lekcyjnych, łazienkach, kuchnie oraz inne pomieszczenia o 
zwiększonej użyteczności. 
Matowa powłoka antyrefleksyjna z jonami srebra. 
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Odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1 

Współczynnik kontrastu (zdolność 
krycia) 

PN-EN 13300 Klasa 2 przy 7 m²/l 

Naświetlenie powłok lampami 
bakteriobójczymi 
 

PN-EN ISO 4628- 1:2016-03  
 

Ocena 0  
8 h naświetlenie powłok  

Połysk PN-EN 13300 G Mat 85° poniżej 5 

Odporność na środki dezynfekujące PN-EN ISO 2812- 4 Eco Chlor* 

Stopień bieli, min [%] (dotyczy 
białego) 

CIE 80 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robot należy stosować z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. Farby chlorokauczukowe do 
malowania znaków przechowywać z dala od źródła ognia.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane 
stanu surowego.  
Beton i Tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do odpowiedniej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 
wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
5.2.1 Przygotowanie podłoża (posadzka betonowa/ schody betonowe) 
 
Przed szlifowaniem usuń smary, oleje i inne zanieczyszczenia za pomocą alkalicznego detergentu do czyszczenia 
i przygotowania powierzchni przed malowaniem. Usuń mleczko cementowe lub stare łuszczące się warstwy 
farby przez szlifowanie mechaniczne, frezowanie lub piaskowanie próżniowe. Wybierz metodę najlepiej 
dopasowaną dla danych warunków lokalowych. Usuń wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc 
uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy narzędzia ściernego. Oczyszczona powierzchnię dokładnie 
odkurzyć. Podłoże musi być stabilne i mieć wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1,5 MPa. Do aplikacji na 
jastrych cementowy: sprawdzić zgodność z producentem jastrychu wyrównawczego. 
 
 
5.2.2 Przygotowanie podłoża (ściany i sufity) 
Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. 
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, o wyrównanej 
chłonności. Naprawy powierzchni należy wykonywać materiałami bez zawartości wapna. Powierzchnie 
pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów (np. mydło 
malarskie). Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Powierzchnie 
pomalowane farbami alkidowymi należy oczyścić i zmatowić w celu zwiększenia przyczepności. Powierzchnie 
gładkie, bez struktury powinny być dokładnie wyrównane. 
 
5.2.3 Sposób przygotowania produktu jedno i dwuskładnikowego 
 
Przygotować dokładnie z kartą techniczną produktu i instrukcją stosowania 
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5.2.4 Gruntowanie (produkt poliuretanowy dwuskładnikowy wodorozcieńczalny) 
 
Przy bezpośrednim stosowaniu na podłożu betonowym lub mineralnym używać produktu rozcieńczonego 20% 
wodą. Zawsze należy dodać potrzebną ilość wody i dobrze wymieszać. W razie potrzeby powtórzyć gruntowanie 
do uzyskania nieporowatej powierzchni. Porowata powierzchnia gruntu spowoduje powstanie pęcherzy 
powietrznych i ubytków w powłoce nawierzchniowej. 
 
5.2.5 Gruntowanie (produkt antyrefleksyjny) 
 
Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (gładzie i tynki gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta dedykowanym 
gruntem systemowym. 
 
5.2.6 Malowanie (produkt poliuretanowy dwuskładnikowy wodorozcieńczalny) 
 
Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 4 godzin po zagruntowaniu. Po 
przerwie dłuższej niż 24 godziny powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Farbę 
można rozcieńczyć wodą 20%. Wylać mieszaninę na posadzkę i rozprowadzić wałkiem. 
 
Uwaga! Dodaj pozostałą mieszaninę do następnej partii produktu, nie wyskrobuj jej z 
pojemnika na podłogę.  
 
5.2.7 Malowanie (produkt antyrefleksyjny) 
 
Świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy 
wyrób dokładnie wymieszać, a w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-
3 (w zależności od stopnia nasycenia koloru i jego siły krycia). Kolejną warstwę, bez rozcieńczania należy nakładać 
po 2h. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. 
5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
5.3.1 Warunki prowadzenia robót malarskich dla produktu poliuretanowego dwuskładnikowego 
wodorozcieńczalnego 
 
Wilgotność względna betonu nie powinna przekraczać 97%. Wilgotność podłoża powinna wynosić poniżej 4 % 
wag. Temperatura otoczenia, powierzchni i materiału nie powinny spaść poniżej +15°C podczas nakładania lub 
schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
 
5.3.2 Warunki prowadzenia robót malarskich dla produktu antyrefleksyjnego 
 
Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotności względnej 
powietrza 45%- 75%. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Niższa temperatura i 
większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Produkty wodorozcieńczalne są 
nieodporne na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z normami.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy skontrolować pod względem ich jakości. Farby powinny 

odpowiadać normom wymienionym w pkt 9. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- karty techniczne i instrukcje 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 
- skoagulowane spoiwo, 
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- nieroztarte pigmenty 
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
- kożuch, 
- ślady pleśni, 
- trwały, nie dający się wymieszać osad, 
- nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
- obce wytrącenia, 
- zapach gnilny, 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności o ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach: 
- po otrzymaniu protokołów ich przejęcia –  farb 
 
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym i ocenić, czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5. Wilgotność podłoży ocenić przy 
pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki należy odnotować w formie wpisu do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.Odbiór robót malarskich 
Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami 
norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 
Tynki i roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym 
wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
EN ISO 5470-1 Wyznaczanie odporności na ścieranie -- Część 1: Urządzenie ścierające Tabera 
EN 1504-2:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu 
 
PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity 
– Klasyfikacja 
 
PN-EN ISO 4628- 1:2016-03  Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru 
uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 1: Wprowadzenie ogólne i system 
określania 
 
 
1.1 Wstęp   
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są  
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego – pokrywania 
powłokami malarskimi elementów konstrukcji stalowej. 

  
1.2. Zakres stosowania STWiORB   
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót   
wymienionych w p.1.1.   
1.3. Zakres robót objętych STWiORB   
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozyjnego przez pokrywanie powłokami malarskimi stalowych elementów.   
Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają wszystkie elementy stalowe, z wyjątkiem tych wykonanych ze 
stali   
nierdzewnej.   
  
1.4. Określenia podstawowe   
  
1.4.1. Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników 
nadaje się do nanoszenia na podłoże.   
1.4.2. Farba – wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 
funkcję ochronną.   
1.4.3. Punkt rosy – temperatura, przy której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 

obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie 
się wody zawartej w powietrzu.   

1.4.4. Podkład gruntujący lub gruntoemalia– warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego 
zabezpieczenia.   
1.4.5. Międzywarstwa – farba przeznaczona na powłokę międzywarstwową, mającą różne funkcje, np. 

izolacyjną, wypełnienie porów, wygładzenie małych nierówności, zabezpieczenie przeciwko uderzeniu, 
itp.    

1.4.6. Warstwa nawierzchniowa lub gruntoemalia – ostatnia, zewnętrzna powłoka malarska.    
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.     
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.   
  
2. MATERIAŁY   
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.000   
„Wymagania ogólne” pkt 2.   

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
przy każdej dostawie deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub 
europejską oceną techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską 
Normą lub krajową oceną techniczną, a także kart technicznych poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.    
2.2. Właściwości ogólne materiałów malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego   
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE, lub dla których Wykonawca przedstawi deklarację 
własności użytkowych lub znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą lub krajową oceną 
techniczną.   
Należy stosować materiały malarskie, należące do jednego ochronnego systemu powłokowego, wzajemnie 
kompatybilne,   
nadające się do napraw (jeśli jest taka potrzeba, nakładane na gorzej przygotowane powierzchnie). Kolor farb 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub STWiORB.  Wykonawca powinien zastosować system 
powłokowy do stosowania na powierzchniach narażonych na wpływy warunków atmosferycznych, okresowy 
wpływ soli zimowego utrzymania dróg i eksploatowanych  w środowisku o kategorii korozyjności zgodnej z 
dokumentacją projektową, określonej zgodnie z  PN-EN-ISO 12944-2.   
  
Trwałość całkowitego zabezpieczenia (zestawu malarskiego) musi wynosić minimum 15 lat.  Zakłada się klasę 
korozyjności C3 i wysoką trwałość powłok (H).   
  
Przy wyborze rodzaju powłoki należy zwrócić uwagę, czy przez producenta podane jest wyraźne stwierdzenie 
przydatności do stosowania. Producent powinien określić je w pierwszym rzędzie na danych z praktyki, 
odnoszących się do podobnych przypadków zastosowań, determinowanych przez warunki środowiskowe, 
kształt konstrukcji, przygotowanie powierzchni pod powłokę i sposób aplikacji materiału.   
  
2.3. Farby stosowane na poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego   
Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych elementów konstrukcji stalowej projektuje się z farb poliuretanowych. 
Grubość i szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową.   
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Wszystkie elementy stalowe należy oczyścić i pokryć powłoką antykorozyjną - gruntoemalią poliuretanową o 
wysokiej zawartości części stałych (min 65%) pigmentowaną fosforanem cynku.  Grubość powłoki powinna 
być zgodna z Oceną Techniczną dla wykazanego środowiska korozyjności i okresu trwałości.   
  
Należy stosować zestaw farb poznaczone na nową stal po oczyszczeniu.   
  
2.4. Materiały do przygotowania powierzchni do malowania   
Wszystkie powierzchnie stalowe przeznaczone do malowania należy wstępnie umyć wodą z dodatkiem 
ścierniwa pod wysokim ciśnieniem (500 bar), odmuchać sprężonym powietrzem i przygotować przez obróbkę 
strumieniowo ścierną do stopnia czystości Sa 2½ wg   
PN-ISO 8501-1.   
Kolorystyka obiektu zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym w dokumentacji   

   
.   

2.5. Materiały do odtłuszczania powierzchni   
Do odtłuszczania powierzchni stalowej można stosować wodne środki myjące lub rozpuszczalniki organiczne. 
Zaleca się stosowanie środków myjących nie zawierających fosforanów. Z wodnych środków myjących zaleca 
się średnio alkaliczne fosforanowe środki myjące z wysoką zawartością środków powierzchniowo czynnych. Ze 
względu na właściwości szkodliwe dla środowiska należy unikać stosowania środków zawierających 
chlorofuorewęglowodory.   
2.6. Materiały do obróbki strumieniowo-ściernej    

Do przygotowania powierzchni należy użyć jednego z następujących materiałów ściernych:   

 śrutu z żeliwa utwardzonego, wg PN-EN ISO 11124-2,   

 żużlu pomiedziowego, wg PN-EN ISO 11126-3,   

 żużlu paleniskowego, wg PN-EN ISO 11126-4,   

 elektrokorundu, wg PN-EN ISO 11126-7 .   
   

Materiał ścierny, niezależnie od typu, powinien być czysty i suchy. Materiały ścierne używane w obiegu 
zamkniętym nie powinny być wcześniej używane do innych celów, gdyż mogą zawierać zanieczyszczenia 
wprowadzone wskutek np. obróbki strumieniowo-ściernej tworzyw sztucznych, usuwania powłok, obróbki 
powierzchni zaolejonych lub zanieczyszczonych w inny sposób.   
Sprężone powietrze używane do obróbki strumieniowo-ściernej również powinno być wystarczająco czyste i 
suche, aby   
uniknąć zanieczyszczenia materiału lub powierzchni części przeznaczonej do natryskiwania.     
  
3. SPRZĘT   
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 
3. Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera.   
  
3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji     
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Należy stosować sprężarki śrubowe o wydajności minimum 5÷7 m3/minutę 
sprężonego powietrza (na jedno stanowisko piaskarskie) o ciśnieniu tak dobranym, aby zapewnić otrzymanie 
wymaganych parametrów przygotowania podłoża, tj. ok. 0,6÷1,2 MPa. Urządzenia ciśnieniowe stosowane przy 
czyszczeniu powinny być przystosowane do pracy ciągłej przy ciśnieniu min. 1,0 MPa. Sprężone powietrze 
powinno być odpowiedniej jakości tzn. odolejone, odwodnione, nie zawierać czynników przyspieszających 
korozję stali. W tym celu należy stosować sprężarki bezolejowe, filtry sprężonego powietrza oraz odwadniacze. 
Zaleca się stosowanie inżektorowego urządzenia do czyszczenia powietrza i młotka igłowego. W czasie 
czyszczenia metodą strumieniowo-ścierną należy stosować urządzenia zmniejszające pylenie oraz urządzenie do 
natychmiastowego odsysania ścierniwa i odspojonych zanieczyszczeń. Przy oczyszczaniu przestrzeni 
zamkniętych niezbędny jest system wentylacji z odpylaniem.  Do wybierania ścierniwa zaleca się stosowanie 
pompy odsysającej (np. pompy Rootsa o mocy 30 kW).   
Do czyszczenia konstrukcji wodą należy stosować urządzenie myjące, zapewniające ciśnienie minimum 20 MPa 
o wydajności 30÷50 l/min. Do odsysania wody można stosować zwykłą pompę wirnikową.   
Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, gdy wilgotność powietrza 
jest zbyt   
wysoka lub gdy temperatura jest za niska, zalecane jest stosowanie osuszacza powietrza i ewentualnie 
podgrzewacza powietrza oraz urządzeń do wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji. Wydajność 
instalacji wyciągowej musi być taka, aby w czasie czyszczenia była zapewniona należyta widoczność.    
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3.3. Sprzęt do malowania   
Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb 
dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i 
parametrów technologicznych nanoszenia.   
Farby należy nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego lub powietrznego o ciśnieniu i pod kątem 
zalecanym przez producenta materiałów. Do malowania nowoczesnymi materiałami o dużej zawartości części 
stałych, niezbędna jest maszyna do malowania hydrodynamicznego, tłokowa, o przełożeniu minimum 1:60; ich 
liczba powinna być proporcjonalna do wielkości obiektu, na przykład w obiekcie o powierzchni zabezpieczanej 
35 000 m2 i czteromiesięcznym terminie wykonania robót potrzebne są 2-3 maszyny.    
Podczas prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, po osłonięciu obiektu, zalecane jest stosowanie 
osuszacza powietrza i podgrzewacza oraz urządzeń do wyciągania powietrza w celu dokładnej wentylacji. 
Wydajność instalacji wyciągowej musi być taka, aby w czasie czyszczenia była zapewniona dostateczna 
widoczność, a w czasie malowania nie dochodziło do nadmiernego gromadzenia się rozpuszczalników (nie 
przekraczania dopuszczalnych NDS-ów). Trzeba na bieżąco wykonywać pomiary, aby dostatecznie często 
wymieniać powietrze; częstość wymian warunkuje wielkość wentylatorów.      
  
3.4. Sprzęt do testowania przygotowania powierzchni Wykonawca powinien mieć do testowania 

przygotowania powierzchni, właściwości powłok i warunków atmosferycznych:   

 termometr do oceny temperatury powietrza, podłoża i wilgotnościomierz od oceny 
wilgotności względnej powietrza oraz tabele do odczytu temperatury punktu rosy lub przyrząd do 
odczytu punktu rosy,   

 grubościomierz do pomiaru grubości powłok .   
Rodzaj użytego sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Prawidłowe ustalenie parametrów 
malowania   
należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera.   
  
4. TRANSPORT   
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt  4.   
4.2. Składowanie materiałów malarskich Materiały malarskie należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń 
magazynowych powinna wynosić +5-25stC. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg określonych 
przez producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.   
  
4.3. Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego   
Transport wyrobów do zabezpieczenia antykorozyjnego winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących 
przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-
81400.    
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót   
Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.000 „Wymagania ogólne”, pkt 5.   
Wykonawca w trakcie wykonywania i po wykonaniu robót wypełni odpowiednie protokoły, których wzory 
zostały   
przedstawione w załącznikach do niniejszej STWiORB i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia.   
5.2. Wymagania wobec wykonawcy zabezpieczenia antykorozyjnego   
Jeżeli warunki kontraktu nie podają inaczej, Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego powinien 
przedstawić:   

 referencje z ostatnich  lat na wykonanie prac antykorozyjnych   

 deklaracje rodzaju i liczby sprzętu, którym będzie dysponować przy wykonywaniu zamówienia,   

 ew. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z Ustawą o odpadach lub przedstawienie 
bezodpadowej technologii wykonania zamówienia,   

W przypadku, gdy generalnym Wykonawcą jest firma nie wykonująca sama zabezpieczeń antykorozyjnych, w 
ofercie przetargowej powinna przedstawić umowę wstępną z konkretną firmą specjalizującą się w tej dziedzinie 
wraz z wyżej podanymi danymi o tej firmie.   
Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inżynierowi Program Zapewnienia 
Jakości (PZJ) i zadeklaruje w nim w sposób wiążący:   

 Technologię przygotowania powierzchni do malowania oraz jej parametry   
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 Listę sprzętu do przygotowania powierzchni umożliwiający osiągnięcie zakładanych parametrów 
czystości   

powierzchni do malowania   

 Procedury i dokumentowanie oceny przygotowania powierzchni przed malowaniem   

 System powłokowy z poszczególnymi grubościami powłok   

 Określenie wyglądu otrzymanej powłoki    

 Technologię aplikacji farb   

 Listę sprzętu do malowania umożliwiający osiągnięcie zakładanych grubości powłok.   

 Procedury pomiaru i dokumentowanie war. termoklimatycznych w trakcie prowadzenia prac   

 Procedury i dokumentowanie prac zanikowych- przygotowania powierzchni przed malowaniem i 
nakładania powłok. – Procedury pomiaru i dokumentowanie grubości powłoki gruntowej, całkowitej    

 Określenie sposobu umożliwienia Inspektorowi dostępu do frontu prac celem dokonania odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego   

 Organizację dostaw i przechowywania materiałów i metodykę kontroli ich jakości   

 Skład i organizację brygad roboczych   

 Zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń podczas oczyszczania strumieniowo- 
ściernego   

 Spodziewane oddziaływania na środowisko naturalne i metody zabezpieczenia środowiska przed tym 
oddziaływaniem   

 Postępowanie z odpadami ścierniwa i polakierniczymi   

 Plan organizacji placu budowy   

 Harmonogram prac   
  

5.3. Dokumentacja kontroli wewnętrznej   
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dostępnej w każdej chwili dla Inżyniera dokumentacji kontroli 
wewnętrznej zawierającej:   
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót  
- wilgotność i temperatura podłoża.   

  
5.4. Oczyszczenie powierzchni - wymagania ogólne   
Zaleca się oczyszczenie powierzchni do stopnia Sa 2½ we wszystkich miejscach konstrukcji. Stopień 
oczyszczenia powierzchni należy oceniać wg PN-ISO 8501-2.   
  
5.5. Przygotowanie powierzchni do malowania dla powierzchni poddawanych odnowieniu   
Powierzchnia stali do malowania powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami producenta farb, 
podanymi w karcie technicznej materiału. W dalszym ciągu podano podstawowe wymagania dla poszczególnych 
zestawów malarskich stosowanych do całkowitego odnowienia zabezpieczenia antykorozyjnego.   

  
5.6. Warunki wykonywania prac Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac wynosi od + 
15°C do +30°C, nie powinna być niższa niż +5°C.    
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót w czasie deszczu, mgły 
i w czasie   
występowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Temperatura podłoża powinna być o 3°C wyższa od 
punktu rosy.   
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sporządzić protokół z warunków klimatycznych panujących 
w trakcie   
robót.    

   
   
   
   

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania   
5.7.1 Odtłuszczanie   
Przed obróbką strumieniowo-ścierną należy bardzo starannie usunąć z powierzchni wszelkie ślady 
zanieczyszczeń z oleju i tłuszczów. Szczególną uwagę należy zwrócić na otwory i kanały.  Powinien być 
umożliwiony odpływ cieczy z czyszczonej konstrukcji. Odtłuszczanie można wykonywać przez podgrzewanie, 
zanurzenie lub spryskiwanie, z dodatkowym wspomaganiem mechanicznym lub bez niego z użyciem 
ultradźwięków, szczotek względnie strumieniem pary. Do odtłuszczania można stosować środki myjące wg 
pktu 2. Po odtłuszczeniu powierzchnię należy spłukać czystą, świeżą wodą i wysuszyć.   
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5.7.2 Obróbka strumieniowo-ścierna   
Rdza i zgorzeliny powinny być usunięte metodą obróbki strumieniowo-ściernej na sucho lub na mokro. W trakcie 
przygotowywania powierzchni Wykonawca wypełni protokół.    
Przed czyszczeniem należy zeszlifować krawędzie cięte na gorąco. Następnie przy pomocy obróbki 
strumieniowo-ściernej   
należy usunąć z powierzchni zanieczyszczenia w postaci rdzy, zgorzeliny (warstw tlenków), zadziorów, 
nierówności po spawaniu.   Obróbkę strumieniowo-ścierną należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 8504-2. 
Parametry obróbki strumieniowo-ściernej powinny umożliwiać uzyskanie stopnia chropowatości wg PN-ISO 
8503-4, zgodnego z kartą techniczną produktu. Należy wygładzić spoiny oraz usunąć topnik po spawaniu przy 
pomocy szlifowania, tak aby niemożliwe było gromadzenie się zanieczyszczeń w obrębie spoin. Wszystkie 
krawędzie należy wyokrąglić promieniem nie mniejszym niż r = 2 mm.   
  
W procesie obróbki strumieniowo-ściernej  należy przestrzegać następujących zasad:   
  

1. obróbkę strumieniowo-ścierną powierzchni można wykonywać gdy temperatura powierzchni 
jest o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, lecz nie niższa od 5°C przy wilgotności względnej 
powietrza nie wyższej od 85 %. Na wolnym powietrzu wykonywać czyszczenie tylko przy dobrej 
pogodzie (niedopuszczalne jest wykonywanie czyszczenie przy silnym wietrze lub opadach 
atmosferycznych),   
2. należy stosować suche i pozbawione zanieczyszczeń ścierniwo,   
3. nie należy prowadzić czyszczenia w bezpośredniej bliskości świeżo pomalowanych 
powierzchni,   
4. odległość między narzędziem a podłożem powinna wynosić od 200 mm do 400 mm,   
5. nie wolno dopuścić do powstania nalotu korozyjnego po oczyszczeniu powierzchni:   
6. nie należy dotykać powierzchni oczyszczonej gołymi rękami oraz zostawiać na niej śladów 
pyłów po obróbce strumieniowo-ściernej,   
7. jeżeli malowanie nie zostanie rozpoczęte zaraz po przygotowaniu powierzchni, to przy wyższej 
wilgotności powietrza pojawi się rdza nalotowa. Wówczas przed malowaniem wymagane jest ponowne 
oczyszczenie powierzchni.  
8. osoby przeprowadzające czyszczenie muszą mieć odpowiedni strój ochronny, a zwłaszcza 
maski na twarzy, chroniące drogi oddechowe przed pyłem oraz mechanicznym uszkodzeniem przez 
odbite cząstki ścierniwa bądź oczyszczonego materiału.   
9.   

5.7.3 Czyszczenie końcowe   
Dokładne czyszczenie końcowe powierzchni obrobionej strumieniowo-ściernie z resztek materiału ściernego i 
pyłu należy przeprowadzić za pomocą odsysania lub odmuchiwania suchym i pozbawionym oleju strumieniem 
sprężonego powietrza.   
  
5.8. Warunki wykonywania prac malarskich   
Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od + 15°C do +30°C, a nie 
powinna być   
niższa niż +5°C.  Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót 
malarskich w czasie deszczu,   
mgły i w czasie występowania rosy oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Temperatura podłoża powinna 
wynosić co najmniej +10°C i powinna być o 3°C wyższa od punktu rosy. Należy przestrzegać warunku, by świeża 
powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Po 15 września prace 
malarskie powinny być wykonywane pod osłonami z możliwością regulacji temperatury i wilgotności. Oprócz 
ww. warunków należy przestrzegać warunków podanych przez producenta materiałów malarskich w kartach 
technicznych materiałów. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sporządzić protokół z warunków 
klimatycznych panujących w trakcie robót.     
  
5.9. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu.  
 Przed przystąpieniem do wbudowania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej 
dostawie deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną 
techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową 
oceną techniczną . Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich termin przydatności do aplikacji 
oraz szczelność opakowania. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych danego materiału wg metod 
przewidzianych w odpowiednich normach. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Inżyniera sporządzonych 
przez producenta kart technicznych stosowanych materiałów i przestrzegania zawartych w nich ograniczeń. 
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Poza tym każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej we 
właściwej dla danego materiału karcie technicznej. Procedura ta powinna zawierać:   

 sposób mieszania składników farb w celu otrzymania jednolitej konsystencji,   

 dozowanie składników,   

 minimalny czas schnięcia dla farby.   
Jeśli to możliwe należy stosować mieszadła mechaniczne. W przypadku zastosowania materiałów 
dwukomponentowych, mieszanie składników musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, w 
szczególności w zakresie czasu mieszania i czasu przydatności produktu do stosowania. Należy bezwzględnie 
przestrzegać zużywania całej ilości farby w okresie, w którym zachowuje ona swoją żywotność. Sprzęt do 
malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu rozpuszczalnikiem 
zalecanym przez producenta.   
  
5.10. Nakładanie warstw farby - warunki ogólne  
  

Podczas schnięcia i utwardzania powłok należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami technicznymi 
produktu.   
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest:   

1. przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb,   
2. sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu 
i ewentualne usunięcie   

zabrudzenia.   
Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. Umożliwi to 
wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez producenta, okresie 
utwardzania musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią.  Po wykonaniu każdej z warstw Wykonawca 
wypełni protokół.   
  
5.11. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy   
Malowanie może być operacją niebezpieczną dla robotników. Przed przystąpieniem do prac zabezpieczeń 
antykorozyjnych należy:   

 sprawdzić wszystkie środki dostępu (rusztowania, wózki, drabiny itp.); pracownicy biorący udział w 
procesie muszą znać maksymalne dopuszczalne obciążenie i nigdy go nie przekraczać,   

 sprawdzić, czy wszystkie stanowiska pracy spełniają wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, 
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym,   

 sprawdzić, czy wszystkie wyroby posiadają, zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy są wymagane specyficzne środki 
ochrony i zapoznać pracowników z zagrożeniem pożarowym i wybuchowym materiałów,   

 w wypadku prac na gotowym obiekcie, wykonać odpowiednie osłony i zabezpieczenia zapobiegające 
zanieczyszczeniu gleby i wód.   

 jeżeli proces nakładania powłok prowadzony jest nie w malarni, lecz w pomieszczeniu z wentylacją 
należy sprawdzić czy odciągi wywiewne są w stanie zapewnić bezpieczne stężenie oparów rozpuszczalnika w 
powietrzu, które przyjmuje się na poziomie 10% dolnej granicy wybuchowości. To samo dotyczy wentylacji 
przestrzeni zamkniętych (np. konstrukcji skrzynkowych). Opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza stąd 
gromadzą się w najniższych partiach; wyciągane powietrze musi być uzupełniane świeżym,   

 przed przystąpieniem do nakładania farb należy zlokalizować i usunąć możliwe źródła ognia (spawanie, 
szlifowanie, grzejniki, urządzenia elektryczne nie będące w wersji przeciwwybuchowej),   

 w wypadku pracy na gotowych obiektach należy sprawdzić, czy powierzchnie przeznaczone do 
malowania nie są nadmiernie podgrzane (np. promieniami słońca). Farby nie powinno nakładać się na 
powierzchnie, których temperatura przekracza 40°C,   

 sprawdzić sprzęt do aplikacji, węże powietrzne i złączki przetestować ciśnieniem wyższym od 
roboczego, – ściśle przestrzegać wszystkich zapisów rozporządzenia.    

  
5.12. Warunki gwarancji   
Zamawiający w umowie z Wykonawcą zabezpieczenia antykorozyjnego powinien precyzyjnie określić kryterium, 
wg którego będzie egzekwowane wykonanie poprawek. W przypadku, gdy inaczej nie zostało ustalone w 
warunkach kontraktu,   
zalecane jest:   

 sprawdzenie stanu powłoki w ramach przeglądu gwarancyjnego, które nastąpi 5 lat po dacie 
odbioru końcowego,   
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 ocena stanu powłoki, która dokonana zostanie wg raportu z inspekcji powłok (wzór raportu 
podano w załączniku nr 4), w którym oceniane będą:   

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.000 „Wymagania ogólne” pkt.6.    
  
6.2. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich   
Można stosować jedynie materiały mające odpowiednie dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w 
budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.   
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej dostawie deklaracji 
własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną, lub 
krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczną. 
Materiały, na podstawie powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2 niniejszej 
STWiORB. Materiały nie spełniające wymogów należy wyeliminować. Przed wbudowaniem materiału 
Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi karty techniczne poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem 
malowania należy doświadczalnie ustalić parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 
malowanie powierzchni za pomocą wybranego systemu farb i przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego pojemnika. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.   

  
6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania   
Ocena przygotowania powierzchni stali do malowania podana jest w pktach 6.3.1 ÷ 6.3.5.   
  
6.3.1 Wizualna ocena stanu powierzchni   
Wizualną ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie suchości, braku zapyleń i zanieczyszczeń olejami i 
smarami   
  
6.3.2 Badanie odłuszczenia   
Powierzchnia powinna wykazywać brak zatłuszczenia.   
  
6.3.4 Sprawdzenie braku zawilgocenia powierzchni    
Powierzchnia powinna wykazywać brak zawilgocenia   
  
6.4. Kontrola nakładania powłok malarskich   
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 
zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. 
Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na bieżąco 
kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim. Należy 
kontrolować tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po wyschnięciu naniesionej powłoki na 
krawędziach, obrzeżach otworów, szczelinach, spoinach, śrubach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w 
innym kolorze niż kolor danej powłoki.    
  
6.5. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok   
Ocenę jakości powłok malarskich przeprowadza się kontrolując:   

 wygląd zewnętrzny powłoki – (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania 
się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi pęcherzami, spękań, skórki 
pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru z projektowanym),   

 grubość powłok,   
  

6.5.1 Grubość powłoki   
Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Zaleca się metodę nieniszczącą (metodę 6). Do 
pomiaru należy stosować miernik elektromagnetyczny z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Wyniki 
pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów 
wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 
wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być większa od dwukrotnej grubości nominalnej. Liczbę 
punktów pomiarowych należy określić zgodnie z  PN-EN ISO 2808:2000.   

   
6.5.2. Protokół z kontroli    
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Należy wykonać protokół z kontroli całego systemu powłokowego oraz karty dokumentacji powykonawczej.   
  
7. PRZEPISY ZWIĄZANE   
  
PN-EN ISO 12944-1   Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie   

PN-EN ISO 12944-2   Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk   

PN-EN ISO 8502-4   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące oceny 
prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby   

PN-EN ISO 8502-8   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 
Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 8: Metoda polowa 
refraktometrycznego oznaczania wilgoci   

PN-EN ISO 2808   Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki   
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-08 CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania określonego we 
Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie : 

– układanie płytek ceramicznych i gres na ścianach i podłogach 

1.4. Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , 
SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

Posadzki: 

 Oczyszczenie podłoża, 

 Samopoziomujący podkład podłogowy: wytrzymałość na ściskanie C30, wytrzymałość na zginanie F7, zakres 
zastosowania: obiekty użyteczności publicznej, istniejące podkłady betonowe, grubość 3 mm. 
(przygotowanie podłoża wykonać wg wskazań producenta wybranego rozwiązania z uwzględnieniem stanu 
istniejącego podłoża).  

 Płytki gresowe:, antypoślizgowe w klasie min. R11, o wymiarach 59,8x59,8, 5 klasa odporności na ścieranie, 
szerokość fug min. 2 mm. 

 Wykładzina dywanowa/pcv o poniższych parametrach: 
rodzaj: wykładzina naturalne linoleum, rulon 
krótka charakterystyka: naturalna wykładzina wykonana z kalandrowanego linoleum przeznaczona do: 
szpitalnictwa, szkolnictwa, biur i obiektów użyteczności publicznej 
 
skład produktu: Składa się w 98% z materiałów pochodzenia biologicznego (olej lniany, mączka drzewna, żywice, 
korek, minerały i tkanina jutowa), spośród których 76% jest szybko odnawialnych, w 100% nadaje się do 
powtórnego przetworzenia. 

 
specyfikacja: 
- rodzaj wykładziny EN 649: wykładzina naturalna, rolka 
- grubość całkowita EN ISO 24346: 2,5 mm 
- wgniecenie resztkowe ISO 24343: 0,11 
- waga całkowita EN ISO 23997: 2900 g/m2 
- warstwa zabezpieczająca Neocare: polimer redukujący koszty utrzymania czystości 
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 23/34/43 
- miejsca zastosowań: retail, biura, zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, fitness, korytarze, 
 hole, restauracje, przestrzenie publiczne 
- trudnopalność EN 13501-01: Cfl – s1 
- szerokość rolki: 200 cm 
- ilość wzorów: 64 
- antypoślizgowość  DIN 51130 BGR 181: R9 
- aktywność antywirusowa ISO 21702: > 98,65% działanie wirusobójcze po 5 godz 
- Działanie przeciwbakteryjne (E.coli - S. aureus - MRSA) ** EN ISO 22196: > 99,99%   hamuje wzrost 
po 24h  
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- opór cieplny EN12667: 0,015 m2 W(m/K) 
- oporność termiczna EN 10456: 0,17 m²,K/W  
- niska emisja lotnych związków organicznych (VOC) 
- posiada Floor score, Blue Angel, 
 
Kolorystyka: 
 

• jasnoszary NCS 2502-Y  
• ciemnoszary NCS 6502-B 

 
 

Ściany: 
– płytki ceramiczne, o wymiarach 29,8x59,8 cm  

 
Kleje do płytek gresowych ściennych i podłogowych:  

– mieszanka cementowa z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
- spływ < 0,5mm 
- spoinowanie po 8 h 
- wysoka elastyczność klasa S1 
Wysoka przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2, po starzeniu≥0,5 N/mm2 
Reakcja na ogień klasa A1 

 
Spoiny elastyczne: 
- wodoodporne - odporne na zabrudzenia i grzyby i pleśnie 
- zawierające tras ( eliminuje wykwity) 
- odporne na wnikanie wody 
- baza mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi modyfikatorami polimerowymi  
 
Płyty włóknowo-cementowe – dane techniczne: 
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Montaż płyt wg wskazań i wymagań danego systemu i producenta. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać rzecznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. 

4. Transport. 

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 

Zaleca się zagruntowanie podłoża preparatem gruntującym,  zgodnie z instrukcją producenta.  
Grunt na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych o gęstości ok. 1,0 kg/dm3,  Prace należy wykonywać  przy 
temperaturze powietrza od +5 do +25 stopni Celsjusza oraz wilgotności poniżej 80 %. Posadzki należy wykonać 
zgodnie  technologią wybranego producenta. 
Podłoże powinno stanowić powierzchnię czystą, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót podłogowych  i okładzinowych, należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki  wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania. 
Okładziny posadzek i ścian wykonać zgodnie z technologią producenta danego materiału. 
 

 
 



55 
 

MONTAŻ WYKŁADZIN: 
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6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych : 

 podłoża: 

– sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m przykładanej 
w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu. 
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– Dla okładzin z płytek na ścianach tolerancja odchyłek nie może przekraczać 2 mm na długości 2 m; 

– sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin na całej ich 
długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki, 

– sprawdzenie grubości warstwy klejącej pod płytkami, która powinna być zgodna z ustaleniami niniejszej 
specyfikacji lub instrukcja producenta; 

 materiałów 

– czy dostarczone materiały posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 posadzki/ściany. 
Jednostką obmiarową jest 1mb cokołu. 

8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych w „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] posadzek z płytek gresowych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 

lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 

STB 

• Przygotowanie podłoża, poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5mm, 

oczyszczenie powierzchni i nawilżenie 

• Przecięcie i dopasowanie płytek. 

• Przygotowanie zaprawy klejącej i spoinującej. 

• Wymierzenie punktów wysokościowych. 

• Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej. 

• Ułożenie płytek. 

• Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów. 

• Spoinowanie płytek. 

• Pielęgnacja robót objętych STB 

• Oczyszczenie i zmycie posadzki. 

• Wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

posadzek z płytek ceramicznych 

Płaci się za ustaloną ilość [m] wykonania cokolików, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 

lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 

STB 

• przygotowanie stanowiska roboczego 
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• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie cokolików odpowiednich do typu posadzki, 

• pielęgnacja robót objętych STB 

• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

cokolików 

Płaci się za ustalona ilość [m2] wykonania posadzki wykładziny, wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, konstrukcji 

lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB. 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych 

STB 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie posadzki według instrukcji wybranego Producenta 

• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

• pielęgnacja robót objętych STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 
wymagania 

PN-EN 14411:2016-09 - Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych i znakowanie 

PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do płytek ceramicznych -- Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości 
właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

PN-EN 13888:2010 - Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i posadzki. 
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych część „B” zeszyt 5 : Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB 2020 r. 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-09    CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru w zakresie montażu stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – 
Wymagania ogólne  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie: 

– montaż  stolarki/ślusarki drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

– montaż ślusarki okiennej zewnętrznej, 

1.4 Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, 
SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

- Drzwi: 

 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, stalowych i w systemie ścian szklanych o parametrach 
szczegółowo opisanych na zestawieniu stolarki drzwiowej, 

- Okna: 

 Montaż okien zewnętrznych z aluminium o parametrach szczegółowo opisanych na zestawieniu stolarki 
okiennej, 

- Rolety 

 Rolety zewnętrzne z tworzywa sztucznego o oporze cieplnym 0,165 (m2*K)W mocowane w warstwie 
izolacji  o parametrach szczegółowo opisanych na zestawieniu stolarki okiennej 

- Przeszklenie tarasu 

 Przeszklenie tarasu jako konstrukcja słupowo-ryglowa, aluminiowa wykonana wg wytycznych 
producenta danego systemu o parametrach szczegółowo opisanych na zestawieniu stolarki okiennej 

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie.  

4. Transport. 

Do transportu drzwi  służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody 
do przewożenia tego typu materiału szklanego. 

 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed osadzeniem stolarki  drzwiowej  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 
Otwory dostosować  do wymagań wybranego producenta stolarki. 

5.2 Roboty właściwe  

- Drzwi: 
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Przed zamontowaniem skrzydeł drzwiowych należy zamontować i sprawdzić ustawienie ościeżnic 
(odpornych na wilgoć) w pionie i poziomie. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
Po zamontowaniu, drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 
- Okna: 
Warunki przystąpienia do robót: 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 

odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 

- szerokość - +10 mm 

- wysokość - +10 mm 

- dopuszczalna różnica długości przekątnych - 10 mm 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  

- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżem i ościeżnicą,  

- silikonowanie złączy, 

- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu,  

- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  

- montaż parapetów. 

 

Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem 

ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 

ościeże należy oczyścić i naprawi. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 

budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 

Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 

elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny 

być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 

należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 

sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 

zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 

lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach 

powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich 

rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 

uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia 

profili ościeżnic, a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, 

która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 

obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 

zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 

stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 

progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 

względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 

uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 

przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
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                Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 

pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 

większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 

nie większej niż 1,0 m. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 

pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów 

krawędzie parapetów mające styk z rama okienna i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy 

osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ściana uszczelnić 

silikonem. 

6. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 

– zgodności wymiarów 

– sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 

– sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 
 

W szczególności powinny być oceniane: 

jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, zgodność zastosowanych materiałów z 

dokumentacją budowlaną, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, pion i poziom zamontowanej 

stolarki i ślusarki, wodoszczelność przegród, badania okuć, 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 

może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości 

prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy 

stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 

dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów. Jednostką obmiarową 

jest 1m zamontowanych parapetów. 

8. Odbiór robót 

Wg zasad określonych w  „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeni 

pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne”. Płaci się za ustaloną 
ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 

konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót 

objętych STB, 

• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich 

rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. 
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• zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 

• montaż drzwi, okien i podobnych elementów, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

•  wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i podobnych 

elementów znajdujących się na rysunkach w PW. 

Płaci się za ustaloną ilość [m] wmontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 

konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 

• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót 

objętych STB, 

• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich 

rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

• obsadzenie parapetów, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

• likwidacje stanowiska roboczego, 

• wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu parapetów. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne 

PN-EN 14351-2:2018-12 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 2: Drzwi 
wewnętrzne  

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis 
PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych 

skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne 
PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, wewnętrznych 

skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 

1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć i bryzgi wodne -

- Badanie i klasyfikacja 
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -

- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony -- Kuloodporność -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 1627:2012/Ap1:2015-03Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania 
PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami 
okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na 
czopach obrotowych 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-14351-2-2018-12e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-15269-2-2013-03e.html
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PN-EN 15269-5+A1:2016-11 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami 
okuć budowlanych Część 5: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych i otwieralnych okien, 
rozwieranych i na czopach obrotowych, przeszklonych, o obramowaniu metalowym 

PN-EN 15998:2011 - Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- 
Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie . 
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-15269-5-a1-2016-11p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-15998-2011e.html
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-10  CPV 45422000-1  Roboty ciesielskie      
 
 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji więźby dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań 
ogólnych.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora.   

2. MATERIAŁY   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
2.1. Drewno  
 
Konstrukcja dachu – elementy do wymiany 
 
2.2.0 Dach stromy o nachyleniu 45° zaprojektowano drewniane krokwie o przekrojach 10x20 cm oparte na 
ścianach za pomocą murłat i krawędziaków drewnianych. Elementy drewniane należy wykonać z drewna klasy 
co najmniej C24. 
2.2.1. Środki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITBITD/87 
z 05.08.1989 r. Środki do ochrony przed grzybami i owadami  
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem  
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia do klasy NRO. 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji  
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na 
podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych 
elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.   
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.   
2.4. Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór 
materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.   

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3  
     4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV   
                   45000000-7, pkt 4  
4.2. Transport i składowanie materiałów  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 
od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.   

5. WYKONANIE ROBÓT  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.1.  
Montaż zgodnie z  projektem producenta dźwigarów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 6.2.    
Badania  
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać:  

a) zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną  
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów  
c) stan zabezpieczenia konstrukcji   
d) poprawność ustawienia konstrukcji  na ścianach.  
e) prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną  
f) stan techniczny i  jakość złączy elementów drewnianych   

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  
Jednostką obmiarową jest m3 wbudowanego drewna.  
  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne  zasady  odbioru   robót   podano  w   ST  „Wymagania   ogólne”   Kod   CPV 45000000-7, pkt 8 8.2. 
Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały  
wymagania PB. Drewno powinno mieć atest jakości.   

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
•  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji 
Cena l m3 wbudowanej konstrukcji obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji   
- ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność  
- prace zabezpieczające teren budowy  
- uporządkowanie terenu,  
- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości  
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.  
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-11  CPV 45261310-0    Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pokrycia dachu  

 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych pokryciem dachowym obróbkami blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do 
wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagań ogólnych.  

1.2. Zakres stosowania STWIORB  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  

- Obróbek blacharskich  
- Rynien i rur spustowych  
-      Pokryć dachowych z papy 
1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w 
STWIORB B.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 1.4  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWIORB B-00.00.00 (kod 
4500000001) „Wymagania ogólne "pkt 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonania obróbek dachowych powinny mieć m.in.: Deklarację właściwości  
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm,  
Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
Materiał: 

 Obróbki blacharskie: blacha ocynkowana powlekana 

 Rynny i rury spustowe System rynny bezokapowej i rur spustowych ukrytych w warstwie izolacji. 
Elementy systemu rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolor  (dopasowany do 
pokrycia dachowego) 

 Papa dachowa wierzchniego krycia kładziona na papę podkładową, wywijana na spód attyki oraz 
komina 

 
3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 3.  
Sprzęt do wykonania robót  
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 4.  
Transport materiałów  
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Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót pokryciowych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
Zaleca się układanie blach w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementu z blachy jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekraczać 1 m.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2 Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót.  
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane pokrycie dachu i obróbki blacharskie.  

5.3 Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia.  
Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych i 
poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.4 Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych  
W dachach, w warstwach pokrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku 
podłużnym.  
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachów. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.  
 

5.5 Pokrycie z papy 
 
Płyty izolujące, po ułożeniu papy podkładowej należy przymocować mechanicznie specjalnymi 
łącznikami do mocowania izolacji na dachach płaskich, najlepiej stosować jest łączniki teleskopowe.  
Do mocowania teleskopowego pokryć dachowych i płyt izolacyjnych do betonu należy zastosować kołki 
GOW o długości L=45mm oraz wkręty 4,8x100 i kołki rozporowe K08L60. Materiał: - wkręt – stal 
węglowa utwardzona powierzchniowo (450 - 550 HV) zabezpieczona przed korozją powłoką RUSPERT - 
15 cykli Kesternicha (WO) - kołek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyższonej wytrzymałości 
termicznej - końcówka do wkrętarki PH2. o długości od 100 – 350 mm. Technologia mocowania:. 
Optymalna ilość łączników zawiera się we właściwym dopasowaniu ilości do stref dachu z normy 
wiatrowej DIN 1055, i tak: - w strefie narożnej stosujemy 9 szt./ m2 - w strefie bocznej stosujemy 6 
szt./ m2 - w strefie środkowej stosujemy 3 szt./ m2 Strefa obrzeży wynosi 1/8 szerokości dachu: min. 1 
m, max. 4 m. W przypadku nie zastosowania warstwy paroizolacyjnej pod płytami należy zastosować 
kominki wentylacyjne w ilości 1 szt. na 30 m2 dachu 
 
Wykonanie warstwy wierzchniej:  

 do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych 
wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wykonaniu przykrycia czap 
kominowych, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, osadzeniu listew lub klocków do 
mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp. z wyjątkiem robót, które 
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub 
po jego całkowitym zakończeniu.  

 papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 
18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może 
być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.  

 na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, a 
przy nachyleniu połaci powyżej 20% pasami prostopadłymi do okapu.  

 wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym 
działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcje tę spełnia posypka 
papowa naniesiona fabrycznie.  

 papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża/papy podkładowej . Zakłady boczne o 
szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ 
bitumu o szerokości 0,5-1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12-15 cm. Na szerokości 
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planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać palnikiem i 
lekko wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie właściwego 
sklejenia pap w złączu.  

 
5.6 Pokrycie z dachówki ceramicznej 
 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
 Wszystkie opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytan-cynk w kolorze 
naturalnym  
 

Pokrycie dachu  
 Dach skośny budynku kryty dachówką ceramiczną. Elementy wyposażenia technicznego na dachu 

(kominki wentylacyjne, stopnie i ławy kominiarskie itp.) wykonać w kolorze pokrycia. W obszarze kalenicy 
zastosować dachówki wentylacyjne systemowe w odstępach co 100 cm. Dachówki zastosować po 2 rzędu 
na każdej połaci dachowej w układzie mijankowym. Podbitka oraz deska czołowa okapu drewniana, 
impregnowana, wykonać w poziomie z zastosowaniem podkonstrukcji kotwionej do ścian wg rys 
przekrojów, zastosować wkręty nierdzewne. Kolor grafitowy. Okap wyposażyć w listwę wentylacyjną tzw. 
„wróblówkę”, w przypadku braku możliwości zastosowania „wróblówki” zastosować systemowe listwy 
wentylacyjne. 

 Na dachu za pomocą podkonstrukcji będą zamocowane jednostki zewnętrzne  wentylacyjne do 
zapewnienia wentylacji mechanicznej w obiekcie rozbudowywanym . 

 
Dachówka: 
 
Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 
Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze 
Robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto 
roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu  
– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 
– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 
– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 
dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w 
trakcie wykonywania robot pokrywczych, 
– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 
masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 
 
5.6.1  Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 
Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 
nachylonych 
Pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 
Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące: 
– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli 
wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 
– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 
– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, 
- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 
wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 
– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 
dachu, 
– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm 
w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 
okapowej, 
– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż 
osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 
– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 
środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 
– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 
– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 
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najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 
kierunku równoległym do spadku. 
5.6.2 Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 
Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie 
niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 
prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 
5.6.3 Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 
A) Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 
B) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 
powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 
metra i 30 mm na całej długości rzędu. 
C) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 
odchyleń od linii sznura większych niż 10 mm. 
D) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O 
ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być 
ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory 
w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 
E) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 
przekraczać 10 mm. 
F) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 
pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej. 
G) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
I instrukcji producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, 
zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 
H) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 
masztach itp. Powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245. 
5.6.4 Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną 
Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę),  
 holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) powinno być wykonane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. 
W przypadkach nie objętych ww. Normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu 
pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można stosować również inne 
niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 
systemach 
Rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien 
wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.5 Zabezpieczenie dachówek na okapach 
Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 
podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 
krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 
okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na 
okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej. W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 
5.6.6 Równość powierzchni pokrycia 
Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 
dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 
dachówki karpiówki 
5.6.7 Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 
A) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 
prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 
dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką i 5 cm przy kryciu 
dachówką zakładkową ciągnioną i Marsylką. 
B) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 
5.6.8 Wielkość zakładów poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, 
Niżej ułożone rzędy na długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 
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– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 
– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 
każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 
za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 
dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 
– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 
najwyższe rzędy  przy kalenicy powinny być podwójne tj. Z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak 
przy kryciu w koronkę), 
5.6.9 Zamocowanie dachówek do łat 
A) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 
– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 
powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów 
należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III. 
B) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: 
– w strefach klimatycznych II i III każda dachówka powinna być przymocowana do łaty, 
– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 
wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. 
Sposób mocowania, jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN-71/B-
10241 oraz specyfikacja techniczną.  
 5.6.10 Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji 
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-
10241. 
5.6.11 Zamocowanie dachówek do łat 
A) Przy kryciu dachówką karpiówką – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w 
rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. 
Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie przymocowane. 
B) Przy kryciu dachówką zakładkową – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga dachówka powinna być 
przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I powinna być przymocowana co czwarta dachówka w każdym 
rzędzie poziomym na skrajnych pasach połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci – co szósta dachówka w 
każdym rzędzie. Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 
5.6.12 Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
Podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta 
systemu pokrywczego dachówką. 

 
 
 

5.7. Dach zielony 
 

Dach zielony – wykonać wg technologii danego producenta. Poniżej przykładowe warstwy oraz 
konstrukcja systemu: 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne" pkt 6.  
Kontrola wykonania podkładów dachów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.  
Kontrolę pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: 
PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 5081:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej STWIORB.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Jednostką obmiarową jest:  

dla robót:   
- krycie dachu  - 1 m2.  
- obróbki blacharskie - 1 m2  

- rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych  
7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.  
7.3  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STWIORB „Wymagania ogólne" pkt 8.  
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian i kominów itp.  
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien   
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych  
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Odbiór pokrycia blachą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz 
wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, sprawdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z 
zamówieniem.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB B-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.  
9.2 Obróbki blacharskie  

Cena wykonania 1m2 obróbek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie 
obróbek w podłożu uporządkowanie stanowiska pracy  

9.3 Rynny i rury spustowe  
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i 
umocowanie rynien i rur spustowych uporządkowanie stanowiska pracy  

9.4 Pokrycie dachu  
Cena wykonania 1m2 pokrycia dachu: przygotowanie stanowiska roboczego wykonanie pokrycia dachu, 
uporządkowanie stanowiska pracy  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1 Normy  
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych  
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej lub 
cynkowej.  
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1 :Stal  
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2 :Aluminium  
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3 :Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej układanych na ciągłym podłożu.  
 PN-B-94701: 1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  

PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  

Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-12  CPV 45321000-3  Termomodernizacje, ocieplenia ścian budynków       
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące elewacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem prac 
zawartych w "Przedmiarze robót": 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robót określa dokumentacja projektowa. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ocieplenie ETICS (External Thermal Insulation Composite System) przy użyciu płyt styropianowych 
stosować systemowe rozwiązania składające się z następujących elementów 
• Klej do przyklejania styropianu 
• Izolacja termiczna z płyt styropianowych 
• Mocowanie dodatkowe 
• Warstwa zbrojona - klej 
• Warstwa zbrojona - siatka 
• Podkład tynkarski 
• Wyprawa tynkarska 
 
2.1.1. Zaprawa klejąca 
Sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do klejenia materiału termoizolacyjnego do 
podłoża ściennego oraz tkaniny zbrojącej do materiału termoizolacyjnego, Wymagania; paroprzepuszczalna 
czyli nie pęcznieje pod wpływem wilgoci, zapewnia to ścianie zewnętrznej  zdolność do oddychania, 
przyczepność do betonu w warunkach laboratoryjnych ≥0,80 MPa, po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h 
suszenia ≥0,10 MPa , po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia ≥0,80 MPa.  
 
2.1.2 Izolacja termiczna z płyt styropianowych 
Płyty styropianowe EPS według PN-EN13163. Wymiary powierzchniowe nie większe niż 600x1200mm. 
Powierzchnie płyt: szorstkie, po krojeniu z bloków. Krawędzie płyt: prostokątne lub profilowane na zakładkę, 
ostre, bez wyszczerbień. Grubość 20-250mm. 
 
2.1.3 Elementy zabezpieczające i łączniki 
Dopuszczone do stosowania w systemach ociepleń ETICS na podstawie stosownych dokumentów (ETA,KOT). 
Stosować tylko materiały   systemowe odpowiadające wymaganiom wybranego systemu ETICS, z materiałów o 
jakości właściwej dla systemu. 
- łączniki mechaniczne do mocowania; kołki rozporowe z wkrętami, 
- listwy dylatacyjne, 
- listwy krawędziowe okienne i narożne 
- kątowniki aluminiowe ochronne, 
- listwy cokołowe 
 
2.1.4 Siatka zbrojąca 
Tkanina zbrojąca – siatka z włókna szklanego systemowa o równym trwałym splocie uniemożliwiającym 
przesuwanie się oczek. Wymiary oczek (3,7 × 4,4)±0,5 mm, masa powierzchniowa min. 165 g/m2. 
Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm) w stanie dostawy ≥30. Wytrzymanie na rozciąganie (N/mm) po 
przechowaniu w roztworze alkalicznym ≥20. Wydłużenie % w stanie dostawy ≤5,0. Wydłużenie % po 
przechowaniu w roztworze alkalicznym ≤4,0.    
 
2.1.5 Wyprawa   
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Wyprawa elewacyjna (masa tynkarska) –tynk silikatowo-silikonowy z zabezpieczeniem powłokowym przed 
rozwojem mikroorganizmów. Barwiony w masie o gramaturze 0,8 mm.  
Podkład tynkarski – preparat gruntujący pod masy tynkarskie, ma za zadanie izolowanie od podłoża warstwy 
tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem mechanicznym.  
 
Wymagane parametry masy tynkarskiej: 
 
 
Współczynnik przenikania pary wodnej [m]  EN ISO 7783-2 Duży - klasa 1 (V1) 
Przepuszczalność wody [kg/(m² · h 0,5)]  EN 1062-3 Średni klasa 2 (W2) 
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1h (kg/m²)  EAD 040083-00-0404 <0,1 
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24h (kg/m²) EAD 040083-00-0404 <0,4 
Przewodnictwo cieplne λ [W/(m*K)]  EN 1745 0,83 
Przyczepność do betonu [MPa] EN 1542 >0,3 
Klasa reakcji na ogień PN-EN 135011+A1:2010 A2-s1-d0 
Maksymalna grubość ziarna - Baranek 0,8 mm 
Odporność na uderzenie EAD 040083-00-0404 Kategoria 2 
 
2.2. Uwagi do materiałów 
Do wykonania robót należy przyjąć jeden system materiałów potrzebnych do wykonania docieplenia oraz 
wyprawy elewacyjnej. Nie dopuszcza się wykonania docieplenia wraz z wyprawą elewacyjną przy pomocy 
materiałów nie będących elementami całego systemu zaleconego przez jednego producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzić czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty). 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od kurzu, plam i wykwitów pochodzenia 
biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i 
wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. Wszelkie luźne, niezwiązane z 
podłożem warstwy (odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy 
nierówności są większe niż 1 cm ścianę należy wyrównać, ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą. Przy 
mniejszych nierównościach podłoże wyrównać zaprawą szpachlową. Stare, mocno chłonne podłoża 
zagruntować środkiem gruntującym zmniejszającym ich chłonność. Elementy elewacji tj. drzwi, okna, parapety 
muszą być zamontowane przed nałożeniem systemu ociepleń. Należy zwrócić uwagę na zachowanie 
odpowiedniej odległości obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji (należy mieć na uwadze grubość 
materiału termoizolacyjnego) oraz jej odpowiednie ułożenie tak aby woda deszczowa została prawidłowo 
odprowadzona. Elementy elewacji takie jak rury spustowe należy zdjąć przed przystąpieniem do przyklejania 
izolacji. 
 
5.2.2. Sposób przygotowania zapraw klejących 
Suchą zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzoną ilością wody i dokładnie 
wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest 
podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu mieszarki (wiertarki 
wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym). 
UWAGI: 
Aby uzyskać odpowiednią konsystencję zaprawy należy bardzo starannie przestrzegać dozowania określonej 
ilości wody do przygotowania każdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejącej można 
stosować jedynie wodę pitna. Przygotowanie zapraw powinno odbywać się w temperaturze od +5°C do +25°C, 
według szczegółowych informacji zawartych na opakowaniu produktu. 
5.3. PRZYKLEJANIE PŁYT STYROPIANOWYCH 
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Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zamontować listwę startową. 
Płyty ocieplenia powinny być przed nakładaniem dokładnie oczyszczone, a zaprawa klejowa przygotowana 
zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Masę klejową należy nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach 
pasami o szerokości 3 – 4 cm, a na pozostałej części styropianu plackami o średnicy ok. 8 cm. Pasma należy 
nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 
krawędzie styropianu. Należy nałożyć ok. 3 do 6 placków na płytę styropianową o wymiarach 500 x 1000 mm, 
przy czym należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Bezzwłocznie 
po nałożeniu kleju należy osadzić płytę na ok. 2 cm przed płyta przyklejoną poprzednio, a następnie dosunąć ją 
do płyt już przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Masę klejową, 
która wyciśnie się poza obrys płyty należy usunąć. Masa klejowa nie może wyciskać się na styku płyt – tworzą 
się wówczas mostki termiczne. Niedopuszczalne jest poprawianie położenia płyt po upływie kilku minut. W 
przypadku niewłaściwego przyłożenia płyty do ściany należy ją oderwać, zebrać masę klejową z płyty 
termoizolacyjnej oraz docieplanej ściany i wykonać ponownie proces nakładania masy i przyklejania płyty do 
ściany. Płyty należy układać w układzie poziomym z zachowaniem mijankowego układu spoin, a w narożach 
płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający wiązanie. Naroża okienne i drzwiowe należy izolować tak, 
aby w narożniku nie stykały się krawędzie płyt. Powierzchnię płyt należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym. Przetarcie można wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt.  
 
5.4. Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża. 
W uzasadnionych przypadkach należy wykonać dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników 
mechanicznych. Długość stosowanego łącznika powinna być taka, aby co najmniej 8 cm było osadzone w 
ścianie. Główka łącznika nie może wystawać poza płaszczyznę płyty, dlatego w płycie należy wyciąć gniazdo na 
główkę łącznika o głębokości ok. 2 -3 mm i łącznik osadzić tak, aby główka i trzpień rozporowy były całkowicie 
schowane w zagłębieniu. 
 
 
5.5. WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ 
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 
przyklejenia płyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie izolacji bez osłony na dłuższy czas niż 2 tygodnie. Jeżeli 
styropian nie zostanie z jakichś powodów pokryty warstwą zbrojoną (przerwanie prac z powodu nagłego 
ochłodzenia) to należy sprawdzić jego jakość po ponownym przystąpieniu do prac. Płyty pożółkłe wymagają 
oczyszczenia przez przetarcie pacą z papierem ściernym. Przed nałożeniem siatki na płyty, należy nałożyć 
zębatą pacą metalową warstwę zaprawy klejowej do zatapiania siatki przygotowaną zgodnie ze wskazówkami 
na opakowaniu. Najpierw gładką stroną pacy nakładamy zaprawę, a następnie przeciągamy ją zębatą stroną. 
W świeżą warstwę zaprawy za pomocą pacy wtapiamy siatkę. Siatka powinna być napięta bez sfałdowań i 
całkowicie wciśnięta w masę klejową (tak aby nie dotykała materiału termoizolacyjnego). Sąsiednie tkaniny 
powinny być układane na zakład nie mniejszy niż 100 mm. Narożniki otworów okiennych, drzwi powinny być 
wzmocnione przez naklejenie dodatkowych kawałków tkaniny. Siatka przyklejona do ściany nie może być 
ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na następną ścianę pasem o szerokości ok. 20 cm. W celu 
zwiększenia odporności mechanicznej warstwy ociepleniowej należy: - na wszystkich narożach wkleić 
perforowane kątowniki z siatką a w części parterowej zastosować dwie warstwy siatki. Tkanina powinna być 
stosowana na całej wysokości ścian parterowych. Natomiast, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, 
wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. Pierwszą 
warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 
Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna być równa, nierówności należy wyrównać papierem ściernym i 
zagruntować preparatem gruntującym zgodnie z opisem na opakowaniu. Grubość warstwy zbrojonej powinna 
wynosić 3–5 mm. 
UWAGI 
Bardzo złą praktyką jest zaniżanie grubości zaprawy klejącej służącej do wykonania warstwy zbrojonej. 
Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymałości tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie warstwy 
zbrojonej może doprowadzić do powstania nierówności i fałd, które mogą znacznie pogorszyć ostateczny 
wygląd elewacji (przez przetarcia czy też nierównomierną fakturę na elewacji). 
Niewłaściwe jest również, wyrównywanie nierówności przez nałożenie grubszej warstwy tynku. Bardzo ważne 
jest zastosowanie ukośnych prostokątów siatki szklanej przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, 
ponieważ ich brak, sprzyja pojawieniu się rys na przedłużeniu przekątnych tych otworów. 
5.6. POŁĄCZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI BUDYNKU 
Miejsca połączeń docieplenia ze stolarką okienna, drzwiowa, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy 
uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne). W 
miejscach tych występuje duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych 
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odmiennym sposobem pracy różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do 
powstania rys i szczelin, w które wniknie woda obniżając trwałość całego układu dociepleniowego. 
5.7. WYKONANIE PODKŁADU TYNKARSKIEGO 
Podkład tynkarski jest materiałem o gęstej konsystencji. Należy go nakładać bez rozcieńczenia, w 
temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 
Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi ok 6 godzin w temperaturze ok 23stC.  
5.8. WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ 
 
Przy wykonywaniu tynku w systemie ociepleń tynk można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po 
całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w optymalnych warunkach następuje po 3-4 dniach. Wysoka 
wilgotność powietrza i niska temperatura powietrza powodują znaczne wydłużenie schnięcia warstwy 
zbrojonej. Na 24 godziny przed nakładaniem tynku podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem w 
kolorze zgodnym z kolorem tynku zewnętrznego. Przy długim okresie magazynowania bezpośrednio przed 
użyciem tynk należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym) aż 
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do 
nadmiernego napowietrzenia masy. Masę tynkarską nałożyć na podłoże cienką, równomierną warstwą na 
grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową ukształtować fakturę tynku, 
zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi w celu uzyskania faktury typu baranek oraz następnie przetarcie w 
różnych kierunkach w celu uformowania faktury nierównomiernego rozłożenia tynku. W pkt 5.8.1 wzór faktury 
do uzyskania.  W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, 
poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia 
różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu 
roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W 
przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu 
ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją 
wyrobu należy sprawdzić zgodność koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Podczas 
nakładania i wysychania tynku powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza i podłoża 
od +5 °C do +25 °C i wilgotnością poniżej 70%. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio 
nasłonecznionych i przy silnym wietrze. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi aż do 
jego całkowitego utwardzenia W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek 
ochronnych. 
 
5.8.1. FAKTURA ZATARTEGO TYNKU 
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5.8.2 PRÓBKI TYNKU  
Należy wykonać i dostarczyć do akceptacji próbki w formacie 30x40cm wyprawy tynkarskiej w kolorze 
PPG1097-5 
 
 
UWAGA 
Błędy popełniane na etapie przygotowania podłoża oraz nakładania tynku mają wyjątkowo niekorzystny wpływ 
na ostateczny wygląd i trwałość wyprawy tynkarskiej. W przypadku użycia tynku o drobnej granulacji (0,8mm) 
należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo równe i staranne przygotowanie podłoża. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
EAD 040083-00-0404 Złożone systemy izolacji cieplnej ETICS z wyprawami tynkarskimi  
 
PN-B–02867:2013-06- Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia 
przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji.  
 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie gęstości nasypowej i 
jamistości.  
 
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 
klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.  
 
EAD 040016-01-0404 Siatka z włókna szklanego do wzmacniania tynków cementowych lub na bazie cementu.  
 
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabryczne. Specyfikacja 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 
SST -13  Wyposażenie 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z dostawą i montażem wyposażenia.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót j.w.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.. „Wymagania ogólne".  
  

2. MATERIAŁY  
 
Wyposażenie wg specyfikacji w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2  
 

3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
producenta oraz aprobatami technicznymi.  
  

4. TRANSPORT  
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.  
  

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta  
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta   
  

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w ST - 00. „Wymagania ogólne".  
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne".  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
   Deklaracje właściwości urządzeń, wyposażenia, dokumentacja techniczna. 

 
 
 
 
 
 
 


