

Dotyczy:

Realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nowe Łączyno – Stare Łączyno” w formule zaprojektuj i wybuduj

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDS.S.A. Mława zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

1. Zamawiający wskazał Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VI Informacja o warunkach udziału w postępowaniu punkt 3 podpunkt a) „ Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie drogowe, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych o charakterze i trudności wykonania takim samym jak zamówione roboty o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto...

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wartości referencji w formule zaprojektuj i wybuduj do wysokości 700.000,00 zł. (słownie: siedemset tysięcy złotych) z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo wykonało roboty w formule zaprojektuj i wybuduj o wartości zbliżonej do proponowanej zmiany. Na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo prowadzi roboty budowane w/w formule o wartości powyżej 1.000.000,00 zł. które mają termin realizacji do końca bieżącego roku.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmiany w SWZ.