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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert   
w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miejscowości Spytkowo”
1.2 Użyte w Dokumentacji Przetargowej  terminy mają następujące znaczenie:

1.2.1 „Zamawiający” –  Gmina Miejska Giżycko.

1.2.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej.

1.2.3 „DP” – niniejsza Dokumentacja przetargowa.

1.2.4  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został 
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 DP.

1.2.5 ”Inspektor Nadzoru” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.2.6 „Wykonawca” – podmiot realizujący zamówienia pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo. 
1.3 Dane Zamawiającego:

NIP:






845-10-02-471
dokładny adres do korespondencji:           

            Urząd Miejski w Giżycku









al. 1 Maja 14









11 – 500 Giżycko

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:

87 428 52 41 
e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:
            przetargi@gizycko.pl

znak postępowania: 




WM.7021.4.2.2011 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo.  
2.1.1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo
Zamierzenie budowlane dotyczy rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo.  

Zakres robót budowlanych obejmuje:
   - Ukształtowanie czaszy składowiska, 

- Warstwy podglebia, 

- Warstwy urodzajnej, 

- Rekultywacji biologicznej,

- Chłonnego rowu opaskowego.
Planowany termin zakończenia robót – do 30.09.2011 r. 
1.1. Zadania Nadzoru w czasie realizacji inwestycji:
1) podejmowanie decyzji i odpowiedzialności we wszystkich sprawach związanych 
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;
2) wydawanie poleceń, decyzji,  opinii,  zgody, akceptacji i wniosków na piśmie;

3) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;

4) dopuszczanie  do  stosowania  lub odrzucenia  materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do  realizacji robót i przedstawia do akceptacji  Zamawiającemu. Decyzje te  muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;

5) podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:

a) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym 
w warunkach Umowy,

b) wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

c) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych 

d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy,

e) wnioskowanie do Zamawiającego:

· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej 
i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

· w ważnych sprawach finansowych i prawnych;

6) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;

7) zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

8) dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę  harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

9) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP;

10) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

11) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, 

12) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
13) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót                               w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;

14) ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach                           i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;

15) ocena  przedstawionych  przez  Wykonawcę  kosztów,  które  zgodnie z warunkami  Umowy podlegają dodatkowej opłacie,  bądź własnej wyceny tych kosztów 
i  przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;

16) dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;

17) sprawdzenie częściowych i końcowych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych 
i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

18) poświadczenie terminu zakończenia robót;

19) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

20) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

21) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

22) rozliczenie Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;
23) dokonanie rozliczenia finansowego budowy  na  dzień odbioru końcowego,

24) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

2.3. Zadania Zamawiającego:
2.3.1. Przedstawicielami Zamawiającego do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy dla zadania „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” będą:

1) Paweł Lachowicz - Przewodniczący Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami w Giżycku,

2) Jacek Stankiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku 
2.3.2. Do zadań Zamawiającego należy:

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji technicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Spytkowo gm. Giżycko
2) przekazanie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
Nr: OŚ.PŚ.7654-16/08/09 z dnia 11.09.2009 r. o udzieleniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Spytkowo 
gm. Giżycko.
3) przekazanie kserokopii  umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót,
harmonogramu rzeczowo - finansowego;

4) zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego;

5) rozpatrywanie wniosków Nadzoru;

6) akceptowanie harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór;

7) akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru;

8) podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych;

9) udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploatacji użytkownikowi;

10) akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania
inwestycyjnego;

11) udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz spisywaniu
protokołów z przeglądu i z usunięcia wad;

12) kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie funkcji Nadzoru;

13) udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową.

3. TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE
3.1 Zamawiający wymaga, aby  nadzór inwestorski przystąpił do wykonania zamówienia w terminie: 3 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy i rozliczenia fakturą końcową. 
Termin realizacji zamówienia  do 30.10.2011 r.  

3.2 Wykonawcą robót budowlanych będzie firma wybrana w przetargu. 

3.3 O terminie zawarcia umowy z Wykonawcą Inspektor nadzoru zostanie poinformowany. 

3.4 Miejscem wykonania Zamówienia jest kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne położona w miejscowości Spytkowo o powierzchni 5,005 ha na działkach geodezyjnych n350/16 i 350/24.  
4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:    

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący  dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór - Załącznik nr 3 do Dokumentacji Przetargowej). 
5. ZAWARTOŚĆ OFERTY 
Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

· oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT, 

· wzór umowy podpisany przez Osoby Uprawnione wypełniony zgodnie ze wzorem podanym 
w Załączniku nr 2,
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie ze wzorem 
w  Załączniku nr 3,  
6. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Jacek Stankiewicz  

-
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
                                                                       Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel.  (87) 73 24 131.  

7. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

7.1. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej  kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: Przetarg –  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” – nie otwierać przed dniem 15 lipca 2011 r., do godz. 10.10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres  Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.
7.2. Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2011r., godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
7.3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: 

Urząd Miejski w Giżycku





al. 1 Maja 14

11–500 Giżycko

7.4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2011 r., o godz. 10.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 106. 

8. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

· Cena/ryczałtowa cena określona w formularzu ofertowym/
-
100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:






cena oferty najtańszej
Cena oferty


=
cena oferty badanej

x 
100 %
9. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

· Załącznik nr 1 
-
formularz cenowy oferty,  

· Załącznik nr 2
-
„Wzór Umowy”

· Załącznik nr 3 
-
Wykaz personelu proponowanego do wykonania zamówienia.    

Załącznik nr 1
Formularz oferty cenowej 

Na sesji otwarcia ofert zostaną odczytane:  cena oferty

FIRMA: …………………………………………………………………………………………

Z SIEDZIBĄ W : ……………………….………..PRZY UL. ……………………..…………..

O NUMERZE REGON:                ………………………………

I NIP:                                             ....……………………………

Oferujemy pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji  inwestycji „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo”,  zgodnie z warunkami umowy za ryczałtową kwotę:

* netto .....................................................…złotych  /słownie............................................................

   .....................................................................................................................................................

* VAT ...........................................…….złotych  /słownie....................................................................

    .......................................................................................................................................................

* brutto ...............................................złotych  /słownie...................................................................

   .....................................................................................................................................................

Wyżej wymienione wynagrodzenie obejmuje całość prac związanych z zamówieniem i będzie obowiązywało przez cały okres objęty umową.
Oraz: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentacją Przetargową i przyjmuję bez zastrzeżeń jej warunki i postanowienia łącznie z projektem umowy.

2. Jeśli moja oferta zostanie przyjęta, podejmuję się podpisać umowę w ciągu 1 dnia od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3. Zgadzam się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia ofert, 
a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy. Pozostanie ona dla mnie  wiążąca i może zostać przyjęta w dowolnym czasie przed upływem tego okresu.

....................., dnia ........................... r.                    .................................................................






                        podpis i pieczęć Inspektora Nadzoru









Załącznik nr 2

Umowa Nr ………………….

W dniu …………………………………  w Giżycku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, al. 1 Maja 14,         11-500 Giżycko, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, którą reprezentuje:  

1. Zastępca Burmistrza Miasta 



–
Paweł Czacharowski,
a ………………………………………………, mającym swą siedzibę w …………………………….. zwanym dalej w tekście  „Inspektorem Nadzoru”, reprezentowanym przez:

1.  ……………………………………
– …………………………..                                                              

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Inspektora Nadzoru zgodnie 
z zapisami Kodeksu Cywilnego została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1

1. Zamawiający powierza a Inspektor nadzoru przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego 
i „Zakresem zadań Inspektora nadzoru” stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest dokumentacja przetargowa.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 2

1. Podstawowe zadania Inspektora nadzoru to:
· nadzór inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
· prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

· udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego.

2. Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

3. Inspektor nadzoru pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego, działa w imieniu Zamawiającego, który jest inwestorem zadania.

4. Inspektor nadzoru nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw związanych  z realizacją niniejszej Umowy.

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:

· przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji technicznej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Spytkowo gm. Giżycko,
· przekazanie decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
Nr: OŚ.PŚ.7654-16/08/09 z dnia 11.09.2009 r. o udzieleniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Spytkowo 
gm. Giżycko.
· przekazanie kserokopii  umowy, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót,
harmonogramu rzeczowo - finansowego;

· zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego;

· rozpatrywanie wniosków Nadzoru;

· akceptowanie harmonogramów zaopiniowanych przez Nadzór;

· akceptowanie zmian kluczowego personelu do pełnienia funkcji Nadzoru;

· podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych i dodatkowych;

· udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego
do eksploatacji użytkownikowi;

· akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez Nadzór rozliczenia zadania
inwestycyjnego;

· udział w zwołanych przez Nadzór przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz spisywaniu
protokołów z przeglądu i z usunięcia wad;

· kontrola pracy Nadzoru pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na ww. zadanie i Umowę na pełnienie funkcji Nadzoru;

· udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych Umową.

ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW                                                                                                                   § 3
1. Inspektor Nadzoru ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo tylko w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców nastąpi bezpośrednio na ich konto.

2. Umowa z podwykonawcą  zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Jeżeli Inspektor nadzoru zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia, Zamawiający może bez przekazania  formalnego  zawiadomienia o tym, wg swojej  decyzji  zastosować  sankcje za naruszenie  umowy, tzn.  odszkodowanie  lub wypowiedzenie umowy.

WYNAGRODZENIE

§ 4

1. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określa się w wysokości brutto ………………… zł (słownie : ………………………………………………………….złotych).
2. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru będzie płatne jednorazowo po zakończeniu robót budowlanych.
3. Wynagrodzenie przysługujące Inspektorowi Nadzoru  będzie płatne na rachunek : 

……………………………………………………………………………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia kary umowne.
6. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
7. Określone w § 4 pkt 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

9. Zmiana terminu zakończenia czynności nadzoru spowodowana przedłużeniem czasu realizacji inwestycji nie wpłynie na wysokość przewidzianego umową wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 5

1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia na okres do dnia 30 października 2011 roku.

PODZIAŁ PRAC

§ 6

1. Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie ………………………….. nr upr. ………………………………...
KARY UMOWNE

§ 7

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowań pomiędzy stronami będą kary umowne.

2. Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 10 % wynagrodzenia umownego  brutto w przypadku odstąpienia od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru,

b) za każdy udowodniony przypadek niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu swych obowiązków w wysokości 1% całkowitej kwoty wynagrodzenia,

3. Trzykrotne udowodnienie niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez Inspektora Nadzoru jest dla  Zamawiającego podstawą do rozwiązania umowy.

4. Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

ZASTRZEŻENIA

§ 8
Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeśli wartość rzeczywiście wyrządzonej szkody jest wyższa niż kara umowna.

ZMIANA UMOWY

§ 9
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  w następujących              przypadkach:

a) ustawowej zmiany podatku VAT,

b) konieczności wprowadzenia zmian  projektowych,

c) konieczności zlecenia robót  dodatkowych,

d) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie   Zamawiającego,

f) wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez wykonawcę robót 
w ramach inwestycji, tj. jeżeli z powodu błędu w dokumentacji projektowej nie zachodzi konieczność ich wykonania. W takim przypadku wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone przez zastosowanie procentu, o jaki zmniejszyła się wartość robót z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót w stosunku do wartości zakresu robót wykonanych przez wykonawcę robót,

g) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa),

h) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów,

i) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
j) zmiany terminu zakończenia robót budowlanych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

3. Ewentualne spory na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd okręgowy właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJĄCY :




             INSPEKTOR NADZORU :
Załącznik nr 1 do umowy Nr ………………….
ZAKRES ZADAŃ INSPEKTORA NADZORU
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Spytkowo” 
Do obowiązków Inspektora nadzoru  należy w szczególności:

1)  podejmowanie decyzji i odpowiedzialności we wszystkich sprawach związanych 
z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;

2) wydawanie poleceń, decyzji,  opinii,  zgody, akceptacje i wnioski na piśmie;

3) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę;

4) dopuszczanie  do  stosowania  lub odrzucenia  materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do  realizacji robót i przedstawia do akceptacji  Zamawiającemu. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania;

5) podjęcie i odpowiedzialność za wszelkie decyzje, które dotyczą:

a) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym
 
w warunkach Umowy,

     b)   wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
c) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych, 

d) udzielenie Wykonawcy informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Umowy,

e) wnioskowanie do Zamawiającego:

· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej 
i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

· w ważnych sprawach finansowych i prawnych;

6) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającego zaopiniowaną dokumentację
projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez Wykonawcę roboty dodatkowe;

7) zajmowanie stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia dróg i dojazdów prowadzących na plac budowy;

8) dokonywanie analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę  harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

9) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i przepisami BHP;

10) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP;

11) sprawdzanie pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, 

12) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
13) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót                               w wyszczególnionych w Umowie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę;

14) ocena przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach                           i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty ich zgłoszenia;

15) ocena  przedstawionych  przez  Wykonawcę  kosztów,  które  zgodnie z warunkami  Umowy podlegają dodatkowej opłacie,  bądź własnej wyceny tych kosztów 
i  przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;

16) dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;

17) sprawdzenie częściowych i końcowych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych 
i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę);

18) poświadczenie terminu zakończenia robót;

19) stwierdzenie zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

20) sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

21) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

22) rozliczenie Umowy w przypadku wypowiedzenia jej;
23) dokonanie rozliczenia finansowego budowy  na  dzień odbioru końcowego,

24) rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

ZAMAWIAJĄCY : 



               INSPEKTOR NADZORU :

Załącznik nr 3
Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia: 

	l.p.
	Branża
	Imię i nazwisko
	Wykształcenie
	Nr uprawnień
	Staż pracy

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Do niniejszego wykazu dołączyć: 

· odpis decyzji o przygotowaniu do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

· odpis aktualnego zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
       ……….…………………                                                                                       ……………………………………….                                      

          (miejscowość i data) 
                                                                                                                (podpis i pieczęć inspektora nadzoru 
