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KULT _‘ Gizycko, 13 pazdziernika 2015 r.

Wykonawcy wszyscy

W zwigzku ze zwréceniem si¢ Wykonawcy o wyjasnienie tresci Dokumentacji
Przetargowej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na Pelnienie funkeji
Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestyeji
pn. ,,Przebudowa budynku Gizyckiego Centrum Kultury” prowadzonego na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego, Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Jak rozumiec ilosci dni w umowie czy obowiazkach inspektora:
a) jako dni kalendarzowe ?

b) jako dni robocze ?

Odpowiedz
Ilosci dni w umowie lub obowiazkéw inspektora nalezy rozumieé jako dni robocze.




