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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postepowania o udzielenie zaméwienia o wartosci ponizej 30 000 EURO,
do ktérego nie stosuje si¢ przepisow Ustawy Prawo zamdwien publicznych
na podstawie art. 4 pkt. 8

Nazwa zamdwienia:

AUDYT ZEWNETRZNY NA KONIEC OKRESU TRWALOSCI PROJEKTU

»Budowa Mazurskiego Centrum Sportow Lodowych w GiZycku”

wspolfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priory-
tetowej 2 -, Turystyka”, Dziatanie 2.1. Wzrost potencjatu turystycznego Poddziatanie
2.1.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013.

wspolny stownik zaméwien (CPV) -

79212000-3 ushagi audytu

Zamawiajacy:
Gmina Miejska Gizycko
al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko
www.bip.gizycko.pl

Gizycko, 28 wrzesnia 2016 r.
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INFORMACJE WPROWADZAJACE
Zamawiajacy:
Gmina Miejska Gizycko NIP 845-19-51-457
al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko
www.bip.gizycko.pl
e-mail: urzad@gizycko.pl

Konto bankowe: Bank PEKAOQO S.A. o/Gizycko
Nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508
dokiadny adres do korespondencji: Urzad Miejski,

al. 1 Maja 14,

11 - 500 Gizycko

faks do korespondencji w sprawie Zaméwienia: 87 428 52 41
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwa¢ si¢ tym zna-
kiem.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest przeprowadzenie ustugi audytu zewngtrznego na koniec okresu
trwalosci projektu: ,,Budowa Mazurskiego Centrum Sportéw Lodowych w Gizycku”.
Audyt powinien obejmowaé przede wszystkim analiz¢ dokumentacji oraz stosowanych pro-
cedur kontroli wewnetrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatkéw kwalifikowanych
w zakresie ich zasadnosci i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczosci z projektu
ze szczegbSlnym uwzglednieniem osiggniecia zalozonych celéw i realizacji postanowien
umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiega¢ zgodnie z dokumentem: ,, Wyryczne
dla Beneficjentéw dotyczgce standardow audytu zewngtrznego projektow realizowanych w
ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” Olsz-
tyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA

termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu zaméwienia - od dnia podpisania umowy,
orientacyjny termin przystapienia do czynnosci audytowych 10 pazdziernika 2016r.
termin wykonania przedmiotu zaméwienia — do 21 pazdziernika 2016 r.

miejsce — Urzad Miejski w Gizycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko,

- czas trwania czynnosci audytowych w siedzibie Beneficjenta: max. 2 dni robocze;

1

4. WYMOGI UDZIALU WYKONAWCOW:

1) O udzielenie zaméwienia moga si¢ ubiegaé¢ wykonawcy, ktérzy posiadajg niezbgdne
kwalifikacje 1 doswiadczenie i dysponuja osobami (minimum dwie osoby — w tym
biegly rewident) zdolnymi do wykonania zlecenia.

2) Przez wykonawcéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu nalezy rozumie¢
podmioty posiadajace:

a) kwalifikacje do realizacji zadan o podobnym charakterze,
b) doswiadczenie:
— w zakresie audytowania projektéw, w ktérych podejmowane byly dziatania
o podobnym charakterze,
— zwigzane z badaniem prawidlowosci wykorzystania srodkéw publicznych,
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-~ w przeprowadzeniu audytu zewngtrznego.

3) Wykonawca ubiegajacy si¢ o przeprowadzenie audytu zewnetrznego zobligowany jest
do zlozenia:

a) wykazu wykonywanych audytéw projektéw wraz z terminem ich wykonania,

b) wykazu oséb (minimum dwéch oséb — w tym biegly rewident), kidre bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doswiadczenia,

c) potwierdzonych za zgodnosé z oryginalem dokumentéw potwierdzajgcych kwali-
fikacje zawodowe uprawniajace do przeprowadzenia zadania audytowego.

4) Powyzsze dokumenty powinny dotyczyé zaréwno kwalifikaciji i do§wiadczenia osdb,
ktdre beda bezposrednio zaangazowane w realizacj¢ zlecenia, jak réwniez podmiotu
ubiegajacego si¢ o uzyskanie zlecenia.

5) Audyt przeprowadzaja podmioty, ktére m.in.:

a) uprawnione sg do badania sprawozdan finansowych na mocy ustawy z dnia 7
maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorzadzie, podmiotach uprawnio-
nych

b) do badania sprawozdan finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U.
z 2009r.,Nr 77, poz.649.),

c) posiadajg kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia andytu wewnetrznego
zgodnie z ustawg z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr
249 poz.2104 z 2005r. z pdéZn. zm.),

d) w latach 2003-2006 zdaty przed komisjg powotana w Ministerstwie Finanséw
egzaminy pozwalajace na wykonywanie zawodu audytora wewnetrznego oraz

— posiadaja petna zdolnos¢ do czynnosci prawnych i korzystajg z pelni
praw publicznych,

— nie byly karane za umyslne przestgpstwo lub umyslne przestepstwo
skarbowe.

6) Majac na uwadze poprawnos¢ i kompleksowo$é audytu jednym z czlonkéw zespotu
audytowego musi byé osoba posiadajaca uprawnienia bieglego rewidenta.

Uwaga: Wykonawca audytu zewnetrznego przeprowadzajgcego audyt po poniesieniu 50%
wydatkow cathowitej wartosci projektu nie moze byc tozsamy z wykonawcq audytu przepro-
wadzajqcego audyt przed zakorczeniem okresu trwalosci projektu.

5. BEZSTRONNOSC 1 NIEZALEZNOSC WYKONAWCY AUDYTU

ZEWNETRZNEGO

1) Wykonawca audytu zewnegtrznego oraz osoby uczestniczace w przeprowadzeniu audy-
tu muszg spetni¢ wymdg bezstronnosci i niezaleznosci od badanego Beneficjenta. Pi-
semne o$wiadczenie o braku lub istnieniu takich okolicznosci, sktada zaréwno wyko-
nawca audytu zewngtrznego jak i osoba przeprowadzajaca audyt.

2) Niniejsze oswiadczenie stanowia zataczniki do umowy podpisanej pomi¢dzy Benefi-
cjentem a wykonawca audytu zewnetrznego.

3) Bezstronnos¢ i niezalezno$¢ nie jest zachowana, jezeli wykonawca audytu zewnetrz-
nego (dotyczy réwniez osob uczestniczacych w przeprowadzeniu audytu):

a) posiada udziaty, akcje lub inne tytuly wlasnosci w jednostce pelnigcej role Benefi-
cjenta RPO WiM lub w jednostce z nig stowarzyszonej, dominujacej, zaleznej lub
wspbizaleznej, w ktérej ma wykonaé ustuge dotyczaca audytu zewn¢trznego pro-
jektu,
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b) jest lub w ciagu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pelnomocnikiem),
czlonkiem organéw nadzorczych badz zarzadzajacych lub pracownikiem Benefi-
cjenta albo jednostki z nig stowarzyszonej, dominujacej, zaleznej lub wspétzalez-
nej,

c) w ciagu ostatnich 3 lat uczestniczyl w sporzadzaniu dokumentéw stanowiacych
przedmiot audytu zewnetrznego,

d) osiggnal, chociazby w jednym roku w ciggu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przy-
chodu rocznego z tytulu $wiadczenia ustug na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec
niej dominujacej lub jednostek z nig stowarzyszonych, jednostek od niej zaleznych
lub wspétzaleznych — nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnos¢ podmiotu prze-
prowadzajacego audyt,

e) jest malzonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia
lub jest zwigzany z tytulu opieki, przysposobienia lub kurateli z osoba zarzadzaja-
cg lub bedaca w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnienia przy pro-
wadzeniu audytu takie osoby,

f) jest lub byl zaangazowany w planowanie, realizacj¢ , zarzadzanie przedmiotowym
projektem,

g) pozostaje lub w ciggu ostatnich 3 lat pozostawal w stosunku pracy lub zlecenia
z przynajmniej jedna z wymienionych instytucji zaangazowanych we wdrazanie
RPO WiM j.: 1Z, IP, IP H,

h) jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertéw RPO WiM,

i) z innych powodéw nie spetnia warunkéw bezstronnosci 1 niezaleznosci.

4) Osoby uczestniczgce w przeprowadzaniu audyiu zewnetrznego powinny spetnia¢ wy-
moég bezstronnosci i niezaleznosci w stosunku do wszystkich wymienionych instytucii
tj.: IZ, IP, IP 1I. Poprzez spelnienie warunku bezstronnosci i niezaleznosci rozumie si¢
przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej
jedng z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II oséb wykonujacych audyt zewngtrz-
ny.

6. ZAWARTOSC OFERTY

Wykonawca powinien dostarczy¢ nast¢pujace dokumenty:
e oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w Zafgczniku nr 1,

e wykaz personelu proponowanego do wykonania zaméwienia wraz z informacja

nt. kwalifikacji i doswiadczenia w zakresie wykonywania audytéw oraz badania prawi-
dtowosci wykorzystania srodkéw publicznych zgodnie ze wzorem podanym w Zalgczni-
kunr 3,
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7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami s3:
Magdalena Fuk — Gléwny Specjalista Biura Projektéw Urzgdu Miejskiego w Gizycku,
tel. 87 7324155 e-mail magdalena.fuk @gizvcko.pl

8. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA ORAZ OTWAR-
CIA OFERT

NARODOWA STRATEGIA SPAINOSCI Warmifisko - Mazurskie

H PROGRAM REGIONALNY Wojewddztwo

8.1. Oferty nalezy zlozy¢ mailem na adres: magdalena.fuk @ gizycko.pl

8.2. Termin skladania ofert uptywa dnia 3 pazdziernika 2016 r., godz. 9.00.

8.3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 3 pazdziernika 2016 r. o godz. 9.10 w siedzibie Zama-
wiajacego, pok. 122.

9. OPIS KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostang ocenione za pomoca systemu punktowego, zgodnie z ponizszymi kryteriami:
Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % :
Ocena oferty bedzie dokonana wg nastepujacej formuly:

cena brutto oferty najtanszej
Pc = cena brutto oferty badanej x 100 pkt

gdzie Pc — punkty za oferowang ceng brutto ( max. 100 pkt.)

10. Zamawiajacy zastrzega prawo do:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriéw przetargowych lub uznania, ze
przetarg nie dat rezultatu,

b) zadania szczegétowych informacji i wyjasniefi od Wykonawcéw na kazdym etapie
przetargu,

c) zamkniecia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany termindw wyznaczonych w ogloszeniu,

e) zadania szczegbétowych informacji i wyjasnien od oferentéw na kazdym etapie
przetargu,

f) wylacznej interpretacji zapiséw Dokumentacji przetargowe;.

11. ZALACZNIKI
Nastepujace zalaczniki stanowia integralng czg¢s¢ Dokumentacji Przetargowe;j:
- Zalgcznik nr 1 - Formularz cenowy oferty,
—  Zalgczniknr 2 -, Projekt Umowy”
- Zalgcznik nr 3 - Wykaz personelu proponowanego do wykonania zaméwienia wraz
z informacja nt. kwalifikacji i doswiadczenia w zakresie wykonywania audytéw oraz badania
prawidlowosci wykorzystania srodkéw publicznych
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Zatgcznik nr 1

Dokumentacji Przetargowej
Formularz cenowy oferty

Nazwa zaméwienia: audyt zewnetrzny na koniec okresu trwalosci projektu pn. ,,Budowa
Mazurskiego Centrum Sportow Lodowych w Gizycku™.

.
R M A . ettt ereteertaaeeassteasesersaerensernnnresneasasenrasssnratanenbsesbesssessessnrsnsssnssnressnbesssrossssnnssrnnsns

O NUMERZE REGON: ...t INIP: e
1. Po zapoznaniu si¢ z warunkami umowy, Dokumentacjg Przetargowa, a takze w oparciu
o pozyskane przez siebie informacje dotyczace ww. zaméwienia, my nizej podpisani, ni-
niejszym oferujemy wykonanie zadania bgdacego przedmiotem zaméwienia oraz usunig-
cie wszelkich wad zgodnie z warunkami umowy na ryczaltowg kwote:

Rl 1 1<) (o T OO PLN

FS OWIIE s cteetre e ettt ettt e e s e e e s e sr e e zlotych/
FVAT cooeievvnninsiissesesissiisssssissren PLN

TS OWIIE: ...ttt str st st st s s bs s s aaasa s nssan b s s s s b s s n s n s b bens zlotych/
Rl o7 43 11 ( TR PLN

JSHOWIE: ...ttt ettt e ae st seesaeens saesasessessersaneostenteraeronrannes zlotych/

2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:

- rozpoczecie: orientacyjny termin 10 pazdziernika 2016 r.
- zakonczenie: do dnia 21 pazdziernika 2016 r.

3. Oswiadczamy, ze akceptujemy zapisy Projektu Umowy Zalgcznik nr 2 Dokumentacji
Przetargowej i w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zo-
bowiazujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajg-
cego.

4. Oswiadczamy, ze podmiot/osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,
posiadajg doswiadczenie, wiedze i kwalifikacje zawodowe oraz wymagane uprawnienia
niezbedne do wykonania audytu zewnetrznego bedacego przedmiotu niniejszego post¢-
powania.

5. Zgadzamy si¢ przestrzega¢ niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty ziozenia ofert,
a w przypadku wygrania przetargu przez caly czas trwania umowy. Pozostanie ona dla nas
wiaZgca i moze zostac przyjeta w dowolnym czasie przed uplywem tego okresu.

6. Zalacznikiem do niniejszej oferty jest wykaz personelu proponowanego do wykonania
zaméwienia wraz z informacja nt. kwalifikacji i doswiadczenia w zakresie wykonywania
audytéw oraz badania prawidlowosci wykorzystania srodkéw publicznych wg Zafgeznika
nr 3 Dokumentacji Przetargowej,

.....................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................................

......................................................

podpis i pieczgé Wykonawcy
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Zalgcznik nr 2
Dokumentacji Przetargowej
UMOWA NI .ot PROJEKT
na przeprowadzenie audytu zewn¢trznego
Wdniu................ roku w Gizycku pomigdzy:

Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko, NIP 845-19-51-457 zwang dalej
Zamawiajacym, reprezentowang przez;

1. Romana Lozynskiego — Zastepce Burmistrza Miasta Gizycka

a firmg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................

NIP .o,
zwang dalej Wykonawca,
w wyniku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci ponizej 30 tys. EU-
RO, zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge przeprowadzenia audytu

zewnetrznego na koniec okresu trwalosci projektu pn. ,,Budowa Mazurskiego Centrum Spor-
tow Lodowych w Gizycku” wspotfinansowanego z Europefskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 -, Turystyka”, Dziatanie 2.1. Wzrost potencjalu tury-
stycznego Poddziatanie 2.1.3. Infrastruktura sporiowa i rekreacyjna Regionalnego Programu

Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szczegdlowy zakres prac Wykonawcy za-
warty jest w zalgezniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2

Cele audytu, zakres, sposéb jego przeprowadzenia oraz rezultaty okreslajg ,,Wytyczne dla
Beneficjentow dotyczgce standardow audytu zewnetrznego projektéw realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"”
Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.

§ 3.
Terminy realizacji:
- rozpoczecia czynnosci audytowych: orientacyjny termin 10 pazdziernika 2016 r.
- ostateczny termin wykonania audytu zewnetrznego ustala si¢ na dzief 21 pazdziernika
2016 r.
- czas trwania czynnosci audytowych w siedzibie Beneficjenta: max. 2 dni robocze
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1. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza nastgpujace osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje:

2. Z chwilg dostarczenia raportu koncowego z audytu projektu, o ktérym mowa w §5 ustl
niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodza wszelkie majagtkowe prawa autorskie
oraz prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreslony, w tym
w szczegdlnosci nastgpujace pola eksploataciji:

1) utrwalenia;

2) zwielokrotnienia okreslong technikg

3) wprowadzania do pamigci komputera;

4) wyswietlania;

5) publicznego odiworzenia

6) udzielania licencji na wykorzystanie.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje réwniez przeniesienie praw autor-
skich

§5

1. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu raportu koncowego
zawierajacego wnioski z audytu wraz z opinig dla projektu wskazanego w §1.

2. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca
przedlozy Zamawiajacemu w terminie 5 dni od dnia rozpocz¢cia audytu do zaakceptowa-
nia 1 egzemplarz wstgpnej wersji raportu koncowego (w wersji papierowej i elektronicz-
nej) opracowanej w jezyku polskim.

3. Zamawiajacy ma 1 dzieA na zapoznanie si¢ z raportem oraz zgloszenie ewentualnych
uwag.

4. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do wstepnej wersji raportu konco-
wego, Wykonawca zobowigzany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i zlozenia w ciggu
1 dnia.

5. Ostateczny raport koricowy Wykonawca przekazuje w 3 egzemplarzach w polskiej wersji
jezykowej. Wraz z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaze elektroniczng
wersje raportu na ptycie CD przygotowang w standardzie programéw z grupy Microsoft
Office (MS Word, MS Excel).

6. Sporzadzenie koncowego raportu/opinii z przeprowadzonego audytu w ksztalcie wyma-
ganym przez Instytucje Zarzadzajaca RPO WiM stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce koncowego rachunku.

7. Zakres raportu konicowego zawarty jest w zalaczniku nr 1 do niniejszej umowy.

0,
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§6
1. Wykonawca wypelini zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy z nalezyta staranno-
scig zawodowy i rzetelnoscig oraz zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszyst-
kich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania.
2. Wykonawca umozliwi pracownikom Zamawiajacego obserwacj¢ prac audytowych.

§7
1. Wykonawca winien przeprowadzi¢ audyt projektu, o ktérym mowa w niniejszej umo-
wie zgodnie z powszechnie uznawanymi migdzynarodowymi standardami audytu:
a/ audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami norm wykonywania zawodu
bieglych rewidentéw i wytycznych Instytucji Zarzadzajacej RPO WiM w sprawie audytu
zewngtrznego projektéw realizowanych w ramach RPO WiM na lata 2007-2013.
b/ audyt zostanie przeprowadzony przy zastosowaniu takich metod i technik badania, wynika-
jacych ze standardéw o kiérych mowa w pkt. 2. aby uzyskaé poziom ufnosci niemniejszy
niz 5% przy zakladanym ryzyku badania w wysokosci 5%.
Metodologia ustalenia poziomu ufnosci, ryzyka i istotnosci badania wszystkich dokumentéw
ustalona bedzie w oparciu o:
- testy przegiadowe,
- testy zgodnosci,
- testy rzeczywiste wydajnosci (efektywnosci).

§8
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ udostepni¢ Wykonawcy wszelkie wymagane dokumenty
oraz udzieli¢ wyczerpujacych wyjasnien i informacji niezb¢dnych do przeprowadzenia audy-
tu:
1) udostgpnienia osobom wykonujacym umowe, ustalonym przez Wykonawce nastepujacych
dokumentéw:
a) dokumentéw zatozycielskich i organizacyjnych podmiotu badanego,
b) uméw zawartych przez Zamawiajgcego itp. dokumentow,
c) dowoddw ksiggowych ksiag rachunkowych,
d) wszelkich innych dokumentéw majacych zwiazek z przedmiotem niniejszej umowy.
2) udzielania wyczerpujacych informacji i wyjasnien — niezbgednych do wykonania postano-
wiefl umowy,
3) zlozenia stosownych oswiadczen, niezbednych do rzetelnego przeprowadzenia badania
( wykonania uslugi).
4) zapewnienia nieograniczonego dost¢pu do wszelkich danych w tym informacji
5) wspéldzialania z Wykonawcg w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania
umowy, a w szczegélnosci do:
a) niezwlocznego ustosunkowania si¢ do zastrzezeni i watpliwosci Wykonawcy umowy,
b) biezacego korygowania projektu opracowan w zakresie, w ktérym Zamawiajgcy i Wyko-
nawca beda przekonani o celowosci i zasadnosci wprowadzenia zmian,

URNIA EURCPEISKA
EURDPEISKIFUNDLSZ
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§9
1. Strony niniejszej umowy ustalaja wysokos¢ wynagrodzenia brutto na kwote ............
PLN (slownie zlotych: ... .. e ).

2. W przypadku zakwestionowania przeprowadzenia audytu przez Instytucj¢ Zarzadzajaca
RPO WiM 2007-2013 Wykonawca ponownie przeprowadzi audyt lub dokona wyma-
ganych poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia

3. Termin platnosci 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
4. Za date zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
5. Za nieterminowe platnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§10
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng:

a) 10% wartosci brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1, w przypadku odstapienia
od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z powodu okolicznosci za ktére nie odpowia-
da Zamawiajacy.

b) 0,3% wartosci brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, li-
czac od terminéw wykonania przedmiotu umowy wskazanych w § 3.

c) z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust .1

2. Strony ustalajg, ze w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1, Zamawiajacy potra-
ci je z wystawionej faktury.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych.

§11
1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania tajemnicy rezultatéw badania oraz faktéw
i okolicznosci poznanych w toku badania.
2. Wykonawca ma prawo udost¢pnié rezultaty badania audytu poza Zamawiajacym, wylacz-
nie upowaznionym przepisami ustaw do wgladu w tego rodzaju dokumenty, w tym organom
Krajowej Izby Bieglych Rewidentéw, sprawdzajacym nadzor nad nalezytym wykonywaniem
zawodu przez czlonkéw Izby.

§12
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego powierzy¢ innej osobie prawnej wykonania
zobowiazan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Projekt pn. ,, Budowa Mazurskiego Centrum Sportéw Lodowych w Gizycku” dofinansowany ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
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§13
1. Zmiany umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Ewentualne spory wynikle w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa, beda miaty zastosowanie przepisy Ko-
deksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych.

§14
Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondenciji, faktur i dokumentéw sporzadzonych przez Wy-
konawce jest jezyk polski.

§15
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowis:
Zatacznik nr 1 - Zakres obowigzkéw Wykonawcy
Zatacznik nr 2 — Oswiadczenia os6b przeprowadzajacych audyt zewngtrzny

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Stronall
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr ....... zdnia.........
Zakres obowigzkéw Wykonawcy

1. Podstawy prawne, definicje i cel audytu
1. Podstawy prawne:
a/ Rozporzadzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajace przepisy ogélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
lecznego oraz Funduszu Spdéjnosci i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2000, s. 25),
b/ Rozporzadzenie Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczeg6towych
zasad wy-konania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogdlne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-
tecznego oraz Funduszu Spéjnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE
L 371 2 27.12.2006, s. 1, sprostowane — Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3),
¢/ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U.
z 2009 r., Nr 84, poz. 712).
d/ Wytyczne dla beneficjentéw dotyczace standardéw audytu projektéw realizowanych
w ramach RPO WiM z dnia 13 kwietnia 2010,
2. Definicje poje¢:
a/ Beneficjent — nalezy przez to rozumie¢ Gming Miejskg Gizycko, ktéra uzyskata dofinan-
sowanie w ramach RPO WiM,
b/ EFRR — nalezy przez to rozumieé Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
¢/ IZ - nalezy przez to rozumie¢ Instytucje Zarzadzajacg RPO WiM tj. Zarzad Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego,
d/ projekt - nalezy przez to rozumiec przedsigwzigcie szczegéiowo okreslone we Wniosku
o dofinansowanie projektu, realizowane w ramach danej Osi priorytetowej w RPO WiM,
e/ RPO WiM — nalezy przez to rozumie¢ program pn. Regionalny Program Operacyjny War-
mia i Mazury na lata 2007-2013,
f/ umowa o dofinansowanie - nalezy przez to rozumie¢ Umowe o dofinansowanie projektu
zawarta w ramach programu RPO WiM pomiedzy Beneficjentem a Instytucja Zarzadzajaca;
g/ wniosek o dofinansowanie — nalezy przez to rozumie¢ Wniosek o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WiM.
b/ Audyt zewnetrzny to ogdt dzialan prowadzonych przez podmiot zewngtrzny, niezalezny od
Beneficjenta, skutkujacy uzyskaniem obiektywnej i niezaleznej oceny realizacji projektu pod
wzgledem legalnosci, gospodarnosci, celowosci, rzetelnosci, a takze przejrzystosci i jawnosci

NARDDOWA STRATEGIA SPOINGSCI Warminisko - Mazurskie

ﬂ PROGRAM REGIONALNY Wojewodziwo

I1. Zakres audytu zewnetrznego.

1. Audyt zewngtrzny bedzie przeprowadzany w siedzibie Zamawiajacego przy al. 1 Maja
14, 11-500 Gizycko, obejmowac bedzie analize dokumentacji oraz stosowanych procedur
kontroli wewnetrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych $rod-
kéw, procedur akceptacji wydatkéw kwalifikowanych w zakresie ich zasadnosci 1 odpo-
wiedniego udokumentowania, sprawozdawczosci z projektu ze szczegdlnym uwzglednie-
niem osiggnigcia zalozonych celéw i realizacji postanowienn umowy o dofinansowanie,
powinny zostaé zweryfikowane wszystkie poniesione wydatki, pozwalajace wykonawcy
audytu zewnetrznego wydaé wigzaca opini¢ i sporzadzi¢ raport w tym zakresie.

Stronal?2

2. Audyt zewngetrzny powinien obejmowac nastepujgce obszary:
1) Audyt zgodnosci projektu w zakresie finansowym:
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a/ sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarzadzania $rodkami finan-
sowymi zapewniaja rzetelng i terminowa realizacj¢ i dokumentowanie operacji,

b/ sprawdzenie, czy procedury wewnetrzne Beneficjenta gwarantujg rzetelnosé wnioskéw
o platnos¢ oraz ich zgodno$c¢ z dokumentami zrodlowymi, ewidencja ksiegowa,

¢/ badanie poprawnosci ksiggowania (zgodnos¢ z zakladowym planem kont, oraz z zapisami
w ewidencji ksiggowej oraz trescig dokumentéw zrédtowych, posiadanie wyodrebnionej ewi-
dencji ksiggowe;j),

d/ sprawdzenie zgodnosci sprawozdan z realizacji projektu i wnioskéw o platnosé z wnio-
skiem i umowa o dofinansowanie,

e/ oceng prawidlowosci i wiarygodnosci poniesionych wydatkéw (faktycznie poniesione, za-
sadne, celowe, oszczgdne, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej, w terminie reali-
zacji projektu, nieodbiegajace od cen w regionie, przekazane na rachunki wykonawcéw
wskazane w umowach),

f/ kontrole formalng faktur i ich zgodnos¢ z zapisami uméw z wykonawcami,

g/ sprawdzenie zapewnienie przez Beneficjenta wkiadu wiasnego,

h/ weryfikowanie kwalifikowalnosci poniesionych wydatkéw (na reprezentatywnej prébie
oryginaléw dokumentéw ksiggowych wykazujacych ich poniesienie),

i/ sprawdzenie sposobu dokumentowania wydatkéw (opis dokumentéw ksiggowych) oraz
ujecia ich na wyodregbnionym rachunku bankowym wyszczegdlnionym w planie kont Benefi-
cjenta (jesli dotyczy),

j/ badanie zgodnosci kwot wynikajacych z zestawienia dokumentéw rozliczeniowych z zapi-
sami ksiggowymi, w rozbiciu na poszczegélne kwoty kwalifikowane,

k/ kontrole zgodnosci prowadzenia rachunkowosci z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z péZn. zm.), w czesci dotyczacej
audytowanego projektu,

I/ sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrgbniona ewidencja wydatkdéw, ewidencja przy-
chodéw dla projektu zgodnie z zasadami okreslonymi dla programu operacyjnego,

m/ sprawdzenie statusu podatkowego Beneficjenta,

n/ sprawdzenie kwalifikowalnosci podatku VAT poprzez zbadanie stanu faktycznego z pi-
semng interpretacja przepiséw prawa podatkowego stwierdzajaca mozliwo$¢ odzyskania po-
datku VAT w zakresie realizowanego projektu z wlasciwej Izby Skarbowej (w przypadku,
gdy Beneficjent zadeklarowal, iz nie moze odzyska¢ podatku VAT, w zwigzku z czym poda-
tek VAT zostal uznany za koszt kwalifikowalny),

0) ocen¢ zakladanej wysokosé kwalifikowalnosci podatku VAT (przypadku, gdy Beneficjent
zadeklarowat, iz tylko czes¢ podatku VAT moze odzyskaé, w zwiazku z czym koszt zostal
uznany za czesciowo kwalifikowalny),

p) sprawdzenie utrzymywania przez Beneficjenta odrgbnego systemu ksiggowego albo odpo-
wiedniego kodu ksiggowego dla wszystkich transakcji zwiazanych z projektem.

2) Audyt zgodnosci realizacji projektu odbywa sie poprzez:

a/ sprawdzenie zgodnosci realizacji projektu z przepisami prawa (m.in. prawo budowlane,
ochrona $rodowiska, przepisy o rachunkowosci oraz o finansach publicznych, pzp),

b/ oceng zgodnosci realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny,
wy-tyczne i instrukcje, podreczniki procedur),

c/ sprawdzenie zgodnosci realizacji projektu z wnioskiem i umowga o dofinansowanie,

d/ sprawdzenie poprawnosci udzielenia zamdwien publicznych obejmujace w szczegdélnosci
sprawdzenie, czy Beneficjent prawidlowo stosowat Ustawe Prawo Zamowien Publicznych,

e/ potwierdzenie zgodnosci zakresu umoéw zawartych z wykonawcami z dokumentacja pro-

jektowg (wniosek o dofinansowanie z zalgcznikami),

Projekt pn. , Budowa Mazurskiego Centrum Sportéw Lodowych w Gizycku” dofinansowany ze
$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budietu panstwa w ramach Regional-
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f/ prawidlowosé¢ zakupu dostaw i ustug pod katem racjonalnosci wydatkéw oraz stosowanie
zasady konkurencyjnosci, przejrzystosci i nalezytego upubliczniania (w przypadku Benefi-
cjentéw, ktérzy nie sg zobligowani do stosowania Ustawy Prawo zamdwien publicznych),

g) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiggania celéw projektu,

h) potwierdzenie wiarygodnosci sprawozdan z realizacji projektu ze stanem faktycznym,

tj. m.in. weryfikacja zgodnosci danych przekazywanych we wniosku/wnioskach o platnosé
w czesci dotyczacej postgpu rzeczowego i postepu finansowego z dokumentacja dotyczacy
realizacji projektu, utrzymanie zatrudnienia,

i) sprawdzenie, czy cele projektu zostaly zrealizowane i czy osiagnig¢to zakladany na dany
okres poziom wskaZnikéw,
j) ocene prawidlowosci stosowania zasad pomocy publicznej (o ile dotyczy), zawartych
w przepisach krajowych i wspélnotowych dotyczacych pomocy publicznej oraz weryfikacja
warunkéw wykluczajacych wystapienie pomocy publicznej podczas realizacji projektu (doty-
czy wnioskéw o dofinansowanie nie uwzgledniajacych pomocy publicznej),

k) sprawdzenie, czy Beneficjent wdrozyl zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz
usunal uchybienia, jesli takie zostaly wykryte,

1) oceng prawidiowosci zakladanej rentownosci projektu tj. czy wysokos¢ generowanego do-
chodu jest zgodna z zakladang we wniosku o dofinansowanie (nie dotyczy projekiéw objetych
pomoca publiczna),

m) ocen¢ poprawnosci udzielania pomocy publicznej,

3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.:

a/ sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z wnioskiem i umowa o dofinanso-
wanie, dokumentacjg powykonawcza, protokotami odbioru robét, protokotami odbioru zaku-
pionego sprzetu,

b/ potwierdzenia prawidiowosci prowadzenia dziatai promocyjnych i informacyjnych.
4) Audyt zgodnosci prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.:

a/ sprawdzenia czy wprowadzono mechanizmy zapewniajgce wlasciwy obieg i sposéb archi-
wizowania wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu,

b/ sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy (w postaci wewn¢trznych regulacji) s3 zgod-
ne z wnioskiem i umowa o dofinansowanie.

5) Audyt zgodnosci projektu z politykami wspélnotowymi:

a/ polityki réwnoéci szans i niedyskryminaciji,

b/ polityki spoleczenstwa informacyjnego (w tym rozwéj nowoczesnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych),
¢/ polityki ochrony érodowiska (przede wszystkim zgodnos¢ z prawem krajowym
i wspdlnotowym w tym zakresie, poprawa jakosci srodowiska np. poprzez zmniejszenie emi-
sji gazéw, wplyw na obszary sieci Natura 2000, poprawa efekiywnosci energetycznej poprzez
wykorzystanie odnawialnych zrédet energii).

6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje.:

a/ potwierdzenie wywiazania si¢ przez Beneficjenta z obowigzku prowadzenia dziatan infor-
macyjrych i promocyjnych

II1. Sposob i terminy przedstawienia wynikow audytu zewnetrznego

1. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajgcemu raportu kofncowego za-
wierajgcego wnioski z audytu,

2. W pierwszej fazie realizacji zamdéwienia, po zapoznaniu si¢ z dostgpng dokumentacja oraz
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po spotkaniuv z Zamawiajacym, Wykonawca powinien przygotowaé szczegétowy plan prze-
prowadzenia audytu, ktéry opisywaé bgdzie metodologi¢ oraz harmonogram przeprowadzenia
audytu.

3. Do dyspozycji wykonawcy zostang przekazane nastepujace materiaty Zrédlowe:

a/ umowy finansowania

b/ wniosek o dofinansowanie projektu;

¢/ dokumenty z przeprowadzonych procedur o udzielenie zaméwien publicznych

d/ umowy w sprawie realizacji projektu zawarte pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcami;
e/ okresowe i roczne sprawozdania z realizacji projektu;

f/ ewidencja finansowo-ksiggowa oraz dokumentacja finansowo-ksiggowa dotyczaca realizo-
wanych dzialan tj. wszelkie dokumenty ksi¢gowe (faktury, wyciagi bankowe i inne);

g/ wnioski o platnos¢ wraz z wymaganymi zalagcznikami

4. Po przeprowadzeniu audytu i po dokonaniu analizy zebranych danych, Wykonawca przed-
lozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania w terminie 5 dni od dnia rozpoczgcia audytu
I egzemplarz wstepnej wersji raportu koncowego (w wersji papierowej i elektronicznej) opra-
cowanej w jezyku polskim.

5. Zamawiajacy ma 1 dzien na zapoznanie si¢ z raportem oraz zgloszenie ewentualnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego do wstgpnej wersji raportu koncowego,
Wykonawca zobowiazany jest do ich pisemnego rozpatrzenia i zfozenia w ciggu 1 dnia. Ra-
port koncowy Wykonawca przekazuje w 3 egzemplarzach w polskiej wersji jezykowej. Wraz
z raportem w formie drukowanej, Wykonawca przekaze elektroniczng wersj¢ raportu na ply-
cie CD przygotowana w standardzie programéw z grupy Microsoft Office (MS Word, MS
Excel) lub w formacie umozliwiajacym odczyt w programie Open Office.

6. Przyjecie przez Zamawiajacego ostatecznej wersji raportu koncowego stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT.

7. Raport z przeprowadzonego audytu zewnetrznego powinien zawiera¢ nastgpujace elemen-
ty:

1) podstawowe informacje o Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa,
adres, NIP Beneficjenta, numer i tytut projektu, numer i tytul umowy o dofinansowanie pro-
jektu oraz ewentualnych anekséw, catkowitg wartos¢ projektu w tym catkowita wartos¢ wy-
datkéw kwalifikowalnych, poziom procentowy i kwot¢ dofinansowania,

2) imiona i nazwiska audytordw uczestniczacych w zadaniu audytowym,

3) termin, w ktérym prowadzono audyt,

4) okres objety audytem,

5) cele oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu,

6) podjete czynnosci i zastosowane techniki przeprowadzania audytu,

7) informacja czy badanie audytowe zostalo przeprowadzone na podstawie wszystkich doku-
mentéw, czy tez na prébie dokumentéw oraz informacja o sposobie doboru préby do zadania
audytowego,

8) ustalenie stanu faktycznego,

9) okreslenie oraz analiz¢ przyczyn i skutkéw uchybien,

10) miejsce i dat¢ sporzadzenia oraz podpisania raportu z audytu.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do informacji w zakresie oceny realizacji audytu na
kazdym etapie.
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IV. Metodologia ogélna audytu:

Audyt powinien byé wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi migdzynarodowymi
standardami. Podmiot przeprowadzajgcy audyt winien w raporcie z przeprowadzonego audytu
wskazac standardy w oparciu, o ktére audyt byl prowadzony a takze okreslic metodologig
doboru danych poddawanych ocenom z uzasadnieniem potwierdzajacym wiarygodnos¢ przy-
jetej metodologii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i profesjonali-
zmu czynnosci audytorskie winny by¢ wykonywane przez zespoly przynajmniej dwuosobowe
przy czym czlonkowie tych zespoléw powinni by¢ dobierani ze wzgledu na posiadane kwali-
fikacje zgodne z charakterem stawianych im zadan.

V. Krétka charakterystyka projektu:

TYTUL PROJEKTU: ,Budowa kladki nad ulicg Kolejowa oraz torami — lgczacej jezioro
Niegocin z centrum miasta Gizycka”

NR PROJEKTU: WND-RPWM.02.01.04-28-008/09

WARTOSC PROJEKTU:

Calkowita warto$¢ projektu: 12 072 236,62 PLN ( stownie: dwanascie milionéw siedemdzie-
sigt dwa tysigce dwiescie trzydziesci szes¢ zlotych 62/100).

Koszty kwalifikowane 11 331 311,16 (stlownie: jedenascie miliondw trzysta trzydziesci jeden
tysiecy trzysta jedenascie ziotych 16/100).

Koszty niekwalifikowane — 740 925,46 (stownie: siedemset czterdziesci tysigcy dziewigCset
dwadziescia piec 46/100).

Catkowita warto$¢ dotacji: 2 266 262,20 PLN (stownie: dwa miliony dwiescie szesédziesigt
szesc¢ tysiecy dwiescie szescdziesigt dwa zlote 20/100).

Istota przedsigwzigcia byla rozbudowa istniejgcej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o
obiekt umozliwiajacy uprawianie sportéw lodowych.

Petnowymiarowa plyta lodowiskowa pozwala na organizowanie ogélnoswiatowych zawoddw
w hokeja. Gtéwne wejscie do Centrum Sportéw Lodowych znajduje si¢ w poziomie parteru -
bezposredni dostep dla oséb niepetnosprawnych.

W wyniku realizacji inwestycji powstala nowa oferta turystyczna miasta - obiekt sportowo -
rekreacyjny, ktéry stat sie¢ nowym miejscem odpoczynku oraz przystankiem na wodnym oraz
pieszym szlaku turystycznym.

W wyniku realizacji inwestycji powstal wielofunkcyjny nowowybudowany obiekt sportowo-
rekreacyjny z pelnym zapleczem technicznym dla sportowcéw, mieszkancow oraz turystow.
Na giéwny produkt sklada sig:

- liczba wybudowanych obiektéw turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt. (Centrum Sportéw
Lodowych)

Podstawowym i ogélnie okreslonym rezultatem realizacji projekiu jest mozliwos¢ korzystania
przez turystéw oraz mieszkancéw Gizycka z nowowybudowanego obiektu sportowo - rekrea-
cyjnego.

Rezultatemn projektu bedzie réwniez zapobieganie wykluczeniu spolecznemu poprzez utwo-
rzenie 7 nowych miejsc pracy przy obstudze Centrum Sportéw Lodowych.

Terminy realizacji projektu:

- rozpoczecie projektu  10-07-2008 r.

- zakonczenie rzeczowe 30-09-2011 r.

- zakonczenie finansowe 31-10-2011 r.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Projekt pn. ,, Budowa Mazurskiego Centrum Sportow Lodowych w Gizycku"” dofinansowany ze
srodkéw Europejskiego Funduszit Rozwoju Regionalnego oraz budzetu paristwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
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Zatycznik nr 2 do umowy nr ............. zdnia ..coviveinnnne

Oswiadczenie osoby przeprowadzajgcej audyt zewnetrzny

Przystepujac do realizacji uslugi przeprowadzenia audytu zewnetrznego projektu

Budowa Mazurskiego Centrum Sportéw Lodowych w Gizycku” realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie numer

UDA-RPWM.02.01.04-28-008/09-00 z dnia 9 grudnia 2010 r.
g PO
(imig i nazwisko)

jako osoba uczestniczaca w przeprowadzeniu audytu oswiadczam, ze speiniam

wymog bezstronnosci i niezaleznosci, tj.:

- nie posiadam udzialéw, akcji lub innych tytutéw wiasnosci w jednostce petniacej role Bene-
ficjenta RPO WiM lub w jednostce z nig stowarzyszonej, dominujacej, zaleznej lub wspétza-
leznej, w ktérej mam wykonac vustuge audytu zewn¢trznego projektu,

- nie jestem i nie bylem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (petnomocni-
kiem), czlonkiem organéw nadzorczych badz zarzadzajacych lub pracownikiem jednostki/-ek
pelniacej/-ych role Beneficjenta albo jednostki z nia/nimi stowarzyszonej, dominujacej, za-
leznej lub wspélzalezne;j,

- nie osiggnalem/-am chociazby w jednym roku w ciagu 5 lat co najmniej 50% przychodu
rocznego z tytulu swiadczenia ustug na rzecz danej jednostki/-ek petniagcej/-ych role Benefi-
cjenta, jednostki wobec niej dominujacej lub jednostek z nig stowarzyszonych, jednostek od
niej zaleznych lub wspdlzaleznych (nie dotyczy to pierwszego roku dzialalnosci podmiotu
przeprowadzajacego audyt),

- w ostatnich 3 latach nie uczestniczylem/am w sporzadzaniu dokumentéw stanowiacych
przedmiot audytu,

- nie jestem matzonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie
jestem zwigzany/-a z tytulu opieki, przysposobienia czy kurateli z osoba zarzadzajaca lub
bedaca w organach nadzorczych jednostki/-ek pelnigcej/-ych role Beneficjenta albo zatrudnia-
jaca przy prowadzeniu audytu takich oséb,

- nie jestem i nie bylem/-am zaangazowany/-a w planowanie, realizacje, zarzadzanie dziatan
finansowanych i realizowanych w ramach projektu, ktérego audyt dotyczy,

- nie pozostaje w stosunku pracy z IZ/ IP/ IP 11,

- nie jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertéw RPO WiM,

- nie mam Zadnych innych powodéw, ktére spowodowatyby, ze nie spetniam warunkéw bez-
stronnosci i niezaleznosci.

...........................................................................................

(Data i miejsce)

Projekt pn. ,, Budowa Mazurskiego Centrum Sportow Lodowych w Gizycku” dofinansowany ze
Srodkow Europejskiego Fundusziu Rozwoju Regionalnego oraz budzetu panstwa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
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Zatgcznik nr 3
Dokumentacji Przetargowej

Wykaz personelu proponowanego do wykonania zaméwienia
wraz z informacjg nt. kwalifikacji i do§wiadczenia w zakresie wykonywania audytow
oraz badania prawidlowosci wykorzystania §rodkéw publicznych

Doswiadczenie w zakresie wykonywania audy-

téw oraz badania prawidlowosci wykorzystania
Lp. | Imigina- | Posiadane kwalifikacje srodk6w publicznych

zwisko (rodzaj) Naz\fa zamdwienia, pehr‘mn-a ﬁmkc_{f: przy reali-
zacji zadania, czas pelnienia funkcji od.... do...
(miesigc — rok) , dane Zamawiajgcego (adres,
telefon)

Oswiadczamy, ze podmiot/osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,
posiadaja doswiadczenie, wiedzg i kwalifikacje zawodowe oraz wymagane uprawnienia nie-

zbedne do wykonania audytu zewn¢trznego bedacego przedmiotem niniejszego postgpowa-
nia.

-------------------------

..........................................

(miejscowosc i data) (podpis i pieczeé)
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