ELEWACJA
WSCHODNIA

= kratownica fukowa: obudowa 7 desek
s rozpietose: 16,5m 7517
pas gdrny i dolny: rura okrqgta 280 V
krzyzulce: rura okragla 950
porgez dewniana 5x10 sfupek drewniany 5x10
L
scena na legarach drewnianych skrzynka do_demontazu
406, 139 ¥ 265 ¥ 197 ¥ 260 ¥ 139 00,
4 1757 ;
fxow@oﬂ? .m.@mz« . Gmina Miejska Gizycko
a) zdja¢ istniejace pokrycie dachowe sceny INWESTOR al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko
b) rozebra¢ dzwigary fukowe wraz ze stupomi:
—roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z rusztowan przestawnych (zabrania sie obciqzania rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla robotnikéw dokonujgeych rozbiérki, cigzarem ADRES DZIALKA nr ew. 361/1, obrgb 1, gmina Miasto
demontowanych konstrukgji) INWESTYCJI Gizycko
—podczas rozbiorki nalezy stosowac¢ podpory tymczasowe ustawione tak aby mozna bylo sukcesywnie rozbierac kolejne czesci stalowej konstrukcji PROJEKT BUDOWLANY

—podeprze¢ nalezy calg konstrukcje stalowg i sukcesywnie zabiera¢ kolejne podpory tymczasowe wraz z elementami konstrukeji
—elementy cig¢ przy pomocy palnika tlenowego
—ciecie zaczynac od najwyzszego punktu dzwigara
—ciete elementy musza byc na tyle mate aby mogt je utrzymac cztowiek (nie ma mozliwosci wjazdu dzwigu ze wzgledu na niskie bramy wjazdowe)
—podczas rozbidrki nalezy zwraca¢ szczeqgodlng uwage na statecznosc konstrukeji
—ze wzgledu na bezpieczenstwo nie wolno dopuscic do zawalenia sie konstrukcji w sposob niekontrolowany

d) wyburzy¢ betonowe sciany po obu stronach sceny

e) rozebra¢ istniejgcq scene

Gruz, metal, drewno oraz inne materiaty porozbiorkowe nalezy wywiez¢ na przeznaczone do tego skfadowisko

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ zasady PHP

Roboty rozbiorkowe musi nadzorowa¢ uprawniony inzynier.

ROZBIGRKA SCENY, WYKONANIE UTWARDZENIA NAWIERZCHNI POD SCENE MOBILNA,
DEMONTAZ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE.J, WYMIANA DREWNIANYCH LISTEW SIEDZISKOWYCH
W AMFITEATRZE NATERENIE TWIERDZY BOYEN W GIZYCKU

Jednostka projektujaca: USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE - ini. Jarosiaw Lysiuk - Mragowo
{0889) 741 88 66
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