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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót  w obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawê  opracowania  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant  sporz¹dzaj¹cy  dokumentacjê  projektow¹  i  odpowiednie  szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  mo¿e  wprowadzaã  do  niniejszej  standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupeùnienia  lub  u�ci�lenia,  odpowiednie  dla
przewidzianych projektem zadania,  obiektu  i  robót,  uwzglêdniaj¹ce  wymagania Zamawiaj¹cego  oraz  konkretne warunki  realizacji  zadania,
obiektu i robót, które s¹ niezbêdne do okre�lania ich standardu i jako�ci.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach maùych prostych robót i konstrukcji
drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj¹  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objêtych  specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Ilekroã w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã:

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku � nale¿y przez to rozumieã taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre�lonym  miejscu,  a  tak¿e  odbudowê,  rozbudowê,
nadbudowê obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budowê,  a  tak¿e  prace  polegaj¹ce  na  przebudowie,  monta¿u,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonywanie  w  istniej¹cym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegaj¹cych  na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji.

1.4.6. urz¹dzeniach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  obiektem  budowlanym  zapewniaj¹ce
mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyù¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu
lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki.

1.4.7. terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã  przestrzeñ,  w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹
przez urz¹dzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomo�ci¹ na cele budowlane � nale¿y przez to rozumieã tytuù prawny wynikaj¹cy z prawa wùasno�ci,
u¿ytkowania  wieczystego,  zarz¹du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowi¹zaniowego,  przewiduj¹cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowê � nale¿y przez to rozumieã  decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na rozpoczêcie i  prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  pozwolenie  na  budowê  wraz  z  zaù¹czonym  projektem  budowlanym,  dziennik
budowy,  protokoùy  odbiorów  czê�ciowych  i  koñcowych,  w  miarê  potrzeby,  rysunki  i  opisy  sùu¿¹ce  realizacji  obiektu,  operaty
geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u.

1.4.11. dokumentacji  powykonawczej  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie  technicznej  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  pozytywn¹  ocenê  techniczn¹  wyrobu,  stwierdzaj¹c¹  jego  przydatno�ã  do
stosowania w budownictwie.

1.4.13. wùa�ciwym organie � nale¿y przez to rozumieã  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8.

1.4.14. wyrobie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno�ci,  wytworzony  w  celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaùy w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹.

1.4.15. organie samorz¹du zawodowego � nale¿y przez to rozumieã organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz¹dach
zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.).

1.4.16. opùacie � nale¿y przez to rozumieã  kwotê nale¿no�ci  wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole
dokonywane przez wùa�ciwy organ.

1.4.17. drodze tymczasowej  (monta¿owej)  �  nale¿y przez to rozumieã  drogê specjalnie  przygotowan¹,  przeznaczon¹  do ruchu  pojazdów
obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian¹ do usuniêcia po ich zakoñczeniu.

1.4.18. dzienniku  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dziennik  wydany  przez  wùa�ciwy  organ  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami,
stanowi¹cy  urzêdowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeñ  i  okoliczno�ci  zachodz¹cych  w  czasie  wykonywania
robót.

1.4.19. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót,  upowa¿niona do kierowania robotami i do wystêpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹ odpowiedzialno�ã za prowadzon¹ budowê.

1.4.20. rejestrze obmiarów  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  �  akceptowan¹  przez  Inspektora  nadzoru  ksi¹¿kê  z  ponumerowanymi  stronami,
sùu¿¹c¹  do  wpisywania  przez  Wykonawcê  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeñ,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
zaù¹czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. laboratorium  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiaj¹cego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego,  niezbêdne  do przeprowadzania niezbêdnych  badañ  i  prób  zwi¹zanych  z  ocen¹
jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.22. materiaùach � nale¿y przez to rozumieã wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane jak równie¿ ró¿ne tworzywa i wyroby niezbêdne do
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wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. odpowiedniej  zgodno�ci  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  zgodno�ã  wykonanych  robót  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  je�li  granice
tolerancji nie zostaùy okre�lone � z przeciêtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.24. poleceniu Inspektora nadzoru � nale¿y przez to rozumieã  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. projektancie � nale¿y przez to rozumieã uprawnion¹ osobê prawn¹ lub fizyczn¹ bêd¹c¹ autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. rekultywacji  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  roboty  maj¹ce  na  celu  uporz¹dkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.27. czê�ci obiektu lub etapie wykonania � nale¿y przez to rozumieã  czê�ã  obiektu budowlanego zdoln¹ do speùniania przewidywanych
funkcji techniczno-u¿ytkowych i mo¿liw¹ do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.28. ustaleniach  technicznych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegóùowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.29. grupach, klasach, kategoriach robót � nale¿y przez to rozumieã grupy, klasy, kategorie okre�lone w rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.).

1.4.30. inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  �  osoba  posiadaj¹ca  odpowiednie  wyksztaùcenie  techniczne  i  praktykê  zawodow¹  oraz
uprawnienia budowlane, wykonuj¹ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow¹
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê jako�ci i ilo�ci wykonanych robot,
bierze  udziaù  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikaj¹cych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urz¹dzeñ
technicznych, jak równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. instrukcji  technicznej  obsùugi  (eksploatacji)  �  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcê  urz¹dzeñ  technicznych  i  maszyn,
okre�laj¹ca rodzaje i kolejno�ã lub wspóùzale¿no�ã czynno�ci obsùugi, przegl¹dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj¹cych ich
efektywne  i  bezpieczne  u¿ytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsùugi  (eksploatacji)  jest  równie¿  skùadnikiem  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32. istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj¹  wymagania  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu
wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane.

1.4.33. normach  europejskich  �  oznaczaj¹  normy  przyjête  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako �standardy europejskie (EN)�  lub �dokumenty harmonizacyjne (HD)�,  zgodnie z
ogólnymi zasadami dziaùania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robót � to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno�ci technologicznej ich wykonania,
ze  szczegóùowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalaj¹cych  szczegóùowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegóùowych  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilo�ci  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych.

1.4.35. robocie  podstawowej  �  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  s¹  mo¿liwe  do  odebrania  pod  wzglêdem  ilo�ci  i  wymogów
jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.

1.4.36. Wspólnym  Sùowniku  Zamówieñ  �  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usùug  i  robót  budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby
zamówieñ  publicznych.  Skùada siê ze sùownika gùównego oraz sùownika uzupeùniaj¹cego.  Obowi¹zuje we wszystkich  krajach  Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz¹dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre�lania przedmiotu zamówienia
przez zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  i  poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy,  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów  gùównych  obiektu  oraz  reperów,  przeka¿e  dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã  za ochronê przekazanych mu punktów  pomiarowych do chwili  odbioru  koñcowego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawieraã  opis,  czê�ã  graficzn¹,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:
- dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego,
- sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowi¹  zaù¹czniki  do
umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choãby  jednym  z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  byùy  w  caùej
dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci  wymieniona  w  �Ogólnych
warunkach umowy�.

Wykonawca  nie  mo¿e  wykorzystywaã  bùêdów  lub  opuszczeñ  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie¿no�ci  podane na rysunku  wielko�ci  liczbowe wymiarów  s¹  wa¿niejsze  od  odczytu  ze
skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s¹ odchylenia w
ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli  musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z
okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W  przypadku,  gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST  i  maj¹ wpùyw  na
niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.



STWIORB - Pokrycie dachowe Maùa sala Gimnastyczna  - Gimnazjum nr 1 w Gi¿ycku 

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

5

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a¿  do  zakoñczenia  i  odbioru
ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w  tym:  ogrodzenia,  porêcze,
o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne do ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie:
a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,
b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i

wokóù  terenu budowy oraz bêdzie unikaã  uszkodzeñ  lub uci¹¿liwo�ci  dla  osób  lub  wùasno�ci  spoùecznej,  a  wynikaj¹cych  ze ska¿enia,
haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca  bêdzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po¿arem  wywoùanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji  i  urz¹dzeñ  zlokalizowanych na powierzchni  terenu i  pod jego poziomem,  takie  jak  ruroci¹gi,
kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wùa�ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urz¹dzeñ  w  czasie  trwania
budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwùocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie
odpowiadaã  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dziaùania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

1.5.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca stosowaã  siê bêdzie do ustawowych  ograniczeñ  obci¹¿enia  na o�  przy transporcie  gruntu,  materiaùów  i  wyposa¿enia  na i  z
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o
ka¿dym  takim  przewozie  powiadamiaù  Inspektora  nadzoru.  Pojazdy  i  ùadunki  powoduj¹ce  nadmierne  obci¹¿enie  osiowe  nie  bêd¹
dopuszczone na �wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,  socjalne oraz sprzêt  i  odpowiedni¹ odzie¿  dla ochrony
¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  siê,  ¿e  wszelkie  koszty  zwi¹zane  z  wypeùnieniem  wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie  podlegaj¹  odrêbnej  zapùacie  i  s¹
uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót  i  za wszelkie materiaùy i  urz¹dzenia u¿ywane  do robót  od  daty rozpoczêcia  do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek
sposób  zwi¹zane z  robotami  i  bêdzie w peùni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia
robót.  Np. rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i  higieny pracy podczas  wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaã  praw  patentowych  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich  wymagañ  prawnych
odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach,
przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  nadzoru szczegóùowe informacje dotycz¹ce,  zamawiania lub wydobywania materiaùów  i  odpowiednie
aprobaty techniczne lub �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi¹zany jest  do prowadzenia ci¹gùych  badañ  okre�lonych  w SST  w celu udokumentowania,  ¿e materiaùy uzyskane z
dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.
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Pozostaùe  materiaùy  budowlane  powinny  speùniaã  wymagania  jako�ciowe  okre�lone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o
których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie materiaùów z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych,
wù¹czaj¹c  w to  êródùa  wskazane przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany  dostarczyã  Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty przed
rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a.

Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan¹ przez siebie metodê
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z jakiegokolwiek zùo¿a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów

do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków umowy stanowi¹ inaczej.

Humus  i  nadkùad  czasowo  zdjête  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  ¿wiru  bêd¹  formowane  w  haùdy  i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bêd¹
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym  zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy,  b¹dê  zùo¿one w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê
z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem. 
Przechowywanie i skùadowanie materiaùów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem
nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaùów

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów do wykonywania poszczególnych
elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiaùu.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã póêniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZÆT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu  na jako�ã  wykonywanych
robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i  ilo�ci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno�ã  sprzêtu bêdzie gwarantowaã  przeprowadzenie robót,  zgodnie z zasadami  okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt  bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót  ma byã  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowo�ci  do pracy.
Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem  sprzêtu.  Wybrany sprzêt,  po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest  zobowi¹zany do stosowania jedynie takich  �rodków  transportu,  które  nie  wpùyn¹  niekorzystnie  na jako�ã  wykonywanych
robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie robót  zgodnie z  zasadami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie  odpowiadaj¹ce  warunkom  dopuszczalnych
obci¹¿eñ  na  osie  mog¹  byã  dopuszczone  przez  wùa�ciwy  zarz¹d  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  u¿ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  bêdzie  usuwaã  na  bie¿¹co,  na  wùasny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umow¹ lub kontraktem oraz za jako�ã  zastosowanych  materiaùów  i
wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ pro­jektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno�ã  za peùn¹  obsùugê  geodezyjn¹  przy wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  okre�lonych  w
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dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan¹, je�li wymagaã tego
bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt.

5.2.3. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotycz¹ce  akceptacji  lub  odrzucenia  materiaùów  i  elemen­tów  robót  bêd¹  oparte  na  wymaganiach
sformuùowanych w dokumentach umowy, doku­mentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót  bêd¹ wykonywane przez Wy­konawcê nie póêniej ni¿ w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci

Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia
jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST.

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã:

- organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wùasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza
zleciã prowadzenie badañ),  

- sposób  oraz  formê  gromadzenia wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak¿e  wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i
urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wù¹czaj¹c w to personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz
robót.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹  stwierdzenie,  ¿e  roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST. W  przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach  dotycz¹cych  urz¹dzeñ
laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e
mog¹  wpùyn¹ã  ujemnie na wyniki  badañ,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma u¿ycie  do robót  badanych  materiaùów  i  dopu�ci  je  do
u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i  stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã
tych materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  bêd¹  pobierane  losowo.  Zaleca  siê  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  ¿e  wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bêdzie
przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez
Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli.  Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez
Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przyst¹pieniem  do pomiarów  lub  badañ,  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru  o rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie
okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiaùów
u  êródùa  ich  wytwarzania.  Do  umo¿liwienia  jemu  kontroli  zapewniona  bêdzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiaùów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcê,  bêdzie  oceniaã  zgodno�ã
materiaùów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã  próbki materiaùów  i  prowadziã  badania niezale¿nie od Wykonawcy,  na swój  koszt.  Je¿eli  wyniki  tych
badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezale¿nemu  laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i
robót  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST.  W  takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek
poniesione zostan¹ przez Wykonawcê.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które:
1. posiadaj¹ certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

3. Polsk¹ Norm¹ lub

4. aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt.
1 i które speùniaj¹ wymogi SST.

5. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do robót bêdzie posiadaã te
dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jedno­znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzêdowym  obowi¹zuj¹cym  Zamawiaj¹cego  i  Wykonawcê  w  okresie  od  przekazania
wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i  bêd¹ dotyczyã  przebiegu robót,  stanu  bezpieczeñstwa  ludzi  i  mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub  wymaganiom  w  zwi¹zku  z
warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z podaniem kto je przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przedùo¿one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania

siê.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie
ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.
[2] Ksi¹¿ka obmiarów
Ksi¹¿ka obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj¹cy  na rozliczenie faktycznego postêpu  ka¿dego  z  elementów  robót.  Obmiary wykonanych
robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materiaùów,  orzeczenia  o  jako�ci  materiaùów,  recepty  robocze  i
kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹
zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowê,
b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoùy odbioru robót,
e) protokoùy z narad i ustaleñ,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.
Jakikolwiek bù¹d  lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilo�ci  robót  podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej  w SST  nie  zwalnia

Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wg ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar
gotowych robót  bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu  miesiêcznej  pùatno�ci  na rzecz  Wykonawcy lub  w  innym czasie
okre�lonym w umowie.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s¹ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robót. 
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to
Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie trwania robót.

7.3. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odno�nym wymaganiom SST. Bêdzie utrzymywaã  to wyposa¿enie,
zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych,

c) odbiorowi czê�ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu),

e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upùywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jako�ci  wykonywanych  robót  oraz  ilo�ci  tych  robót,  które  w
dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia Inspektor  nadzoru na podstawie dokumentów  zawieraj¹cych  komplet  wyników  badañ
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór  czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci  i  jako�ci  wykonanych czê�ci  robót.  Odbioru  czê�ciowego  robót  dokonuje siê  dla  zakresu  robót
okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci.

Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez  Wykonawcê  wpisem  do  dziennika
budowy.
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Odbiór  ostateczny robót  nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licz¹c  od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej  na podstawie przedùo¿onych  dokumentów,  wyników  badañ  i  pomiarów,  ocenie wizualnej
oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikaj¹cych  i
ulegaj¹cych zakryciu oraz odbiorów czê�ciowych, zwùaszcza w zakresie wykonania robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupeùniaj¹cych  w  poszczególnych  elementach
konstrukcyjnych i wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od
wymaganej  dokumentacj¹  projektow¹  i  SST  z  uwzglêdnieniem  tolerancji  i  nie  ma  wiêkszego  wpùywu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,
komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê  powykonawcz¹,  tj.  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,
4. protokoùy odbiorów czê�ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako�ci (PZJ),

8. deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  wbudowanych  materiaùów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeñstwa  zgodnie  z  SST  i
programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia
itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ,

10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z  usuniêciem  wad,  które
ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rêkojmi.

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót�.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej  pozycji  kosztorysu
przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i przyjêta przez Zamawiaj¹cego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã  wszystkie czynno�ci,  wymagania i  badania
skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami,

 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami,

 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek­tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu
robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie­czeñstwa ruchu,

(c) opùaty/dzier¿awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, ozna­kowañ i drena¿u,

(f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.   
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i �wiateù,

(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj¹cy.
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. � o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporz¹dzenia

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie systemów oceny zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w  sprawie  okre�lenia  polskich  jednostek  organizacyjnych
upowa¿nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

� Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spoùecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. � w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa i  higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia 23  czerwca  2003  r.  �  w  sprawie  informacji  dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  �  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. � w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  �  zmieniaj¹ce  rozporz¹dzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zamawiaj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O�rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

 

SST nr 1 PORYCIA DACHOWE
WSTÆP
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  (standardowej)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru  pokryã
dachowych pap¹  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami dachowymi .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) mo¿e byã  podstaw¹ opracowania szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST), która bêdzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach maùych prostych robót i konstrukcji
drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu wykonanie pokryã dachowych pap¹ wraz
z obróbkami blacharskimi, rynnami  oraz elementami wystaj¹cymi ponad dach budynku.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  odpowiednimi  normami  oraz  okre�leniami  podanymi  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã  z dokumentacj¹ projektow¹,  ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y
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2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt
2

Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã:
� Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,

� Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,

� Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,
� Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,

� na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowi¹zany jest posiadaã na budowie peùn¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ skùadowanych na budowie materiaùów przeznaczonych
do wykonania pokryã dachowych.

2.2. Rodzaje materiaùów
2.2.1.Wszelkie materiaùy do wykonania pokryã dachowych powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczaj¹cych dany materiaù do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa terrmozgrzewalna  (papa podkùadowa S4 i wierzchniego krycia S 5 wg PN )

 Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczególno�ci dotycz¹:
1) Wstêga papy powinna byã bez dziur i zaùamañ, o równych krawêdziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mieã widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s¹ uszkodzenia powstaùe na skutek sklejenia siê papy;

4) Dopuszcza siê naderwanie na krawêdziach wstêgi papy w kierunku poprzecznym nie dùu¿sza ni¿ 30 mm, nie wiêcej ni¿ w 3 miejscach na
ka¿de 10 m dùugo�ci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieã jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

� dùugo�ã: 20 m (± 0,20 mm),

40 m (± 0,40 mm),

60 m (± 0,60 mm),

� szeroko�ã: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny byã odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na ka¿dej rolce papy powinna byã umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w normie lub �wiadectwie.
3) Rolki papy nale¿y przechowywaã  w pomieszczeniach krytych,  chroni¹cych  przed zawilgoceniem i  dziaùaniem  promieni  sùonecznych,  w

odlegùo�ci co najmniej 120 cm od grzejników.
4) Rolki papy nale¿y ukùadaã w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie.

Odlegùo�ã miêdzy stosami � 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowany na gor¹co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

� temperatura miêknienia 60-80°C,
� temperatura zapùonu 200°C,
� zawarto�ã wody � nie wiêcej ni¿ 0,5%,

� spùywno�ã � lepik nie powinien spùywaã w temperaturze 50°C w ci¹gu 5 godzin z warstwy sklejaj¹cej dwie warstwy papy nachylon¹
pod k¹tem 45°,

� zdolno�ã klejenia � lepik nie powinien siê rozdzieliã przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob¹ i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana pùaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe pùaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubo�ã powùoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaùy pokrywcze mog¹ byã przyjête na budowê, je¿eli speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:

- odpowiadaj¹ wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- s¹ wùa�ciwie opakowane i oznakowane,

- speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maj¹ deklaracjê zgodno�ci i certyfikat zgodno�ci.
Wszystkie materiaùy dekarskie powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz wedùug odpowiednich

norm wyrobu.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZÆT
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót
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Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 4

4.2. Transport materiaùów:
4.2.1.  Lepik  asfaltowy  i  materiaùy  wi¹¿¹ce  powinny  byã  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób  wskazany  w  normach

polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny byã po �rodku owiniête paskiem papieru szeroko�ci co najmniej 20 cm i zwi¹zane drutem lub sznurkiem grubo�ci co
najmniej 0,5 mm;

2) na ka¿dej rolce papy powinna byã umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre�lonymi w PN-89/B-27617;

3)  rolki  papy nale¿y przechowywaã  w pomieszczeniach krytych,  chroni¹cych  przed zawilgoceniem i  dziaùaniem  promieni  sùonecznych  i  w
odlegùo�ci co najmniej 120 cm od grzejników;

4) rolki papy nale¿y ukùadaã w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj¹cej, w jednej warstwie.

Odlegùo�ã miêdzy warstwami � 80 cm.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podùo¿y
Podùo¿a pod pokrycia z papy powinny odpowiadaã  wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,  w przypadku  za�  podùo¿y  nie  ujêtych  w  tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podùo¿a powinna byã równa, prze�wit pomiêdzy powierzchni¹ podùo¿a a ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 2 m nie mo¿e byã wiêkszy
ni¿  5  mm.  Krawêdzie,  naro¿a  oraz  styki  podùo¿a  z  pionowymi  pùaszczyznami  elementów  ponaddachowych  nale¿y  zaokr¹gliã  ùukiem  o
promieniu nie mniejszym ni¿ 3 cm lub zùagodziã za pomoc¹ odkosu albo listwy o przekroju trójk¹tnym.

Przed  murami  kominowymi  lub  innymi  elementami  wystaj¹cymi  ponad  dach  nale¿y  �  od  strony  kalenicy  �  wykonaã  odboje  o  górnej
krawêdzi nachylonej przeciwnie do spadku poùaci dachowej.

Uwaga Wymagania ogólne � dla wykonania podùo¿y np.:

- z pùyt ¿elbetowych,
- z pùyt styropianowych,

- z gùadzi cementowej,

- z pùyt twardych z weùny mineralnej,

- z desek oraz

dylatacji  w  podùo¿ach  i  okre�leniach  wytrzymaùo�ci  i  sztywno�ci  podùo¿a  �  podane  s¹  w  specyfikacjach  technicznych  wykonania  tych
elementów konstrukcyjnych obiektów.
5.2. Podkùad  pod pokrycie pap¹
Do wykonania pokryã dachowych mo¿na przyst¹piã:
- po sprawdzeniu zgodno�ci wykonania podùo¿a i podkùadu z dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami szczegóùowymi dla danego rodzaju
podùo¿a,
-  po  zakoñczeniu  robót  budowlanych  wykonanych  na  powierzchni  poùaci,  na  przykùad  tynkowaniu  kominów,  wyprowadzaniu  wywiewek
kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które bêd¹ wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew
lub  klocków  do  mocowania  obróbek  blacharskich,  uchwytów  rynnowych  (rynhaków)  itp.,  z  wyj¹tkiem  robót,  które  ze  wzglêdów
technologicznych powinny byã wykonane w trakcie ukùadania pokrycia papowego lub po jego caùkowitym zakoñczeniu,
- po sprawdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ materiaùów pokrywczych i sprzêtu do wykonywania pokryã papowych.

Roboty pokrywcze powinny byã wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ¿e:
- Pokrycia papowe nale¿y wykonywaã w porze suchej, przy temperaturze powy¿ej 5°C.
- Na poùaciach o nachyleniu mniejszym ni¿ 20% papê ukùada siê pasami równolegùymi do okapu, a przy nachyleniu poùaci powy¿ej 20% �
pasami prostopadùymi do okapu.

- Przy pochyleniu poùaci powy¿ej 30% arkusze papy powinny byã przerzucone przez kalenicê i zamocowane mechanicznie.

-  Szeroko�ã  zakùadów  arkuszy papy w ka¿dej  warstwie powinna wynosiã  co najmniej  10  cm;  nale¿y  je  wykonywaã  zgodnie z  kierunkiem
spadku poùaci.
-  Zakùady  ka¿dej  nastêpnej  warstwy  papy  powinny  byã  przesuniête  wzglêdem  zakùadów  warstwy  spodniej  odpowiednio:  przy  kryciu

dwuwarstwowym o 1/2 szeroko�ci arkusza, przy trzywarstwowym � o 1/3 szeroko�ci arkusza.

-  W  pokryciach  ukùadanych  bezpo�rednio  na  izolacji  termicznej  jedna  z  warstw  powinna  byã  wykonana  z  papy  na  tkaninie  szklanej  lub
wùókninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym mo¿e stanowiã tylko jedn¹ warstwê w wielowarstwowym pokryciu papowym.

-  Papy  na  ta�mie  aluminiowej  nie  nale¿y  stosowaã  na  stropodachach  peùnych  oraz  w  pokryciach  ukùadanych  bezpo�rednio  na  podùo¿u
termoizolacyjnym.

-  W  miejscach  zaùamania  powierzchni  poùaci  dachowej  i  w  korytach  odwadniaj¹cych  pokrycie  nale¿y  wzmocniã,  ukùadaj¹c  pod  pierwsz¹
warstwê pokrycia dodatkow¹ warstwê papy.

- W  przypadku przyklejania pap do podùo¿a z pùyt izolacji termicznej nale¿y stosowaã wyù¹cznie lepik asfaltowy bez wypeùniaczy na gor¹co.
W  pokryciach  papowych  wielowarstwowych  przyklejanych  do podùo¿a  betonowego mo¿na  stosowaã  do klejenia  warstw  górnych  lepik  na
zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejno�ci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gor¹co w chwili u¿ycia powinna wynosiã:
 od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

 od 120°C do 130°C dla lepiku jak wy¿ej, lecz stosowanego na podùo¿e ze styropianu.

-  Przy  przyklejaniu  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  nale¿y  przestrzegaã  odparowania  rozpuszczalników  zawartych  w  warstwie
rozprowadzonego lepiku.  Okres  odparowywania rozpuszczalników  zale¿y  od  warunków  atmosferycznych  i  wynosi  od  ~30  min.  w  okresie
upalnego lata do ~2 godz.  i  wiêcej  w okresach,  gdy temperatura zewnêtrzna osi¹ga ~10°C.  Przy temperaturze poni¿ej  10°C  zabrania siê
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wykonywania pokryã dachowych z zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny byã  dylatowane w tych samych miejscach i pùaszczyznach,  w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku
lub dylatacje z s¹siednim budynkiem.

-  Papa przed u¿yciem  powinna byã  przez 24 godz.  przechowywane w temperaturze nie ni¿szej  ni¿  18°C,  a nastêpnie rozwiniêta z  rolki  i
uùo¿ona  na  pùaskim  podùo¿u  w  celu  rozprostowania,  aby  unikn¹ã  tworzenia  siê  garbów  po  uùo¿eniu  jej  na  dachu.  Bezpo�rednio  przed
uùo¿eniem  papa  mo¿e  byã  luêna  zwiniêta  w  rolkê  i  rozwijana  z  niej  w  trakcie  przyklejania.  Nie  dotyczy  to  przypadków,  gdy  musz¹  byã
smarowane lepikiem zarówno podùo¿e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byã zabezpieczona warstw¹ ochronn¹ przed nadmiernym dziaùaniem promieniowania sùonecznego.
W pokryciach papowych funkcjê tê speùnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papê wierzchniego krycia. Na powùokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna mo¿e byã wykonana z posypki mineralnej lub jako powùoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub
innej masy maj¹cej aprobatê techniczn¹.
- Krycie dachów pap¹ powinno byã wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

-  Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku  asfaltowego na zimno mog¹  byã  wykonywane tylko na podùo¿ach  betonowych  lub  z  zaprawy
cementowej.  Nie  dopuszcza  siê  klejenia  pap  lepikiem  asfaltowym  na  zimno  na  podùo¿ach  z  pùyt  izolacji  termicznej,  styropianu,  weùny
mineralnej  itp.  Odstêpstwo  od  tego  wymagania  jest  mo¿liwe  jedynie  w  przypadku  oceny  lepiku  na  zimno  jako  przydatnego  do  zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

- Na podùo¿ach z pùyt izolacji termicznej na pierwsz¹ warstwê pokrycia nale¿y zastosowaã papê o zwiêkszonej wytrzymaùo�ci na rozrywanie i
przedziurawienie � odpowiadaj¹c¹ wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi

5.3.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej mo¿e byã wykonywane na poùaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w
normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podùo¿u:
a) betonowym,

b) na pùycie warstwowej ze styropianu z oklein¹ z pap asfaltowych; papa stanowi¹ca okleinê pùyt styropianowych nie jest wliczana do liczby
warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podùo¿a oraz sklejania dwóch jej warstw metod¹ zgrzewania, tj.  przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy pùomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powùokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoc¹ palnika na gaz propan-butan nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:

a) palnik powinien byã  ustawiony w taki sposób,  aby jednocze�nie podgrzewaù podùo¿e i  wstêgê papy od strony przekùadki antyadhezyjnej.
Jedynym wyj¹tkiem jest klejenie papy na powierzchni pùyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza siê ogrzewania
podùo¿a,

b) w celu unikniêcia zniszczenia papy dziaùanie pùomienia powinno byã krótkotrwaùe, a pùomieñ palnika powinien byã ci¹gle przemieszczany w
miarê nadtapiania masy powùokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadz¹ce do nadmiernego spùywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstêgi papy z nadtopion¹ powùok¹ asfaltow¹ nale¿y natychmiast docisn¹ã do ogrzewanego podùo¿a waùkiem o dùugo�ci równej
szeroko�ci pasma papy.

5.3.2. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie  papowe  wentylowane  jest  to  pokrycie,  w  którym  pierwsz¹  warstwê  wykonuje  siê  z  papy  perforowanej  lub  papy  podkùadowej
wentylacyjnej z gruboziarnist¹ posypk¹ (klejonej posypk¹ w kierunku do podùo¿a) i na tak wykonanej warstwie przykleja siê wùa�ciwe warstwy
pokrycia.

Pokrycie  papowe  wentylowane  mo¿e  byã  wykonane  ma  zawilgoconym  podùo¿u,  je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  odsuszenia  go  przed
przyst¹pieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza siê do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za�  (wykonana w postaci wstêgi ci¹gùej,  bez perforacji)
mo¿e byã wliczana jako pierwsza podkùadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni  utworzonej  pod powierzchni¹ papy perforowanej  lub  wentylacyjnej  mo¿e  nastêpowaã  w  miejscach  zamocowañ
obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. Papa  asfaltowa  wentylacyjna  jest  przyklejana  punktowo  do  podùo¿a.
Powierzchnia doklejenia do podùo¿a powinna byã  ustalona na podstawie obliczeñ uwzglêdniaj¹cych warto�ã  ssania wiatru  indywidualnie w
przypadku ka¿dego obiektu,  z  podziaùem  dachu  na strefy nara¿one  na ró¿ne  warto�ci  tego typu  obci¹¿eñ.  Papê  wentylacyjn¹  ukùada  siê
bezpo�rednio  na  czystym  i  odkurzonym  oraz  zagruntowanym  miejscowo  (punktowo)  podùo¿u.  Poszczególne  arkusze  (pasma)  papy
wentylacyjnej nale¿y przyklejaã do zagruntowanych miejsc podùo¿a oraz sklejaã ze sob¹ na zakùad szeroko�ci 10 cm. Gdyby na szeroko�ci
zakùadu znajdowaùa siê posypka, nale¿y j¹ dokùadnie usun¹ã przed sklejeniem papy.

W  przypadku  zastosowania papy perforowanej  papa  ta  powinna  byã  uùo¿ona  luzem  na  zagruntowanym  podùo¿u,  bez  ù¹czenia  jej  na
zakùad, lecz jedynie na styk czoùowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podùo¿a przez otwory w papie perforowanej
oraz do pozostaùej powierzchnie papy perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nale¿y ukùadaã  w miejscach, w których mo¿e nast¹piã  wnikanie wody pod pokrycie dachowe,  na
przykùad  w  pa�mie  przyokapowym,  przy  wpustach  dachowych,  przy  dylatacjach  konstrukcyjnych  budynku  itp.  W  miejscach  tych  nale¿y
odsun¹ã papê wentylacyjn¹ na odlegùo�ã ~50 cm i nakleiã pasmo papy podkùadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni  spod  papy wentylacyjnej  kominkami  wentylacyjnymi  �rednicê  kominka nale¿y  ustaliã  w  zale¿no�ci  od
powierzchni przypadaj¹cej na jeden kominek. Kominków wentylacyjnych nie nale¿y ustawiaã w najni¿szych partiach poùaci dachowych.

5.4. Obróbki blacharskie

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo�ci od 0,5 mm do 0,6 mm mo¿na wykonywaã  o ka¿dej  porze
roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od �15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale¿y pamiêtaã  o konieczno�ci zachowania dylatacji.  Dylatacje konstrukcyjne powinny byã
zabezpieczone w sposób  umo¿liwiaj¹cy  przeniesienie ruchów  poziomych  i  pionowych  dachu  w  taki  sposób,  aby  nastêpowaù  szybki
odpùyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podùu¿nym.

5.5.2.  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnêtrznym  w  podùo¿u  powinny  byã  wyrobione  koryta  odwadniaj¹ce  o  przekroju
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trójk¹tnym lub trapezowym. Nie nale¿y stosowaã koryt o przekroju prostok¹tnym.  Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdùu¿ �cian
attykowych, �cian budynków wy¿szych w odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byã mniejsze ni¿ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaã 25,0 m.

5.5.4.  Wpusty  dachowe  powinny  byã  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójk¹tnym  i  trapezowym  podùo¿e  wokóù  wpustu  w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byã poziome � w celu osadzenia koùnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty dachowe powinny byã usytuowane w najni¿szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w
odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.5.6. Wloty wpustów dachowych powinny byã  zabezpieczone specjalnymi koùpakami ochronnymi naùo¿onymi na wpust przed mo¿liwo�ci¹
zanieczyszczenia li�ãmi lub innymi elementami mog¹cymi staã siê przyczyn¹ niedro¿no�ci rur spustowych.

5.5.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byã dostosowane do wielko�ci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8.  Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,  uchwyty  za�  do  rynien  i  rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.5.9. Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.5.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:
a) wykonane z pojedynczych czùonów odpowiadaj¹cych dùugo�ci arkusza blachy i skùadany w elementy wieloczùonowe,
b) ù¹czone w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm,

d) rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:
a) wykonane z pojedynczych czùonów odpowiadaj¹cych dùugo�ci arkusza blachy i skùadane w elementy wieloczùonowe,
b) ù¹czone w zù¹czach pionowych na r¹bek pojedynczy le¿¹cy, a w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã

lutowane na caùej dùugo�ci,
c) mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi  w odstêpach  nie wiêkszych  ni¿  3  m w sposób  trwaùy przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj¹ce wodê do kanalizacji powinny byã wpuszczone do rury ¿eliwnej na gùêboko�ã kielicha.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkùadów pod pokrycia z blachy powinna byã przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do
wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryã
6.3.1. Kontrola wykonania pokryã polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich wykonania z powoùanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami

specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) � podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wùa�ciwo�ci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) � po zakoñczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miêdzyoperacyjna pokryã  papowych polega na bie¿¹cym  sprawdzeniu zgodno�ci  wykonanych prac  z  wymaganiami  niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koñcowa wykonania pokryã papowych polega na sprawdzaniu zgodno�ci wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Kontrolê przeprowadza siê w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje siê,  ¿e badania daùy wynik pozytywny gdy wszystkie wùa�ciwo�ci  materiaùów  i  pokrycia  dachowego s¹  zgodne z  wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

� dla robót  � Krycie dachu pap¹ � m2 pokrytej powierzchni dachu, 

� dla robót � Obróbki blacharskie � m2 

� dla robót � Rynny i rury spustowe � 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzglêdnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji  powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potr¹ca siê urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ka¿dego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawê  do  odbioru  wykonania  robót  pokrywczych  papowych  stanowi  stwierdzenie  zgodno�ci  ich  wykonania  z  dokumentacj¹

projektow¹ i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podùo¿a
8.2.1.  Badania podùo¿a nale¿y przeprowadziã  w trakcie odbioru  czê�ciowego,  podczas  suchej  pogody,  przed  przyst¹pieniem  do pokrycia

poùaci dachowych.

8.2.2.  Sprawdzenie równo�ci  powierzchni  podùo¿a  (deskowania)  nale¿y  przeprowadzaã  za pomoc¹  ùaty  kontrolnej  o  dùugo�ci  2  m  lub  za
pomoc¹ szablonu z podziaùk¹ milimetrow¹. Prze�wit miêdzy sprawdzan¹ powierzchni¹ a ùat¹ nie powinien przekroczyã 5 mm.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1.  Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie  odbioru  czê�ciowego  nale¿y
przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:

a) podùo¿a (deskowania),
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b) jako�ci zastosowanych materiaùów,
c) dokùadno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d) dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów,
d) protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã:
� zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj¹,
� spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skùad tej dokumentacji powinien wchodziã program utrzymania pokrycia.

8.3.6.  Odbiór  koñcowy  polega  na  dokùadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  blacharskich  i  poù¹czenia  ich  z
urz¹dzeniami odwadniaj¹cymi, a tak¿e wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeñ eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje siê za zgodne z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je¿eli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daùy pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byã odebrane.

W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru,

� je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkowania i trwaùo�ci pokrycia, obni¿yã cenê pokrycia,

� w przypadku gdy nie s¹ mo¿liwe podane rozwi¹zania � rozebraã  pokrycie (miejsc nie odpowiadaj¹cych ST) i ponownie wykonaã  roboty
pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podùo¿a oraz papy do papy nale¿y przeprowadziã przez naciêcie i odrywanie paska papy szeroko�ci
nie wiêkszej ni¿ 5 cm, z tym ¿e pasek papy nale¿y naci¹ã nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3.  Sprawdzenie  szeroko�ci  zakùadów  papy  nale¿y  dokonaã  w  trakcie  odbiorów  czê�ciowych  i  koñcowych  przez  pomiar  szeroko�ci

zakùadów w trzech dowolnych miejscach na ka¿de 100 m2. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:
8.5.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub �cian.
8.5.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.

8.5.4.  Sprawdzenie  szczelno�ci  poù¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mog¹  byã  montowane  po
sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakoñczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia pap¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:
� ocenê wyników badañ,
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI
9.1. Pokrycie dachu pap¹

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,
� przygotowanie lepiku,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,
� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m,

� oczyszczenie i zagruntowanie podùo¿a,
� pokrycie dachu pap¹ na lepiku na zimno lub na gor¹co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,
� likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,

� zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ,
� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã �m� rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,
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� zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ,
� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE
10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowanymi na gor¹co.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy
odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powùok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych � czê�ã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB � Warszawa 2004 r.


