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1.WSTEP
Dane ogdlne
Temat: TERMOMODERNIZACJA I REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. WILAMOWSKA 2 W GIZYCKU DZ. NR EWID. GR. 142/11
ADRES INWESTORA : AL. 1 MAJA 14 11-500 GIZYCKO
BRANZA : BUDOWLANA
Jednostka Projektowa:  ego. Architektura i Wnetrza Ewa Gotdyn
15-215 Biatystok ul. M. Konopnickiej 5a/27 tel. 660 881 318

- kubatura budynku -257,59 m?

- wysoko$¢ (kalenica) -6,60 m

- dtugos¢ -7,97 m

- szeroko$¢ - 6,66m

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1 + poddasze nieuzytkowe
- liczba kondygnacji podziemnych -0

- powierzchnia zabudowy -48,22m?

- powierzchnia uzytkowa - 60,17 m?

Podstawa opracowania.

- umowa o prace projektowe

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
- dokumentacja fotograficzna

- mapa zasadnicza

- dokumentacja archiwalna.

Przedmiot OST

Przedmiotem opracowania sa prace termomodernizacyjne i remontowe beda prowadzone na zewnatrz budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowany na dziatce nr 142/11 w Gizycku przy ul. Wilamowska 2 i dotycza:
Projekt obejmuje:

- docieplenie $cian zewnetrznych oraz $cian cokotowych i fundamentowych
- docieplenie stropu nad parterem

- wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej na PVC

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokdt budynku

- remont - wymiana pokrycia dachowego — dachéwka ceramiczna

- wymiana rynien i rur spustowych i obrobek blacharskich

1.1.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlanych.

Projekt zaktada remont i docieplenie elewacji budynku oraz docieplenie $cian fundamentowych ponizej poziomu gruntu na gt
40cm ponizej poziomu terenu wraz z wymiana istniejacej stolarki.

1.2.Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych specyfikacja
Projekt obejmuje:
- docieplenie $cian zewnetrznych oraz $cian cokotowych i fundamentowych
- docieplenie stropu nad parterem
- wymiang istniejacej stolarki okiennej drewnianej na PVC
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku
- remont - wymiana pokrycia dachowego — dachéwka ceramiczna
- wymiana rynien i rur spustowych i obrébek blacharskich

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Obiekty budowlane — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace baze
techniczno — uzytkowa, wyposazona w instalacje i urzadzenia niezb¢dne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub czgséci wraz z urzadzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
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Teren budowy — teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, skladowanie
materialow, przedmiotow itp.).

Wilasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Nadzor techniczny — to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie prawidlowosci
rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu,
wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwiazan projektowych lub
kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organdw administracji panstwowej lub
gospodarcze;j.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy
wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw; Zamawiajgcym,
rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen

i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem, wykonawcg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréow — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego polaczenia.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — czgs¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polegac

na wykonywaniu roboét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej Iub jej elementu.

1.5 _Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, OST, SST

i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji
kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych ma obowiazek zapozna¢ si¢ z budynkiem oraz przeprowadzi¢
inwentaryzacje, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robot ma obowiazek zapoznacé si¢ z zawartoscia Projektu

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.
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5. Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy porowna¢ wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejacej z zatozonymi
w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome.
Rozwiazania wynikajace z roznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Jednostka Projektowania.

6. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac jako cato$¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Czgs¢ opisowa
oraz czes$¢ rysunkowa maja charakter wzajemnie si¢ uzupehiajacy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako przyktadowe,
ktére mozna wymienic¢ na alternatywne, rownowazne - tj. posiadajace cechy techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz
wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktow wykonczeniowych majacych istotny wplyw na estetyke
zewnetrzng oraz wewnetrzna budynku nalezy konsultowa¢ z Jednostka Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowia wymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary stanowia wymiary w $wietle przej$cia wymagane przepisami. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢
rzeczywiste wymiary otworow. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych wymiarow otwordéw oraz
wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczacych sposobu montazu oraz zalecanego zakresu tolerancji montazu.
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagana szerokos¢ przejscia w $wietle drzwi.

10. Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny posiadac
odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub §wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki
certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwiazane z zastosowaniem wskazanych elementow budowlanych / produktow / systeméw, nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktow oraz powinny by¢
poprzedzone zapoznaniem si¢ przez Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw, w tym BHP.
12. Wykonanie prac i zastosowanie materialow nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, kosztorysach, specyfikacji wykonania i
odbioru robdt, dokumentaql projektowej, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady
sztuki budowlanej i przepisy obowiazujace na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do wykazania btedéw projektowych oraz zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjac przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale osiagnigto mozliwa
do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyneto to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez Inspektora. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora tablic informacyjnych. Tres¢ tablic
informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spoteczne;j.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami;
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
-mozliwoscia powstania pozaru;
c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym
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d)Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o stezeniu przekraczajacym
dopuszczalne normy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obciazaja Wykonawce.
(2) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji projektowe;j
lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie i czas robot ograniczajace w miare
mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez
zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt wygasi¢ pozar na
terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robot. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych i/lub
gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z
wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczgciem robot zasiegnaé¢ od ich wihascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢
wlascicieli urzadzen i Inspektora.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach kontraktowych.
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Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostana uzyskane przez Wykonawce
od odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany
do naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robot.
Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
roboét. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wymagane wyniki
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zZrodla materialow nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

2.2.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdlnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatow
powstale w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor moze zezwoli¢ na inny sposdb
przechowywania i skfadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate
z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.5 Uwagi

Wszystkie niejasnosci zwiazane z realizacja niniejszego projektu powinny by¢ wyjasniane pod nadzorem autoréow projektu.
* Materialy i systemy wykorzystywane do prac budowlanych musza posiada¢ atesty i aprobaty techniczne, dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

» Wskazane w niniejszym opracowaniu materialy moga by¢ zastapione przez inne produkty, pod warunkiem zachowania
porownywalnych (nie gorszych) parametréw technicznych.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wlasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na wiasnosci
wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdot w
przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g6Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonywania robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora.

5.2.Wspdtpraca Inspektora i wykonawcy.

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robot, ocena jakosci materiatow i
postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inspektor bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos$¢ tych
robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.

5.4 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
Podczas prac z uzyciem preparatéw i materiatdw specjalistycznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP obowiazujacych w
tym zakresie, instrukcji uzycia zamieszczonej na opakowaniu przez producenta oraz kierowac sie zaleceniami technologicznymi

producenta.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych", ,, Warunkami
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” oraz ,, Warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych”.

Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych: Dz.U. nr 47
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poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 - Roboty na wysokosciach, rozdziat 12- Roboty
murarskie i tynkarskie:

Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.:
Dz.U. nr 47 pdz. 401. rozdziat 9 -Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w.: Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat - Roboty na wysokosciach. 13- Roboty ciesielskie, rozdziat | 7 - Roboty
dekarskie i izolacyjne:

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

* najblizszego punktu lekarskiego.
* strazy pozarne;j.
* posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych

w tym zakresie pracownikow:

Telefon komérkowy umiesci¢c w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokos$ciach, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w:
Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m ,0znakowac¢ na planie j/w:

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. poreczy umieszczonych na wysokosci 1, 1 m oraz deskowania
azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa;

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowac oswietlenie emitujace czerwone $wiatlo;

Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu:

Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j/w.

Kierownik budowy sporzadzi Instrukcje BIOZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogbdlna opisujaca:

-organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

-bhp;

-wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdéw sterujacych a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych

informacji Inspektorowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich

parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw; sposob zabezpieczenia i
ochrony tadunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i
czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot; sposdb postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialtow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robodt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak
powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na zyczenie
Inspektorowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac¢
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

0 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy placu budowy;
-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;
-uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot;
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
-uwagi i polecenia Inspektora;
-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
-zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw robot;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona kontraktu
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi
obmiaréw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do
obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.
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Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inna, zaakceptowana przez
Inspektora.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktoérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem,
ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna latwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
W sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inspektora, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone
przez Inspektora, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora.

Inspektor ma prawo sprawdzac losowo stopien zaladowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetosc
materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednia liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczgciem robot. Wykonawcey nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materialu wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne
$wiadectwa legalizacji.

Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna wynosic¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzona mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materialéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ réwna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
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¢) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr konicowy robot

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inspektora.

Odbior konicowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym warunkami kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoniczenia robot i kompletno$ci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru konicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora i Wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowiazany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
-szczegdlowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykona-
nia jego zalecen,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
-wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
-opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
-zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
-date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koficowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. QOdbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong

dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiaru robot i dokumentacji techniczne;j.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
-robocizng bezposrednia,
-warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,
-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),
-koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot,
-podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem
przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
- Opis techniczny zataczony do dokumentacji technicznej

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.1 kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét objetych Zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

2. Materialy - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.

Stosowa¢ niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BIOZ opracowanego przez kierownika
budowy.

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy poddac ocenie i zdatne o uzytku zastosowa¢ do remontu.

Koszt robot zwiazanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, scian , wyposazenia itp. — usuniecie uszkodzen powstatych w
wyniku prowadzenie robdt uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp. nalezy uwzgledni¢ w kosztach
posrednich budowy.

3. Sprzet - zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
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4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie
Zaleca si¢ przeprowadzenie rozbiorki elementow konstrukcji metoda "reczna”, przy zastosowaniu urzadzen i maszyn nie
powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sie.
Teren, na ktorym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby
nie zatrudnione na budowie przed wej$ciem na teren obiektu.
Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odlaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obregbem robét.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlato utraty statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczefstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci :
- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
- stosowac¢ $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Ewentualne rusztowania do rozbidrek $cian czy kominow nie stawia¢ bezposrednio na stropie, lecz
opiera¢ na balach drewnianych utozonych prostopadle do no$nych belek stropowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo pod nimi,
poniewaz moze zachodzi¢ obawa zawalenia si¢ konstrukcji pod wplywam parcia lub porywow wiatru.
Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do trwatych
uszkodzen, ktore obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pozniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowac teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robot
rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymacé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demontaz elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen,
ktdre obnizylyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pdzniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia czegsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wywoz i utylizacja odpaddw.

Odpady nalezy utylizowaé¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajace sie¢ do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowa¢ do ponownego montazu.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

6. Kontrola robot- zgodnie z punktem 6 OST.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN. Kontrol¢ w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania robot
dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek — kontrola koficowa

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbior robdt - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot z zalozeniami projektowymi.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy obshudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST.2
kod cpv 45421130-4 Stolarka okienna i drzwiowa

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
objetych Zamowieniem

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
objetych zamowieniem

2Materiaty
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

okienna

Wymiana czgsci istniejacej stolarki okiennej — okna drewniane - na nowa PVC. Projekt zaktada zastosowanie nowej stolarki
PVC o wspotczynniku U=0,9 [W/m?K] z nawiewnikami sterowanymi recznie (zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie
energetycznym dla przedmiotowego budynku). Nowa stolarka okienna wykonana na wzor istniejacej — z powtdrzeniem detali i
podziatéw oryginalnej stolarki.

drzwiowa
Wymiana istniejacej stolarki drzwiowej zewngtrznej — na nowa, drewniang ocieplana. Projekt zaktada zastosowanie stolarki o
wspotczynniku U=1,3 [W/m?K].

Przed wbudowaniem nalezy zwrdci¢ uwage na:

a/ aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie bezpieczne w drzwiach wejsciowych

b/ wspotczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi), dla drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie
technicznej, ktéry powinien by¢ mniejszy lub réwny wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentacji techniczne;j.

c/ kolor stolarki powinien - zgodny z zatozeniami w projekcie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory wentylacyjne
itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe z
kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona
norma.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwroci¢ uwage na punkty mocowania o$cieznic, rownos¢ przekatnych,
poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny

by¢ wigksze niz 15cm a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy nie wieksze niz 30cm. O$cieznice po ustawieniu do
poziomu i pionu nalezy mocowaé¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomoca dybli. Oscieznice nalezy
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mocowac przy uzyciu kotew. Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W
oknach statych kotwy powinny znajdowac’ si¢ w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny by¢
umieszczone w mlejscach przenoszenla obcmzen przez zawiasy tak aby obcw;zema mog{y by¢ przeniesione na budynek Odstep
miejsc zakotwienia nie powinien by¢ ch;kszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci no$nej $ciany lub
stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Szczeliny
powstale pomigdzy o$cieznica a $ciang wypetni¢ pianka poliuretanowa i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne
odchytki odchylenia w pionie i w poziomie Smm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub
przeciekow wody opadowej.

Dopuszcza sie¢ mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomoca kotkéw rozporowych. Potaczenie segmentow i
mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby elementy metalowe mogly swobodnie wydtuza¢ sie, kurczy¢ lub
przesuwaé. Wbudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero, kiedy mozna obciaza¢ czes$ci nosne budynku. Szczeliny powstate
pomiedzy oscieznica a $ciana wypehi¢ pianka poliuretanowa i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki
odchylenia w pionie i w poziomie Smm.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe.

6 Kontrola

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow technicznych i
zgodnie z PN i instrukcja producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie¢ podczas wykonywania
robot .

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej.

Roznice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do Im Smm Smm
Wymiary zewnetrzne o$cieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy szerokosci do 1m Imm Imm
Réznica dlugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy szerokosci pow. Im 2mm 2mm
Réznica dlugosci przekatnych oscieznicy szeroko$ci do Im 3mm 3mm
Réznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm
Réznica w przekrojach szer. do S0mm Imm Imm
Réznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta Imm Imm
Réznica w grubo$ci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materialéw z zatozeniami projektowymi

- prawidlowos$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.
10 Normy i przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

Okucia budowlane — listwy ostaniajace szyby (zastepuje BN-80/5055-07).

PN-B-94109

PN-B-94420 Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

PN-B-94430 Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastgpuje BN-72/5057-02).

PN-EN-478 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi — wyglad po
wygrzewaniu w temp. 150°C — metoda badania.

PN-B-94091 Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

PN-479 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi — oznaczanie skurczu

termicznego
PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia statyczne dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta,
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obciazenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,
PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obciazenia statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta,
PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obciazenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne
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PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi nauderzenie ciatem migkkim i cigzkim
PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Cz¢s¢ 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnos¢

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe-Okre$lenia zachowania si¢ pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odporno$ci na uderzenie cialem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogolna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptaskos¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysokos¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnos¢ - Klasy tolerancji

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta —

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej -
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.
Szczegdtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych materialowo w dokumentacji
technicznej

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I, I, czes¢ I~IV,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.3 kod CPV 45261910-6 Naprawa dachow

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wymiang wadliwych elementow dachu.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
izolacyjnych objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot :
Strop poddasza ociepli¢

Wykona¢ oczyszczeni i impregnacje owadobocza i ogniochronna elementéw drewnianych poddasza

Wymieni¢ pokrycie dachu z dachowki ceramiczne;j.

Wymieni¢ obrébki blacharskie dachu

2 Materiaty

izolacje termiczne:

strop poddasza - wetna mineralna o gr 22cm o wsp. przewodnosci cieplnej A=0.040 W/mK (zgodnie z wytycznymi zawartymi w
audycie energetycznym dla przedmiotowego budynku).

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialow drewnopochodnych przed korozja biologiczna

Preparat powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.
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Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny spelnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialow drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny speniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajace
zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Wszystkie Materialy musza posiada¢ aktualny atest , aprobate techniczna dopuszczajaca do stosowania ich w budownictwie. Nie
wolno laczy materialéw z réznych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Laty o przekroju 38x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm

Deski okapowe i wiatrowe z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.

Dachdwka ceramiczna holenderka esowka .Dachdwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme
europejska DNI —-EN-1304

Folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalnos¢ — powyzej 1200g/m2/24h

3 Sprzgt Zgodnie z punktem 3 OST

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST

Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy wykazaé przy transporcie i skladowaniu welny
mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczy¢ i zniszczy¢ brzegow i naroznikéw. Wetna mineralna powinna by¢ skladowana w
pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5 Wykonanie

Podloze

Wymagane czynno$ci przygotowawcze:

* kurz, pyl oczys$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do
wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczy$ci¢ nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie
wyréwnac zaprawe tynkarska lub wyrownawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

* wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupelni¢ materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

* brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
splukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Welna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, stropéw, posadzek i dachu nalezy uktada¢ w warunkach
suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé¢ 3 %.

Plyty welny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi- pomigdzy krokwiami. Przed utozeniem izolacji
nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdhuz Scianek o szerokosci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowaé
punktowo do Sciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i
rysunkami szczegotowymi.

Do izolacji dachu stosowa¢ welne mineralna o gestosci 110-150kg/m3 i gr. 22cm z wywinigciem na murlaty poddasza.
Odporno$¢ ogniowa kl.A-1 wspotczynnik przenikania ciepta A 0,04 W/mK.
Materiaty dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spetnienie wymagan p.poz.

Impregnacja

Drewno przeznaczone do takiego impregnowania powinno by¢ suche. Jego wilgotnos¢ nie moze przekraczac 12%.
Drewno trzeba oczysci¢ i ewentualnie odthuscic.
Do impregnacji uzywa sie preparatow solnych, ktore nanosi si¢ na drewno po uprzednim wymieszaniu ich z woda.
Podczas impregnowania najlepiej uzywac szorstkich pedzli lub szczotek i mocno weiera¢ nimi ptyn w drewno.
Po zakonczeniu impregnacji drewno powinno wyschnac przed utozeniem kolejnej warstwy.
Na opakowaniu preparatu jest napisane, jak dlugo to potrwa.

Pokrycie dachu

Podktad:

* Rownos¢ plaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnia fat a fata kontrolng dlugosci 3 m,
polozona na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku.

* Podkiad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

* Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia

* Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
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Dachowki:

* Do robot pokrywezych mozna przystapic¢ po spetnieniu wymagan ogdélnych i szczegétowych dotyczacych podkiadu.

* Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrobek blacharskich moze by¢ wykonywane w
temperaturze powyzej +5st.C.

* Przed przystapieniem do ukladania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscia
zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

* Dachéwki powinny by¢ ulozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciagniety wzdhuz poszczegélnych rzedéw byt
poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odleglo$¢ od sznura do
dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchyltki od kierunku
poziomego wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dtugosci rzedu.

* Dolne brzegi pierwszego rzedu dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej
i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej o szeroko$ci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

* Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i tat.

* Wiatroizolacje przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
* Polaczenie wiatroizolacji nalezy wykona¢ na podwojny zaklad lub klejenie

* Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

Obroébki blacharskie wykonac zgodnie z SST.8 niniejszej Specyfikacji
6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

. Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadaja $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢ potwierdzona jest przez
producenta.

* Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

* Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzen mechanicznych

» Nalezy sprawdzi¢ czy laty i kontrlaty nie sa pekniete lub krzywe ora czy posiadaja zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i
przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zleci¢ badanie zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robét

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania robot oraz prac
zanikowych takich jak prawidtowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z tat za pomoca 3 m taty, utozenie folii.

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

* Zgodnosci z dokumentacja projektowa

« Jakosci zastosowanych materiatow

* Jako$ci wygladu powierzchni dachowki

* Prawidlowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych, kompletnosci wyposazenia dachu w
elementy dodatkowe takie jak dachowki wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki $§niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji
dachu.

* Sprawdzenie prawidlowosci utozenia dachéwki opisanych w pk.5

* Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 7 OST

8 Odbidr robot

Odbior polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej grubosci warstwy.
Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podtoza.

Odbidr podktadu nalezy dokonac bezposrednio przed przystapieniem do robot pokryciowych. Podktad z fat powinien by¢
przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.15.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie doktadnosci robdt dokonuje si¢ za
pomoca miarki z doktadnoscia do 1 mm . Sprawdzenie odleglosci tat przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 2 mm. Sprawdzenie
poziomego utozenia tat sprawdza si¢ za pomoca poziomicy i taty d. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat lub krokwi
przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci
nalezy przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomoca obliczenia.
Doktadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidlowos¢ osadzenia wpustow odwadniajacych nalezy sprawdzi¢
wzrokowo.
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Odbioér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest
negatywny odbior nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkiad przez szlifowanie lub przerobke. Wszystkie
wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

Odbidr pokrycia z dachowki polega na:

*Sprawdzeniu prostoliniowosci rzgdéw za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka milimetrowa
*Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza si¢ przez ogledziny

*Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadza¢ wzrokowo.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

PN- B-23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny mineralne;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwo$ci materiatow.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — wetna mineralna

Wytyczne stosowania welny mineralnej w budownictwie ITB

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.4 kod CPV 45410000-4 Tynki

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot tynkarskich.

2 Materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 Iub aprobat
technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy
pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto
wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;
wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,
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—wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robdt tynkowych.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbdlowej),

— sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetlniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podlodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

Nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych. Do wykonania betonu moze by¢
uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajow.
Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

¢) 3 miesiace przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢ magazynowane
oddzielnie w sposob umozliwiajacy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a rézniace si¢ rodzajem, marka oraz
$wiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajacy
rozrdznienie cementu.
Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo powinno charakteryzowac¢ si¢ staloscia cech fizycznych i jednolitoscig uziarnienia.
Do zapraw nalezy stosowa¢ piaski o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
Przy ustalaniu sktadu zapraw zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy.
Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania zapraw nie bylo uprzednio
sprawdzone.

3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przenosne zbiorniki na wode,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.
- sito do piasku,
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- pojemnika mieszanke tynkarska.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podno$nik na materiaty.

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca si¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odtlusci¢ np. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢ woda, odchytki powyzej lcm sprawdzi¢ zgodnie z testem rownosci i gladkosci,
wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciaggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 barow
Proba odpornosci na $cieranie otwarta dlonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, zapiaszczenia
lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza

Test réwnosci i gltadkosci Poshugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢c odchyitki $ciany od ptaszczyzny i

sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie porownac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych

np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.).

Wymagane czynnosci przygotowawcze

» kurz, pyl oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawic¢

do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skué i oczysci¢ nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ Iub

ewentualnie wyréwna¢ zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami

podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne elementy elewacji wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materialem murarskim z zachowaniem

wymaganych okreséw karencji

brud, sadza, tluszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow Iub specjalnych $rodkow

czyszczacych, sptukac czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia.

» W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy.

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owina¢ siatka stalowa i powlec zaprawa cementowa.

Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wtasciwa frakcje 0,25-0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy z

obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy dociska¢ paca stale przesuwajac w jednym kierunku.

Podktad nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zaciera¢ jednolicie gladka paca drewniana.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na

powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw, odstawanie,

odparzenie i pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Wierzchnia warstwe zacierac jednolicie gladka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej

0°C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7mm

dla II kat.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

YV VYV

4mm na dlugosci
taty kontrolnej 2m

Im

Im i ogdtem nie wiecej
niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
II nie wieksze niz Nie wigksze niz3mm na | Nie wieksze niz4mm na Nie wigksze niz

4mm na Im

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat. nie powinny by¢ wigksze niz 10mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.
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Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladow zaciekow, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

6 Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialéw, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

Badanie materialéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialow na
budowe oraz dokumentoéw towarzyszacych wysylce materiatdéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (szczegolowej), oraz normami.

Badania przygotowania podlozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci
szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i proba zwilzania,
f) chlonnosci podloza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
2) obecnos¢ wykwitdw — poprzez oceng wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;j.

Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczaace
wykonanych robdt tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegolowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie poézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja,
De przygotowane podfoza nadawatly sie do polozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadfa ponizej 0°C.

7Przedmiar i obmiar robot zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdélnych niniejszej ST
8. Odbidr

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podltoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST ST.

10 Normy i przepisy zwiazane

Normy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartos$ci modularne i zasady koordynacji modularne;j.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 $ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Azl).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czegs¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1,
OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkow
zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.S kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne - cokolu

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
izolacyjnych objetych kontraktem - izolacje przeciwwilgociowe.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot :
izolacje cieplne przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe.
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2 Materiaty

Hydroizolacja pionowa $cian piwnic i cokotu budynku - pionowa $cian fundamentowych - membrana bitumiczna - np.
podwojnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowa masa klejaco-uszczelniajaca,

elementéw betonowych zaglebionych w gruncie - emulsja bitumiczna do gruntowania powierzchni przed nakladaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap bitumicznych, np. emulsja anionowa AL do gruntowania podlozy
mineralnych.

3 Sprzgt Zgodnie z punktem 3 OST
4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5 Wykonanie

Podloze

Wymagane czynno$ci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczys$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do
wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie
wyrownac zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia

* wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nieno$ne elementy elewacji wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupeini¢ materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturowa;

* brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych,
splukac czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementow betonowych, elementow
betonowych z warstwa fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym
dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, spluka¢ czysta woda i pozostawi¢ do wyschniecia

* W przypadku podlozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcja stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej Scm od
krawedzi. Podloze nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy gruntowaniu podklad powinien by¢
sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke Izolacji bitumicznej nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach, druga
warstwa moze by¢ nakladana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spelnia¢ warunki :

e powinien by¢ trwaly, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.

e Powierzchnia podkladu powinna by¢ rowna, bez peknieé¢, czysta, odtluszczona i odpylona. Podloze papy powinno
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie technicznej.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia a fata kontrolna o dlugosci 2,0m nie moze
by¢ wigkszy niz Smm.

Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °©

Podktad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym.

Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

Druga warstwa powloki gruntujacej moze by¢ naniesiona po calkowitym wyschnieciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz Sst., a wciagu doby nie mniejsza niz Ost.
W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad poziomem
terenu.

Emulsja bitumiczna

Preparat do gruntowania i uszczelniania podtozy mineralnych. Domieszka do zapraw cementowych. Do gruntowania
powierzchni tynkow, jastrychdw, betondéw i muréw przed naktadaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap
bitumicznych. Emulsja moze by¢ uzyta do izolowania tynkow i betonow przed wilgocia gruntowa. Przeznaczona do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkdw, zawsze od strony naporu wilgoci. Material nie moze bezposrednio kontaktowac sie z woda
do picia i zywnoscia

WLASCIWOSCI uszczelniajaca podloze, nie zawiera rozpuszczalnikéw, uplastyczniajaca, zwieksza przyczepnosé, bezwonna
Emulsja musi spelnia¢ wymagania izolacji typu lekkiego.
Emulsje mozna naktada¢ tylko na wyréwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko wilgotne podtoza mineralne.

Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawa cementowa, nadajac im promien minimum 4 cm.
Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypeti¢ spoiny w murach.
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Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi ubytkami - nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.

Emulsje naktada¢ na podtoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie.

Do gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczy¢ woda w proporcji od 1:1 do 1:4 (na
bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1).

Gdy podtoze gruntowane jest przed naktadaniem pap bitumicznych, wtedy emulsje nalezy wymiesza¢ z 25% dodatkiem wody.

Prace nalezy wykonywac tylko w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5° do +25°C (jednak nie na
silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%.

Wszelkie dane odnosza sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze przesychanie materiatu.

Membrana

Podwojnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno — kauczukowa masa klejaco- uszczelniajaca, grubos¢ 1,5 mm
przeznaczona do wykonywania izolacji pionowych i poziomych budynkéw zabezpieczajacych przed wilgocia gruntowa i woda
gruntowa niewywotujaca ci$nienia.

Material samoprzylepny, aplikowany "na zimno", bez koniecznos$ci termozgrzewania. Mozna stosowac na §wieze betony o
wilgotnos$ci ponizej 6% a takze na inne, lekko wilgotne podtoza (wszystkie zagruntowane uprzednio preparatem gruntujacym).
Produkt moze by¢ stosowany w temp. od +5 do +30°C, odporno$¢ na wode i deszcz uzyskuje juz w momencie przyklejenia.
reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1:2008 E
wodoszczelnos¢ (60 kPa) wg PN-EN 1928:2002 metoda B wodoszczelna
odpornos¢ na uderzenie wg PN-EN 12691:2007 [mm] 200 (metoda A) i 900 (metoda B); brak perforacji
wytrzymato$¢ zlaczy na $cinanie wg PN-EN 12317-1:2001[N/50 mm]-zaktad podtuzny:120 + 25%

-zaktad poprzeczny: 100+£25%
wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu wg PN-EN 12311-1:2001
wytrzymato$¢ ww kierunku podluznym [N/50 mm]: 270 £+ 15%

Hydroizolacja charakteryzuje si¢ dobra przyczepnoscia i wysoka wytrzymatoscia na rozciaganie, rozdarcie i przebicie. Dzieki
swojej elastycznosci kryje rysy powstale w podtozu, oraz przenosi mate ruchy konstrukcyjne. Moze by¢ stosowana zawsze od
strony naporu wilgoci, szczegolnie w przypadku: izolacji balkondw, tarasow, muréw fundamentowych i oporowych, izolacji
pionowych i poziomych budynkdéw zabezpieczajacych przed wilgocia gruntowa i woda gruntowa niewywotujaca cisnienia.
Membrana nalezy stosowa¢ na podtozach bardzo porowatych i chropowatych, gdzie spodziewana powierzchnia przylegania
bedzie mniejsza niz 80%.

Materiat jest odporny na substancje agresywne wystepujace w wodzie gruntowej oraz w gruntach. Nie jest odporny na
promieniowanie UV.

6. Kontrola - zgodnie z punktem 6 OST

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 7 OST

8 Odbidr robot

Odbidr polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatow zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej grubosci warstwy.
Sprawdzeniu ciaglosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podtoza.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami stosowany na goraco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.
* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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* PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — welna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne czgsci budowli przed wilgocia ITB
Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.6 kod CPV kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejacego zespolonym systemem izolacji cieplnej,
pokrytej cienkowarstwowa, strukturalna wyprawa tynkarska silikatowa. System przewidziany jest do docieplania elewacji
pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie rowniez na powierzchniach ptaskich(sufitowych) i nachylonych.

Roboty ociepleniowe moga wykonywac wylacznie osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wlascicieli systemdw ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy ognia, dopuszczony do
obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowe musi posiadac certyfikat zgodno$ci obejmujacy caly system ociepleniowy $cian zewnetrznych w sktad,
ktérego wchodza poszczegolne elementy potwierdzajacy, ze system spetnia wymagania rozporzadzenia MSW i A z 22.04.1998
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, dla ktorego wykonano kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe
i okreslono stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze by¢ wprowadzony do obrotu.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét objetych zamowieniem

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robdét ociepleniowych.

2 Materialy

$ciany fundamentowe i w strefie cokotowej — ociepli¢ warstwa izolacji termicznej ze styropianu AQUA EPS-P 120 Iub
rownowazny o przewodnosci cieplnej A=0.038 W/mK gr. 5cm — do poziomu ok. 2 m ponizej poziomu gruntu (wykonac¢ izolacje
termiczng na cata glebokos¢ $cian fundamentowych)

$ciany zewnetrzne nadziemia — dociepli¢ styropianem EPS 100-038 o przewodnosci cieplnej max. A=0.038 gr. 17 cm.
Uwaga: W pasie 4m od $cian budynku przy ul. Konarskiego 19 docieplenie $cian zewnetrznych niepalna izolacja termiczna z
wetny mineralnej o przewodnosci cieplnej max. A=0.038 gr. 17 cm.

Uwaga 2: Sciana frontowa budynku objetego opracowaniem — nie ocieplana —, zgodnie z opinia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

glefy okienne - dociepli¢ styropianem grafitowym o przewodnosci cieplnej A=0.031 W/mK gr. 3 cm, na narozach otworoéw
okiennych i drzwiowych stosowa¢ wzmocnienie w postaci siatki zbrojacej o wym. 20x35c¢m (wg zaleceni i wytycznych
producenta systemu docieplen)

UWAGA: nie stosowa¢ styropianu w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie na polistyren, np.
rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

Na fragmentach $cian — ze wzgledow p.poz. nalezy wykona¢
Ocieplenie scian budynkow plytami z welny mineralnej gr. 17 cm oraz ocieplenie osciezy plytami gr. 3 cm -klejonymi do
podtoza w technologii BSO.

Masy klejace shuzace do klejenia styropianu do podtoza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojacej musza spehic nst.
wymagania:

a/ zawarto$¢ suchej substancji - nie moze si¢ rozni¢ o 10% od wartosci podanej przez producenta

b/ straty prazenia - nie moze by¢ rézny o 10% od wartosci podanej przez producenta

¢/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 300; po 24 h w wodzie— min. 200 ; po 5 cyklach — cieplno-
wilgotno$ciowych — min. 300
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d/ Przyczepnos¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 100; po 24 h w wodzie— min. 100 ; po 5 cyklach —cieplno-
wilgotno$ciowych — min. 100

e/ Odpornos¢ na rysy mm — min. 5

f/ minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojace;j.

Zalecane rodzaje mas klejacych:

a/ zaprawa klejaca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda

b/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego , nadajaca sie do uzycia bez dodatkowego przygotowania,

¢/ zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkow organicznych mieszanych z woda

d/ masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca wymieszania z cementami.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla siatki z widkna szklanego:
a/ Splot uniemozliwiajacy przesuwanie si¢ oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajaca odporno$¢ na dziatanie sSrodowiska alkalicznego
¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. — 10-25% masy

f/ sita zrywajaca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N
g/ Wydhluzenie wzgledne /wzdluz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy slile 1500 N/
dla prébek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy slile 1200 N/
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy slile 600 N/

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy slile 600 N/

Wymagania stawiane tacznikom:

v ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu.

v Dlugo$¢ facznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk nalezy traktowac
jako nieno$ne podloze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia tacznikow nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej
$ciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dtugos¢ strefy rozprezne;j.

v rodzaj tgcznikow zalezny jest od rodzaju podioza, w ktorym taczniki te maja by¢ osadzane oraz stosowanego materiatu
termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub
stalowym do mocowania izolacji cieplnych z weilny lamelowej nalezy stosowaé faczniki mechaniczne ze specjalnymi
talerzykami rozktadajacymi naprezenia.

v' w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym ukladzie komor powietrznych nalezy
zachowac szczegblna ostroznos$¢ przy doborze tacznikow i stosowac laczniki przeznaczone do tego rodzaju podioza
(posiadajace dopuszczenie do stosowania).

v w przypadku podlozy o watpliwej nos$nosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tacznikow.

v" lgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

Dlugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujacych wartosci = wymaganej gleboko$ci osadzenia uzaleznionej od
rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubo$¢ starego tynku [mm] + gr. kleju [mm] + grubo$¢ plyty izolacyjnej. Rodzaje
podloza mogace wystapi¢ na remontowanym obiekcie to beton kl.B-15, cegla ceramiczna kl.150, gazobeton 500-700, cegla
kratowka kl.150. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych rodzajéow kotkow w zaleznosci od rodzaju
przegrody, ich glebokosci osadzenia zawartych w tabelach doboru kotkéw opracowanych przez producentéw systemu
dociepleniowego.

Wymagania dla styropianu:
Material izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian nalezy uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotno$é
podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Plyty styropianu ekstradowanego odm. 300 nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi na powlokach bitumicznych
przeznaczonych do klejenia styropianu. Nie mozna ich uklada¢ na powlokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajacych polistyren; nie powinny tez by¢ przykrywane papa.
Podtoze pod izolacje powinno by¢ rézne i poziome. W przypadku nierownosci przekraczajacych Smm podloze nalezy
wyrownac. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami
szczegotowymi.

Masy klejace shuzace do klejenia welny do podloza $ciennego oraz do wykonania warstwy zbrojacej musza spetni¢ nst.
wymagania: Klej do ocieplefi, do montazu termoizolacji z welny lamelowej w systemie ocieplania BSO. Glowne wlasciwosci

® wysoka przyczepnosc

e doskonata plastyczno$é

e dobra paroprzepuszczalno$é
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® wysoka wytrzymatosc

® wygoda w pracy

Gloéwne parametry ® zuzycie przyklejanie ptyt 4,5 - 5,5 kg / m2

Zaprawe nalezy przygotowa¢ wedtug zalecen producenta -wg. instrukcji i kart technicznych.

Wymagania dla welny mineralnej
Dwugestosciowe plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen $cian

murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD=0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien A1l wyrdb

Polska Norma  EN 13162:2012 + A1:2015

Wymagania dla srodka gruntujacego
Wodorozcienczalny ptyn gruntujacy / dyspersja z zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi ewentualnie wz

dodatkiem pigmentéw/ w postaci gotowej do uzycia emulsji przeznaczony do stosowania na podloza mineralne takie jak tynk
cementowo-wapienny beton bloczki gipsowe.

Wymagania dla tynku silikatowego
mieszanina wodnej dyspersji akrylowych i potasowego szkta wodnego, kruszyw marmurowych, wypetniaczy mineralnych, do

wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw. Wierzchnia
warstwa §ciany o wysokiej przepuszczalnos$ci pary wodnej i odpornosci na dzialanie warunkéw atmosferycznych. Do wykonanie
barwnej mineralnej powtoki (w wielu kolorach z Palety Barw) o fakturze przypominajacej drobnoziarnisty wzor "kaszy".
Stosowana w systemach ocieplen (opartych na welie mineralnej jak i na styropianie) wykonywanych w technologii
bezspoinowego docieplania $cian zewnetrznych oraz na rownych i odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych (jak
np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

Masa tynkarska do naktadania recznego o granulacji ok. 2,0mm /faktura kasza/ 12 cm stozka pomiarowego, masa o konsystencji
plastycznej sktadajaca si¢ z wodnego roztworu szkla potasowego, grysu naturalnego oraz dodatkéw modyfikujacych i
pigmentow.

DANE TECHNICZNE:

Parametry uzytkowe masy tynkarskiej:

Temperatura stosowania: od + 10°C do +25°C

Temperatura podtoza: od +10°Cdo +25°C

Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,70 kg/dm3

Konsystencja robocza /okreslona stozkiem pomiarowym/: 11,0 cm
Opér dyfuzyjny: 0,095 m

Nasiakliwo$¢ powierzchniowa: 0,154 kg/m2 x h

Grubos¢ tynku: zgodnie z granulacja kruszywa

/wszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza
60% i temperatury powietrza +20°C/

ZUZYCIE:

Srednie zuzycie tynku na odpowiednio przygotowanym podfozu miesci sie
w przedziale od 3,0 do 3,5 kg/m2. W celu doktadnego okreslenia zuzycia
wyrobu zaleca si¢ przeprowadzenie prob na danym podtozu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU:

Przechowywa¢ w nieuszkodzonych oryginalnie zamknietych opakowaniach

w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed mrozem i przegrzaniem. Okres
przydatnosci do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczone;j
na opakowaniu. Wyrdb przechowywaé¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Wyprawa wierzchnia, z nierozprzestrzeniajaca ognia

Stosowac systemowe profile i listwy wykonczeniowe, zgodnie ze schematami

montazu opracowanymi w warunkach technicznych producenta systemu,

a w szczegolnosci:

- profil cokolowej listwy startowej z metalu (ponad potaczeniem z cokolem i ponad pokryciem daszka)

- listwy okapowe (na krawedziach nadprozy okiennych i drzwiowych);

- narozniki ochronne aluminiowe z siatka zbrojaca (na zewnetrznych narozach $cian),
do wysokosci co najmniej 2,20 m w poziomie parteru;

- katowniki wraz z siatka z wtokna szklanego do wzmacniania i zbrojenia osciezy okiennych i pozostatych narozy;

- samorozprezne tasmy uszczelniajace (na stykach docieplenia z profilami obrébek zadaszen oraz do spoin przy stolarce
PVC i §lusarce).

Wyréwnanie powierzchni i uzupetienie ubytkéw o gt. do Smm
W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe lub w przypadku napraw niekonstrukcyjnych betonu, np. drobnych napraw
powierzchniowych, wystepuje konieczno$¢ uzupehiania ubytkow o glebokosci do 5 mm. Wowczas nalezy skorzystac z
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mineralnej szpachlowki drobnoziarnistej, jednosktadnikowej przeznaczonej do wyréwnywania powierzchni betonowych i
zelbetowych oraz wypetniania ubytkow i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia do
zamykania porow i szczelin, np. przed naktadaniem powloki malarskiej; moze by¢ stosowana zaréwno na powierzchniach
pionowych, jak i poziomych, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Farba Fasadowa silikatowa (krzemianowa) na bazie wodnego szkla potasowego do malowania fasad.
Cechy produktu:

Wodoodporna

Mrozoodporna

Odporna na agresje biologiczna

Paroprzepuszczalna

Krystaliczne wigzanie z podtozem

Odporna na UV
Stosowa¢ w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotycza powietrza, podtoza i produktu.
Wszystkie podloza musza by¢ nos$ne, zwarte, stabilne, rowne i czyste.
Podtoza musza by¢ oczyszczone z kurzu, smarow, srodkow antyadhezyjnych, resztek farb, plesni, glo-
néw, mchow itp., wolne od peknie¢ i wykwitdw solnych

3. Sprzet i urzadzenia

Podstawowe narzedzia

Do realizacji prac ocieplajacych nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia:

* szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/,

* szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do naktadania mas  klejacych i mas tynkarskich,

* pitki reczne o drobnych zabkach Iub noze do cigcia plyt styropianowych,

* pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyréwnywania powierzchni przyklejonych plyt styropianowych,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojace;j,

* faty do sprawdzania plaskosci powierzchni przyklejonych plyt styropianowych,

« wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otwordow,

* sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku.

Do wykonczenia robot ocieplajacych nalezy stosowad nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

* mieszadta koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz  pojemniki o pojemnosci ok. 40
— 60 1 do przygotowania masy klejacej,

* agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania masy
tynkarskiej,

* urzadzenia transportu pionowego,

* rusztowanie stojakowe stale lub podwieszane,

* aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.
5 Wykonanie

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemdéw ociepleniowych.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapic¢ dopiero, jezeli:

» roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonow lub tarasow zostana zakonczone i
odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane, elementy
metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostana odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

» widoczne zawilgocone miejsca w podlozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny by¢é wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-
cieplnych $cianach zewnetrznych),

»na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie obrdbki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem,

» zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi elementami budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé¢ si¢ zgodnie z dokumentacja robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od

dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za§ w przypadku robot wymagajacych pozwolenia

na budowe musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy
bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w szczegolnosci:

» nalezy stosowac wylacznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i komponentow pochodzacych z
roznych systeméw, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate gwarancji producenta;

» wszelkie materialy wchodzace w sklad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktow;

» w czasie wykonywania robdt i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w
przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki
wiazania;
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» podczas wykonywania robot i w fazie wiazania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc¢;

» rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni
roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Zakazuje si¢ wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz dopuszczalne.

Prace nie moga by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciagu 24 h jest zapowiadany spadek temperatury ponizej O st. C.

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja. Pod pojeciem podtoze

rozumiana jest warstwa, na ktora nakladany jest kolejny materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen),

mierzona od powierzchni kontaktu na min. glgbokos¢ majace wplyw na skutecznos¢ zamocowania.

I tak np.:

» dla operacji klejenia izolacji cieplnej podlozem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do
glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy klejacej o minimalnej wymaganej
wytrzymatos$ci,

» dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwiacych z podtozem jest warstwa przegrody
w stanie przed osadzeniem facznikéw, od lica izolacji cieplnej do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikow,
zapewniajacej ich wymagana nos$nos¢,

» dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)w stanie przed
nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardnialej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnos¢ materiatlow
mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢
materialu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznos$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spelniania wymogoéw geometrycznych podloze nalezy odpowiednio przygotowa¢ zgodnie z pkt B.3. niniejszej ST. Jezeli
stwierdzone zostana nieréwno$ci podtoza do 10mm nalezy w celu wyrownania zastosowa¢ szpachlowke systemowa. W
przypadku nieréwno$ci w granicach 10-20 mm podtoze nalezy wyréwnac naktadajac kilka warstw.

Dla wlasciwego potaczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowac.

Kolejnosé wykonywania robét

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda BSO

powinna by¢ nastepujaca:

* prace przygotowawcze,

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

* sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego,

* przygotowanie masy klejacej,

* przyklejanie ptyt styropianowych,

* wiercenie otworow i zatozenie facznikow do mocowania styropianu z zaslepkami styropianowymi,
» wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkanina szklana lub polipropylenowa,
» wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

* malowanie tynkow,

» wykonanie nowych obrobek blacharskich,

* montaz odwodnienia,

» demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Warunki prowadzenia prac

Prace prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie oraz w temperaturze podloza i otoczenia nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz
+30 °C. Elewacja na czas prac powinna by¢ ostonigta i zabezpieczona przed wplywem opadow atmosferycznych, dziataniem
silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem — na rusztowaniach zalecane sa oslony wykonane z gestej siatki. Prace
ociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wzglednej wilgotnosci powietrza
ponizej 80%).

Przygotowanie podloza

Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do prac dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza i na tej podstawie podja¢ decyzje o sposobie i zakresie
przygotowania powierzchni. Na czas robot zdemontowac elementy utrudniajace szczelne przyklejenie ptyt izolacji cieplnej i
wykonanie na nich warstwy wykonczeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zwigkszy grubos¢ scian, spowoduje wiec potrzebe
zwiekszenia wysiegu obrobek blacharskich, kotew rur spustowych itp. Okna i stolarke drzwiowa na czas robot nalezy
zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami za pomocg folii.

Wymagania dla podloza

Podloze powinno by¢ wysezonowane, nosne, stabilne, réwne, czyste i suche. Podloza chlonne gruntowa¢ (np. ATLAS UNI-
GRUNT) podioza gladkie i niechtonne (beton) np. ATLAS CERPLAST. Podloze powinno by¢ réwne, w stopniu
umozliwiajacym latwe wyprowadzenie na $cianach plaszczyzny utworzonej przez przyklejona warstwe izolacji cieplne;j.
Powierzchnie oczysci¢ z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zapraw, kurzu, fragmentéw luznych i osypliwych.
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Uwaga! Szczegdlna uwage nalezy poswieci¢ na wilasciwa ocene i przygotowanie podlozy o problematycznej no$nosci, np.
wykonczonych cegla szkliwiona, pokryta powlokami malarskimi itp. W razie watpliwosci wykona¢ probe przyczepnosci metoda
pull-off (wytrzymato$¢ na rozciaganie powinna wynosi¢ powyzej 0,08 MPa) lub poprzez przyklejenie 8-10 probek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm i zerwanie ich po 3 dniach. Stosowanie systemu ocieplen na budynkach ze $cianami zelbetowymi
warstwowymi zawsze powinno zosta¢ poprzedzone wnikliwa ocena ich stanu technicznego. Dotyczy to zarowno stanu
technicznego metalowych tacznikéw (wieszakow, szpilek, pretow), jak i sposobu ich potaczenia i wspolpracy z elementami
$ciany.

Montaz listew cokolowych

Docieplenie mozna rozpocza¢ od zamocowania listew cokotowych. Listwy stanowia montazowe podparcie pierwszego rzedu
plyt, utatwiaja zachowanie rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniaja dolng krawedz systemu, a wyksztalcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na cokole budynku, nie
nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochron¢ przed wplywem podciagania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu. Zamiast listew cokolowych
dopuszcza sie stosowanie pasoéw siatki pancernej badz dwdch warstw siatki z widkna szklanego.

Mocowanie izolacji cieplnej

Przyklejanie plyt izolacyjnych

W przypadku réwnych podlozy do nakladania zaprawy mozna uzy¢ pacy o zebach 12 mm — klej nanosi si¢ wowczas
bezposrednio na plyte, a nie na podtoze. W przypadku mniej roéwnych podtozy zaprawa klejaca powinna by¢ roztozona na
powierzchni plyty metoda ,,pasmowo-punktowa” — w postaci pryzmy obwodowej ulozonej wzdhuiz krawedzi plyty na co
najmniej 3 cm szerokosci i kilku plackow zaprawy o srednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty. Pasmo
obwodowe umieszcza si¢ w takiej odleglosci od krawedzi, zeby po docisnigciu plyty do $ciany zaprawa nie wycisneta sie poza
obrys i krawedzie boczne. Naniesiona na ptyte zaprawa klejaca powinna pokrywac co najmniej 40% jej powierzchni (po dobiciu
plyty do podtoza — min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Pierwszy rzad ptyt mocuje sie
opierajac go na listwie startowej, kolejne stosujac przewiazanie spoin w tzw. cegielke w plaszczyznie $ciany i w narozach
budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po
natozeniu zaprawy ptyte nalezy przylozy¢ do podtoza, dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych ptyt, i docisnaé, pamietajac o
kontroli plaszczyzn za pomoca poziomicy. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, nalezy ja usuna¢. W sytuacji
gdy, pomiedzy sasiadujacymi ptytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypetnienie ich odpowiednio docigtymi paskami
styropianu, ewentualnie pianka poliuretanowa o niskim stopniu rozprezania.

Szlifowanie powierzchni plyt izolacyjnych

Powierzchnia plyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podloza powinna by¢ réwna, dlatego po zwiazaniu zaprawy mocujacej
plyty (po ok. 24 godz.) mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarka lub paca oblozona grubym papierem $ciernym.
Likwidowane sa wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku styropianu, w sytuacji, gdy od ich przyklejenia mineto
ok. 3 miesigcy, szlifowanie i usunigcie ewentualnego nalotu powierzchniowego jest obligatoryjne.

Montaz elementéw dodatkowych

W celu zwickszenia odpornosci ukltadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz
wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowaé profile wykonczeniowe. Profile montuje
si¢ we wszystkich szczegolnych miejscach elewacji, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze
rownoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

Wzmocnienie narozy otworéw okiennych i drzwiowych

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej w postaci prostokatow
o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢ ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych
przez krawedzie osciezy.

Mocowanie mechaniczne
Do mocowania za pomoca tacznikéw mechanicznych z trzpieniem plastikowym mozna przystapi¢ po uptywie ok. 24 godzin od

przyklejenia ptyt.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania plyt. W tym celu, na
przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naktada si¢ zaprawe klejaca, ktora nastepnie profiluje si¢ paca zgbata o wielkosci zebow
10-12 mm. Klej rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie,
zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyklada si¢ kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na calej
dtugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie, jak i w
poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga si¢ rdwniez pokrywa¢ ze spoinami pomigdzy ptytami izolacji
cieplnej. Po przylozeniu siatki nalezy ja doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu rdwnomiernego zatopienia siatki klej
wyciska si¢ prowadzong od gory, lekko nachylona paca w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidlowo zatopiona siatka,
jako zbrojenie rozciagane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
powierzchnia ptyt.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej



34

Zewnetrzng warstwe systemu moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy
pomalowany farba elewacyjna. Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po ok. 3 dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia opisana w kartach technicznych poszczegdlnych
wyrobow.

Niniejsze informacje stanowiq podstawowe wytyczne dotyczqce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Elewacje wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowo-silikatowym ze $rednioziarnista faktura 1,5mm ,kasza” w
kolorach wg czesci rysunkowej opracowania.

Wymagania techniczne

Przepuszczalnos¢ pary wodnej — kategoria V1

Absorpcja wody — kategoria W2

Przyczepnos¢ do podtoza betonowego > 0,35 MPa

Trwalos$¢ termiczna NPD

Przewodnos¢ cieplna (wartos¢ tabelaryczna) 0,67W/mK (110, dry)
Klasa reakcji na ogien A2 s1 d0

Tynkowanie

Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢:

e stabilne — dostatecznie sztywne,

e odpowiednio dtugo sezonowane

e suche,

e rowne — nierownosci i ubytki nalezy wypetni¢ stosujac np. zaprawe wyrdéwnujaca, zaprawe tynkarska lub zaprawy
klejace do wykonywania warstwy zbrojacej w systemach ocieplen. Przed naprawa podloze nalezy zagruntowac,

e oczyszczone — z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczdow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Jesli podtoze pokryte jest korozja biologiczna, do jej usuniecia nalezy uzy¢
preparatu np. ATLAS MYKOS,

e  Zagruntowane — masa.

Przygotowanie masy tynkarskiej
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materialami, rozciencza¢ ani zageszczac.
Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac celem wyrownania konsystencji.

Nakladanie masy
Mase¢ nalezy naklada¢ na podloze w postaci warstwy o grubosci kruszywa za pomoca gladkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.

Fakturowanie
Swiezo naniesiong mase nalezy zafakturowac paca z tworzywa sztucznego, zacierajac ja ruchami okreznymi.

Informacje dodatkowe

a)Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podloza i danej pogody) ustali¢ maksymalna powierzchnie mozliwa do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).

b)Material nalezy naklada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciagnieciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory
zaplanowac, np: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

c)Tynkowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow
atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku.

d)Czas wysychania tynku zaleznie od podloza, temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48
godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci i temperatury ok. +5°C czas wiazania tynku moze by¢ wydtuzony.

e)Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu tynkoéw akrylowych, nalezy na jedna powierzchnie naktadaé
tynk o tej samej dacie produkcji.

f)Narzedzia nalezy czy$ci¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej masy usuwac
$rodkiem np. ATLAS SZOP 2000.

2)Chroni¢ przed dzie¢mi. Dziala szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowa¢ dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwac¢ w sposob bezpieczny.
Unika¢ zrzutow do $rodowiska. Postepowac zgodnie z Karta Charakterystyki.

h)Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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Opaska wokot cokotu — wykona¢ nowa opaske wokdét budynku z ptyt betonowych chodnikowych o wym. 50x50x7cm wraz z
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100cm z wykonaniem warstwy filtracyjnej z piasku $redniego , na podlozu cementowo-

piaskowym oraz spadkiem od budynku ok. 2%.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty
kontrolnej 2m

Im i ogotem nie wiecej
niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wigcej
niz 6mm w

Im i ogolem nie wigcej
niz 6mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
($ciany, belki itp.)

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
od ptaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
I nie wieksze niz Nie wigksze niz2mm na | Nie wigksze niz 3mm na

Nie wigksze niz
3mm na Im

pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-Iv kat. nie powinny by¢ wieksze niz 10mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekow, odstawanie,
odparzenie i pecherze powstale na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

6. Kontrola
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b/ przygotowania podtoza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie
w zakresie koniecznym,

¢/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - rownosci i ciagtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia facznikow mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tagcznikéw mechanicznych. W przypadku podtozy
o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania
facznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidlowosci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki
zbrojacej, grubo$ci warstwy zbrojonej, rdwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed
przystapieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciagtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.

g/ zamocowania profili - prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych proceséw(foliowanie)
oraz wysunigcia poza projektowana plaszczyzne sciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciaglosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.

v odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej jej
dlugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i nie wigcej niz 30mm na calej
wysokosci budynku,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku,

odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7mm.

sprawdzeniu cigglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuklosci i wklestosci, oraz widocznych naprawi
zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia.

AN N NN

Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodno$cia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego
lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego
robot budowlanych lub z warunkami szczegolowymi zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennosciag barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i wklestosci
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stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku
w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegdtowymi zawartymi w umowie.

7 Przedmiar i obmiar robot zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
8. Odbior

Polega na sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych
naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z
odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robdt budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w
umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna
charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku
w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegoétowymi zawartymi w umowie.

9 Podstawa ptatnosci zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.

* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.7 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego%owej specyfikacji technlcznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dostawa , ustawieniem i montazem wyposazenia.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z dostawa , ustawieniem i montazem wyposazenia elewacji.

2. Materialy
Wymagania ogélne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji

Wszystkie istniejace elementy wyposazenia elewacji - szyldy, istniejace zadaszenia nad wej$ciami itp. - do demontazu na czas
prowadzenia prac dociepleniowych, ewentualnego oczyszczenia i ponownego montazu po wykonaniu docieplenia.
remont elewacji.

Istniejace wyprawy tynkarskie — czyszczenie i odmalowanie — SCIANY NIE OBJETE DOCIEPLENIEM (wschodnia)
farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej, o duzej sile kryc1a i podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia. Zaleca si¢ aby
zastosowany produkt posiadal ochrone przed grzybami, glonami i plesnia.
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3. Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST
4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5. Wykonanie

Przy transporcie , montazu czy ustawianiu nalezy zachowac szczegolna ostroznos¢ , aby nie uszkodzi¢ montowanych elementow.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Elementy ktore ulegly uszkodzeniu i sa niezdatne do uzytku Wykonawca wymieni na wlasny koszt.

Czyszczenie
Wykona¢ czyszczenie powierzchni za pomoca skoncentrowanego $rodka. Zaleca si¢ zastosowanie preparatu na bazie substancji
powierzchniowo czynnych, o wlasciwo$ciach czyszczacych, usuwajacy zabrudzenia w postaci kurzu, brudu, olejow i thuszczow.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0
st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 st. C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete)
nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac¢ , jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtoknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz
podana

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 8§0%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

7.Kontrola

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbior robdt malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powloki,

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetiana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki: na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka Smm, p 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej
powloki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie, na podtozach
drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej

szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na

zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powloka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podloza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania j.w. dadza wynik pozytywny, to powltoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spelnione, nalezy uznac, ze powloki nie zostaty
wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dzialania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole
kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powloki z
wymaganiami. Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i badan.
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7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbior robot
Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spehnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.8 kod cpv 45261300 - Kladzenie zaprawy i rynien

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru obrdébek
blacharskich.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
dekarskich

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrdbek
blacharskich, rynien i rur spustowych.

2 Materiaty

obrdbki blacharskie - w celu prawidlowego wykonania termomodernizacji nalezy wykona¢ demontaz parapetow zewnetrznych i
obrobek blacharskich na czas trwania robot. Zdemontowane parapety i inne obrobki blacharskie nie beda wykorzystane w
dalszych pracach termomodernizacyjnych.

rury spustowe i rynny

Istniejace rynny i rury spustowe bezpiecznie zdemontowac - beda wykorzystane w dalszych pracach.

Po wykonaniu prac dociepleniowych §cian zewnetrznych zamontowaé¢ ponownie w tym samym miejscu, uwzgledniajac grubosé¢
docieplenia.

3 Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, srubokrety i mlotyki.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie

Obrobki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrébki widoczne. Potaczenia z murami lub
innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztatlcen na tynk np.
poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji. Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji o ok.
4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we
wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoniczeniowy.
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Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykona¢ pod pape¢ termozgrzewalna. Potaczenia z murami
lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyeliminowanie wptywu odksztalcen na tynk np.
poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
dylatacji. na styku obrobki z ociepleniem zastosowaé¢ dylatacje z uszczelniajaca samoprzylepna tasme rozprezna i
uszczelnieniem kitem akrylowym

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.

Laczenie rynien wiszacych nalezy wykona¢ na zaklad nie mniejszy niz 20mm nitowany na 4 nity o $r. 3mm i lutowany. Brzegi
rynien powinny by¢ wyokraglone. Denka rynnowe powinny odpowiada¢ ksztaltowi i przekroju rynny. Brzeg denka nalezy
zaokragli¢ do srodka i potaczy¢ rynna.

Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza usztywnione trojkatnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewnetrznego

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ w odstepach, co 50cm, a ich wymiary powinny wynosi¢ 4x25mm. Uchwyty nalezy wpusci¢
w podloze na glebokos¢ réwna grubosci ptaskownika, z ktérego sa wykonane. Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz
0,5%Rynny nalezy dylatowa¢. Najwieksza dlugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20m. Potaczenie rynny z rurg spustowa
wykona¢ w sposob umozliwiajacy swobodne polaczenie rury z rynna.

Potaczenie wpustu rynnowego z rynng nalezy oblutowac obustronnie
Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na dt. 10m.
Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie moze przekracza¢ 3mm

Rury spustowe nalezy taczy¢ na zaktad szer. 40mm. Zlacza powinny by¢ uszczelnione na catej dlugosci. Dopuszcza sie
stosowanie ztacz o szer. 80mm bez lutowania na uszczelki.

Rury spustowe mocowa¢ do $cian uchwytami do rur spustowych w odstepach nie wiekszych niz 1,00m. Uchwyt powinien by¢
zamontowany w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w $cianie betonowe;j

Rury nalezy wpusci¢ do kanalizacji deszczowej na glebokos¢ kielicha a potaczenia dokladnie uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym lub silikonem sanitarnym

Dostosowa¢ rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytow budynku po dociepleniu poprzez odkopanie rury i odsuniecie od
$ciany budynku o 10cm uszczelnienie istn. Polaczen z lezakami i obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W przypadku
uszkodzenia rury, stwierdzenia pekniecia, korozji lub innej wady rure k.d. nalezy wymienic¢ na nowa.

6 Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatow z zalozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania potaczen poszczegdlnych elementdw obrdbek rynien i rur spustowych

- prawidtowos$ci wykonania spadkow

- prawidlowos$ci wykonania stykdw obrdbek ze Scianami i elementami trwale polaczonymi ze §cianami

7. Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogoélnych niniejszej ST.
8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe kwalifikujaca do odbioru
wykonania robot stanowia nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 Wymagan ogolnych niniejszej ST.
10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-80/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod



40

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST.9 kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - opaska i podesty
wejsSciowe

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uksztaltowaniem terenu.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem opaski i nawierzchni przy budynku.

2.Materiaty

Wykona¢ opaske wokot budynku z ptytek betonowych, chodnikowych o wym 50x50x7cm wraz z obrzezem betonowym o
wym. 6x20x100cm z wykonaniem warstwy filtracyjnej z piasku $redniego, na podtozu cementowo-piaskowym oraz spadkiem od
budynku 1-2%

3. Sprzet ubijaki taczki topaty
4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji
5 Wykonanie

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy wytyczy¢ potozenie podloza w sposdéb umozliwiajacy wykonanie wyprofilowania i
zageszczenia uktadanych w nim warstw nawierzchni.

2. Wszelkie zanieczyszczenia, bloto i grunt nadmiernie zawilgocony nalezy usuna¢ przed rozpoczeciem prac.

3. Przed przystapieniem prac nalezy dogesci¢ powierzchnig przez 3-4 przejscia walca sredniego stalowego, gladkiego Iub
w inny sposob akceptowany przez insp. Nadzoru.

4. Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ spycharki, rowniarki, sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych, walce
statyczne i wibracyjne, ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne lub inny sprzet akceptowany przez insp. Nadzoru.

5. Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Jakiekolwiek powstale nierownosci
nalezy naprawi¢ w sposdb akceptowany przez insp. Nadzoru.

6. Wykonane podloze nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem np. poprzez rozitozenie folii lub w inny
sposob akceptowany przez insp. Nadzoru

7. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ :
a/ szerokos¢ koryta co 100m odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowanej;
b/ rownos$¢ podloza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu lata 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04
¢/ spadki nie moga przekraczac¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
d/ rzedne wysoko$ciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztattowanie osi nie moze by¢ przesunieta o wigcej niz Scm w stosunku do projektowane;j
f/ zaggszczenie podtoza musi spetnia¢ kryterium Is nie mniejsze niz 0,97
g wilgotno$¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

Podbudowy z kruszywa

1. Kruszywo winno spelia¢c wymagania PN-S-06102. Mieszanka kruszyw powinna by¢ jednorodna, optymalnej 20%
wilgotnosci, okreslonej wg proby Proctora zgodnie z PN-B-04481, bez oznak rozsegregowania i przesuszenia. Materiat
nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony przez przemieszanie i napowietrzenie, za$ przesuszony nalezy zwilzy¢
woda.

2. Mieszanke z kruszyw nalezy rozklada¢ w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i
rzadnych wysokosciowych. Jezeli warstwa sktada sie z wigecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzadnych wysokosciowych. Rozpoczecie
uktadanie kolejnej warstwy moze by¢ rozpoczete dopiero po odbiorze z poprzedniej przez Inspektora Nadzoru.
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Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia poprzez watowanie w miejscach
niedostepnych dla walcow nalezy uzyé zageszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Stopien zaggszczenia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z BN-77/8931-12 i Is nie moze by¢ mniejsze niz
1,03.

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od projektowanej wiecej niz 2 cm

Niewlasciwie wykonane powierzchnie podbudowy nalezy spulchni¢ lub wybra¢ do glebokosci 10 cm , wyréwnac i
powtornie zages$ci¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom lezacym wyzej , Wykonawca
zobowiagzany jest do poszerzenia podbudowy na wilasny koszt, poprzez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

W przypadku stwierdzenia niewlasciwej grubosci podbudowy nalezy spulchnienie warstwe na petna grubos¢, dotozy¢
lub wybra¢ materiat na podbudowe i powtdrne zagescic.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ szerokos¢ podbudowy - odchytka nie moze by¢ wigksza niz 5 cm od projektowane;j;

b/ rowno$¢ podloza nie moze przekracza¢ 2 cm przy sprawdzaniu lata 4m co 20 m w kierunku podluznym i
poprzecznym zgodnie z BN-68/8931-04

¢/ spadki nie moga przekraczac 0,5%

d/ rzedne wysoko$ciowe nie moga przekracza¢ 2 cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku krzywolinijnym
e/ uksztaltowanie osi nie moze by¢ przesunigta o wiecej niz Scm w stosunku do projektowanej podtoza musi spetniac
kryterium Is nie mniejsze ni0,97

g/ wilgotno$¢ winna by¢ zgodna z PN—B-06714-17

grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ niz 2 cm od projektowanej

Nawierzchnia z kostki brukowej

1.

AL

o

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania powinna mie¢ strukture zwarta
bez rys peknie¢ plam i ubytkéw. Gorna powierzchnia powinna by¢ szorstka i rowna a krawedzie kostek proste i rowne,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe wynosza 3mm dla dtugosci i szerokosci , 5 mm dla
grubosci. Wytrzymato$¢ na $ciskanie dla kostki k.50 min. 50 MPa. Nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%. Stopien
mrozoodpornosci F75, $cieralno$¢ ma tarczy Boehmego 3,5 mm; Szorstko$¢ SRT nie mniejsza niz 50.

Kruszywo na podsypke winno spelnia¢ wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712

Cement na podsypke piaskowo-cementowa winien spelnia¢ wymagania PN-EN 197-1

Woda stosowana do podsypki odpowiada¢ powinna wymaganiom PN-B-32250

Przy uktadaniu kostki nalezy uzywa¢ wibratoréw plytowych z oslona z tworzywa sztucznego lub innego sprzetu
zaakceptowanego prze Inspektora Nadzoru

Podsypke wykona¢ jako piaskowa z kruszywa spetniajacego wymagania PN-B-06711 i PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki
po wyprofilowaniu i zaggszczeniu 3 cm

Kostke uktada¢ w taki sposoéb aby szczeliny pomiedzy kostkami nie byly wicksze niz 2-3mm. Uklada¢ okoto 1,5cm
powyzej projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki szczeliny
wypehi¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej kostki uzywa¢ wibratorow plytowych z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Spoiny powinny by¢ wypeione piaskiem na catej grubosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic :

a/ wymagane atesty certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby

b/ rownos¢ gornej powierzchni - odchytka nie moze by¢ wigksza niz 1 cm na dt. 4m mierzony przy uzyciu taty.

¢/ szerokos$¢ — odchytka nie moze by¢ wieksza niz 5 cm od projektowanej

d/ spadki — odchylenie nie wigksze niz 0,5% od projektowanego

e/ grubo$¢ podsypki — réznica nie wigksza niz 1 cm od projektowane;j

f/ doktadno$¢ wypelienia spoin — wypetnienie catkowite na pelna gtebokos¢

6. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbior robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.
Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwiazane
Szczegdltowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ I - Roboty ogdlnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. I1.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
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3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.
Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

10. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

11. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne.

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

14. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

15. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

16. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
Oraz:

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa WT/MK-CZDP 84. Wytyczne techniczne
oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do
nawierzchni drogowych. CZDP, Warszawa, 1984

Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje -zeszyt 49, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje ,instrukcje - zeszyt 54, IBDiM,
Warszawa, 1997.

Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,2001.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
SST.10 kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zZwiazany z ustawieniem i rozebraniem rusztowan.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych :
Istniejacej oktadziny $cian ; balustrad; obrobek blacharskich, szalowki i posadzki tarasu.

2.Materiaty
Systemowe rusztowania rurowe lube rusztowania drewniane.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki.
4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji
5 Wykonanie
Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych tadunkow i srodkow transportu.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonania pracy.
Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz

zabezpieczen przed upadkiem o0séb i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dluzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach
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$niegu lub oblodzeniu.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadac
wymagane uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona osobe.
Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci
1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m,
a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

3) zapewniac bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym odptyw waod
opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sily kotwiacej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej polozona lini¢ kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy
umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady, o ktéorych mowa w § 15 ust. 2, od
strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysigegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac
1,5 kN.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagdw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw nadzorujacych te ciagi oraz
zastosowania wymaganych przez nie $rodkéw bezpieczenstwa. Srodki bezpieczefistwa powinny byé okreslone w projekcie
organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania; zabezpieczenie
przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny
posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad zabezpieczajacych

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci.
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Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robot na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania
wymaganych odstepow miedzy stanowiskami pracy.

Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na ktéorym roboty sa wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych
linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczgciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sa zabronione: jezeli o zmroku nie zapewniono
oswietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$é; w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi; w czasie burzy
lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestdw roboczych po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéow demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie w
najnizszym potozeniu lub w polozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z
instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednocze$nie wiecej osob, niz przewiduje instrukcja
producenta.

Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materialéw i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie
jest zabronione.

Laczenie ze soba dwdch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego polozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu
roboczego nalezy opusci¢ za pomoca recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyrdwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze
przekracza¢ 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwdch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione

6.Kontrola robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas wykonywania robot
dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrola koncowa
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona
osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesiacu.

7.0dbidr robot Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.
8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 ST.
9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9ST.

10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z
dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002 nr 191

poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw
maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze zurawi —wyciag.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
SST.11 kod CPV 45431000-7 Kladzenie plytek

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z
plytek ceramicznych $ciennych i podlogowych .

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
oktadzinowych objetych zamdwieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i odbioru robot
oktadzinowych - remont istniejacych schodéw zewnetrznych.

2 Materiaty

Plytki gresu 4st, $cieralnosci 30x30cm jednobarwne antyposlizgowe na kleju elastycznym mrozoodporne
Zaprawy klejace

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ

Proporcje mieszanki 0,20 + 0,231 wody na 1kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,00 = 1,151 wody na Skg zaprawy
Proporcje mieszanki 2,00 + 2,301 wody na 10kg zaprawy
Proporcje mieszanki 5,00 = 5,751 wody na 25kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Czas korygowania plytki 10 minut

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Odporno$¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Fugowanie po okoto 24 godzinach

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyrobu |<0,0002 %.

CE 04 PN-EN 12004:2002/A1:2003

Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym
spltywie i wydtuzonym czasie otwartym.

Przyczepno$é przy rozciaganiu |poczatkowa > 1,0 N/mm’
po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm”
po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm®
po cyklach zamrazania i odmrazania > 1,0 N/mm”®

Czas otwarty — przyczepnos¢ po > 0,5 N/mm’
czasie otwartym nie krétszym
niz 30 minut

Spltyw <0,5 mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypelniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), plytek z kamienia naturalnego i
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aglomeratow kamiennych oraz plytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowac do fugowania okladzin przyklejonych na
stabilnych, $ciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podlogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i
elewacjach budynkow. Zaprawe do fugowania stosowa¢ do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub
wymiany fug w okladzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizowkami musza
stanowi¢ komplet wyrobdw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin; przeznaczone do uzywania wewnatrz i
na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI — sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypehiaczy, barwnikow
oraz dodatkow modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac sie wysoka elastycznos$cia, wytrzymaloscia i przyczepnoscia, a
tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczegdlnosci odpornoscia na spekania, zarysowanie oraz
odspojenie od ptytek. Stosoaw¢ wyroby tatwe do przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace tatwe i szybkie
wypehienie spoin i nie powodujace przy tym zarysowania powierzchni plytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina
miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin
nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej
przyklejenia, nie wezesniej niz po 24 godzinach. Bezpos$rednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy
oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu
zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru) moga
ulega¢ przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem okladziny zaleca si¢ wykonanie proby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,30+0,33 1.
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta mozna wykonac recznie badz
mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtdrnym wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza sie gleboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelkl gumowej. Po wstgpnym zwiazaniu
zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia pow1erzchn1 WykonUJe si¢ je uzywajac wilgotnych, twardych gabek o wu—;-kszych
porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze powodowaé wyplukiwanie pigmentdw i
wymywanie §wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca si¢ stosowanie odpowiednich $ciereczek Iub
drobnoporowatych sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczeﬁstwo zmiany koloru
pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotna fuge. Aby zachowaé optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez
kilka pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnigciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu stosowac¢ zaprawe o tej
samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okladzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byta
narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duza wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do
powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia
jej parametrow i powstania przebarwien. Roznice w glebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny moga powodowa¢ powstanie na powierzchni fugi efektu nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujacych
sie miejscach szczegolnych okladziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowaé odpowiednie listwy
wykonczeniowe, np. flizoéwki lub wypehienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia
nasigkliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca si¢ (po jej calkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2
tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i gh;bokoéci spoin, rodzaju i w;/miaréw zastosowanych ptytek. Przyktadowo 1 kg
suchej zaprawy wystarcza do wypeknienia spoin na powierzchni okoto 2 m” oktadziny wykonanej z plytek ceramicznych o
wielkosci 15x15 cm, przy szerokosci fugi 3 mm i glebokosci 4 mm. UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdychaé pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza. W razie potkniecia niezwlocznie
zasiegnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,30+0,33 1 wody na 1 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 0,60+0,66 | wody na 2 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 3,00+3,30 1 wody na 10 kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny
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Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm’
Min. szeroko$¢ spoiny 2 mm

Max. szeroko$¢ spoiny 6 mm

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chlonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkow gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow,
pustakow i innych tego typu materialéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych, do przygotowania podtoza przed
wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gladzi szpachlowej, tapet, do
gruntowania plyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych,do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podtoza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi . Uzywac na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnos$ci
penetracji, wnika silnie w gtab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow calej gruntowane;j
powierzchni, reguluje proces chlonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gladzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek, wylewek itp. Stosowac o poprawy warunkow wiazania zapraw i
przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna sie¢ zmydla¢. Po wyschnigciu powinna by¢ bezbarwna i
przepuszczaé pare wodna. Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na
podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie zwiazane wlasciwie z
podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunac.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone
jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcieficzonej, jednokrotnie walkiem lub pedzlem jako cienka i
rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé¢ emulsje
rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtorzy¢ emulsja bez
rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Niniejsze
informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m>. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/lem®

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadlem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzedzia nalezy czys$cic¢ czysta woda,
bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ srodkiem do usuwania pozostatosci po
zaprawach cementowych i wapiennych .
Walek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czys$cic czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
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4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze
dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknigtych, oryginalnych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

5 Wykonanie

Prace wstepne

Przed ukladaniem plytek nalezy sku¢ zmurszate powloki schodéw , w przypadku duzych uszkodzen lub brakéw stopnie
rozebra¢ i wykona¢ nowe z B-20.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona przez co najmniej kilka dni
przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystapieniem do ukladania okladzin materialy podtogowe i $cienne w tym réwniez kleje nalezy przechowywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed uktadaniem. Materiat nalezy przed wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie
wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzér rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat
nalezy zwrdci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast plytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda
partia materialu musi by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub deklaracja zgodnosci. Material bez tych dokumentow
nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wtosiu lub druciane ,
b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
¢/ narzedzia i urzadzenia do ciecia plytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-12mm
e/ taty i poziomice do sprawdzania réwnosci powierzchni
f/ wkladki dystansowe do zachowania rownosci spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki
h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierdéwnosci podtoza,
ktdére uniemozliwiaja zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy klejacej (2 do Smm), nalezy korygowaé uzywajac
materialow zalecanych do tego typu prac, na przyklad zaprawy wyrownujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierna
chlonno$¢ podloza nalezy zredukowac, stosujac emulsje gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych
podtozach, o nosnosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca si¢ wykona¢ probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody (w proporcji 0,20+0,23 1
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ ta najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejaca stosuje si¢ w cienkowarstwowej metodzie uktadania plytek. Nalezy nanies¢ ja na przygotowane podtoze gtadka
paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzic¢ i wyprofilowaé¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy
zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje
wlasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zaleznos$ci od parametréw podioza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe
jest jeszcze przyklejanie plytek, zaleca si¢ przeprowadzic¢ test polegajacy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej wczesniej
zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejac plytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usunaé stara warstwe
kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przylozy¢ plytke i doktadnie docisnac ja do podloza. [los¢ zaprawy
nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docis$nieciu plytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i
mozliwie jak najwigksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin
wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta calkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie okladziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze
spoin na biezaco usuwa¢ nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub
fugowanie okladziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.
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Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m?, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne jest od
stopnia réwnosci podtoza i rodzaju zastosowanych ptytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajéw ptytek

Rodzaj ptytki Wielkos¢ Grubos¢ zuzycie
zebow pacy warstwy sklejenia (w kg/m?)

Mozaika drobna (15x15mm) i $rednia (25x25mm) 4,0mm ok. 2,0+2,5 mm 2,1+3,75
o gladkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki matego formatu (do 10x10cm) o gladkiej lub 4,0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2,1+4,5
lekko profilowanej powierzchni spodu
Plytki sredniego formatu (do 25x25cm) o lekko 6,0+8,0 mm ok. 2,5+4,0 mm 2,65+6,0
profilowanej powierzchni spodu
Plytki o duzego formatu (pow. 30x30cm) o Srednio 8,0+10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,7+7.5

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadlem, gladka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.
Trudne do usuniecia resztki zwiazanej zaprawy zmywa sie srodkiem czyszczacym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 5kg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materialu w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie
wdycha¢ pyhlu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggnac porady lekarza. W razie potknigcia
niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Okladziny
Podtoze pod ceramiczne ptytki podtogowe nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem w ptk.B.12.

Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Nastgpnie nalezy
wyznaczy¢ na linie, od ktorej uktadane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowac zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zabkowana ustawiona pod katem 50 ° rownomiernie pokrywajac cata powierzchnie
$ciany. Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 10 minut.
Plytki uktada¢ poczawszy od wyznaczonej linii. Nakladajac ptytke trzeba ja lekko przesuna¢ po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubo$¢ 6-8mm. Przesuniecie nie moze powodowac
zgarniania kompozycji klejacej. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy
stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.
Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ 0d 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehié¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty. W
oktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkladu, a szczeliny wypeli¢ masa dylatacyjna lub zastosowac
specjalne wkladki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢ aktualna aprobate techniczna.

6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

¢/ jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedlozonych przez dostawce.

d/ przyczepnosci okladziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac ghuchego odglosu

e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkladu, prawidlowosci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich
szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm
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f/ odchylenie plaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidlowosci przebiegu i wypetienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do Imm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

i/ Prawidlowosci wykonania spadkow do kratek $ciekowych podlogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegtosc
wododziatu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej niz 2mm na catej dlugosci taty pomiarowej
2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny okladzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to mozliwe nalezy
oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robot
zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci okladziny
Wykonawca zobowiazany jest nieodplatnie usuna¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.

8 Odbidr robot
Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zalozeniami projektowymi

- prawidtowos$ci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10 Normy i przepisy zwiazane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. 11
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-EN-104 Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).
* PN-EN-121  Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa A I)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).
* PN-EN-177 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiakliwosci wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie plytek o nasiakliwosci wodnej od 3% do 6%).
* PN-EN-202  Plytki i plyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11).
* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



