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ZAWIADOMIENIE O WYNIKU
POSTEPOWANIA

Dotyczy zadania pn:

Pelnienie funkceji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji
zadania inwestycyjnego: ,,Gizycko i Sowieck — wspélpraca na rzecz rozwoju zachowania
dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego —
Renowacja Muru Carnot’a wraz z oéwietleniem - CZESC II - O$wietlenie parkowe wzdluz
muru Carnot’a na odcinku od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej”.

Zamawiajacy zawiadamia, Ze postgpowanie zostalo uniewaznione, gdyz w wymaganym terminie na
skladanie ofert nie wplyneta zadna oferta.
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Projekt: ,Gizycko i Sowieck - wspotpraca na rzecz rozwoju 2achowania dziedzictwa historyeznego, kulturowego 1 preyrodniczego obszaru transgranicznega”
wspoifinansowany ze frodkdw Unii Eurcpejskiej w ramach Programu Wspédipracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020
Za tred¢ publikacji odpowiada wylacznie Gmina Miejska Gizycko i w Zadnym wypadku nie moze byé on uznany za adzwierc.edlenie stanowiska Un
Europejskiej, I lub Wipdlnego Sekretariatu Technicznegoe Programu Wspotpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.



