POROZUMIENIE Nr 0.BY.Z-3.4204...... 2019

zawarte W dniu ..o, pomiedzy

Skarbem Panstwa - Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad
w imieniu ktorego dziatajq na podstawie petnomocnictwa:

1. Przemystaw Antoniak Zastepca Dyrektora Oddziatu

ds. Zarzadzania Drogami i Mostami,

2. Marzanna Zywert Zastepca Dyrektora Oddziatu ds. Ekonomiczno - Finansowych,
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Bydgoszczy, ul. Fordonska 6, 85-085
Bydgoszcz, NIP: 554 22 52 485, REGON: 017511575-00036, zwanym dalej Uzyczajacym

a

Gming Gniewkowo, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, NIP: 556 25 63 314, REGON:
092350748, reprezentowang przez:

Adama Straszynskiego Burmistrza Gniewkowa
przy kontrasygnacie
Wioletty Kucharskiej Skarbnika Gminy

zwang dalej Bioracym w uzywanie,

tacznie zwanymi Stronami.

Stosownie do tresci art. art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) majac na uwadze poprawe stanu technicznego
infrastruktury drogowej w m. Buczkowo, strony zawarty niniejsze Porozumienie:

§1

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uzyczenie przez Uzyczajacego na rzecz Biorgcego
w uzyczenie czesci dziatki nr: 21 obr. Buczkowo, gm. Gniewkowo, stanowigcych czes$¢ pasa
drogowego drogi krajowej nr 15 w celu przebudowy skrzyzowania DK15 z DG150316C.
Prace objete niniejszym porozumieniem zostang zrealizowana w terminie do .....2020 r.

§2

Uzyczajacy oswiadcza, Zze sprawuje trwaty zarzad w imieniu Skarbu Panstwa nad dziatka
oznaczong nr: 21 obr. Buczkowo, gm. Gniewkowo.

Zakres przebudowy skrzyzowania bedacego przedmiotem niniejszego Porozumienia okresla
uzgodniona z zarzadcq drogi pismem znak: 0.BY.Z-3.4204.22.2.SN.2019 z dn. 14.08.2019 r.
dokumentacja - projekt budowlany (do celéw opiniodawczych) bedaca zatacznikiem do
niniejszego porozumienia i stanowigca jego integralng czesc.

W okresie wykonywania prac Uzyczajacy wyraza zgode na dysponowanie gruntem (czescig
dziatki) oznaczonej nr: 21 obr. Buczkowo, przez Biorgcego w uzywanie, tylko i wytacznie
w celu realizacji zamierzenia, dla ktdérego przedmiotowe porozumienie zostato zawarte
(zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w stanowigcej zatacznik do nin. porozumienia
dokumentacji).

§3

Bioracy w uzywanie przedmiotowg inwestycje okreslong w niniejszym porozumieniu bedzie
realizowat wtasnym kosztem i staraniem, i z tego tytutu nie bedzie wysuwat zadnych roszczen
w stosunku do Uzyczajacego.

Prace bedg prowadzone przy zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu drogowego w zakresie
okreslonym stosownymi przepisami i zaleceniami zarzadcy drogi okreslonymi w §4 i §5
niniejszego porozumienia.

Przed rozpoczeciem robdt Biorgcy w uzywanie zobowigzany jest dokonac wszelkich czynnosci
przewidzianych w obowigzujacych przepisach przy realizacji tego typu prac.



Ewentualne roszczenia 0sdb trzecich zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg rozpatrywat
i ewentualnie likwidowat bedzie Bioracy w uzywanie.

Przewidywany czas prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg skrzyzowania okreslony
zostat w §1 ust. 2 niniejszego porozumienia.

§4

Warunki techniczne i bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzane z realizacjg przez Biorgcego
W uzywanie inwestycji:

1.

2.
3.

10.

W ramach przebudowy skrzyzowania, Bioragcy w uzywanie wykona wszystkie niezbedne w tym
zakresie prace budowlane.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania poniesie Bioracy w uzywanie.

Roboty w pasie drogowym zostang zrealizowane i odebrane w terminie okreSlonym w §1
ust. 2 nin. porozumienia.

W trakcie realizacji prac okre$lonych porozumieniem, w pasie drogowym nie sktadowac
materiatow i urzadzen. Prace powinny by¢ oznakowane i prowadzone przy jak najmniejszym
zaktdceniu ruchu drogowego (pojazddéw i pieszych).

Przed rozpoczeciem robot Biorgcy w Uzywanie wystgpi do GDDKIiA Rejon w Inowroctawiu
w celu uzyskania dodatkowych warunkow zajecia pasa drogowego.

Uzyczajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg prac objetych niniejszym porozumieniem,
takze nadzorowaniem i odbiorem robdt reprezentowat bedzie - GDDKIA Rejon w Inowroctawiu.

§5

Z uptywem terminu okreSlonego w § 1 ust. 2 Bioracy w uzywanie przekaze teren wraz
z przebudowanym skrzyzowaniem nieodpfatnie Uzyczajacemu.

Odbior robdot dokonany zostanie z udziatem Stron porozumienia.

W przypadku zgtoszenia uwag do wykonanych robot zaréwno w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg lub jakoscig robot, Biorgcy w uzywanie wykona niezbedne
poprawki w terminie ustalonym przez strony, jednak nie dtuzszym niz 14 dni.

Z tytutu realizacji prac objetych niniejszym Porozumieniem, Biorgcy w uzywanie nie bedzie
wzgledem Uzyczajacego wysuwat zadnych roszczen finansowych, takze w zakresie
wbudowanych materiatow.

Bioracy w uzywanie bedzie stosowat przy realizacji inwestycji materiaty budowlane,
dopuszczone do stosowania w budownictwie i zaakceptowane przez Uzyczajacego.

Na minimum 7 dni przed odbiorem robdt, o ktérych mowa w §1 ust. 2, Biorgcy w uzywanie
przekaze petng dokumentacje powykonawczg, wraz z dokumentacja wbudowanych
materiatow, instrukcjami, protokotami badan i sprawdzen, powykonawcza inwentaryzacjg
geodezyjna (zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w opracowanej i uzgodnionej
dokumentacji).

Roboty okreslone w porozumieniu realizowane bedg zgodnie z Ustawg z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Uzyczajacy na biezgco, w trakcie trwania robot ma prawo do kontroli postepu robdt
i jakosci ich wykonania. W przypadku negatywnych wynikow, Bioracy w uzywanie na wiasny
koszt wymieni wbudowany materiat, ktory nie spetnia wymogow.

Biorgcy w uzywanie wyznaczy kierownika budowy / robot, ktéry zgodnie z Ustawa prawo
budowlane bedzie odpowiadat za wtasciwg realizacje inwestycji.

Biorgcy w uzywanie oznakuje wykonywane prace zgodnie z zatwierdzonym przez Uzyczajacego
projektem czasowej organizacji ruchu, oraz bedzie dazyt do zminimalizowania utrudnien
w ruchu na drodze krajowej.

§6

Uzyczajacy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Porozumienia w przypadku
stwierdzenia, ze jest ono realizowane inaczej - odmiennie niz przewiduje to Porozumienie,



w szczegolnosci jesli przedmiot porozumienia bedzie zagospodarowany w inny sposéb
niz okreslono to w Porozumieniu i niezgodnie z warunkami technicznymi realizacji inwestycji.

2. W przypadku stwierdzenia szkéd w pasie drogowym wyrzadzonych dziataniami wynikajacymi
z realizacji porozumienia, Bioracy w uzywanie zobowigzany jest do ich usuniecia
i powiadomienia stron postepowania.

3. W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych w ust. 2 w terminie 14 dni od dnia ich
stwierdzenia Uzyczajacy dokona napraw we wtasnym zakresie kosztami obcigzajac Bioracego
W uzywanie.

4. W przypadku szkdd powstatych w zwiazku z realizacjg inwestycji na mieniu Uzyczajgcego czy
szkod w odniesieniu do podmiotow trzecich, obowigzek ich likwidacji spoczywa na Bioracym
W uzywanie.

§7

1. Inwestycja zrealizowana na przedmiotowym terenie bedzie wykonana wedtug obowigzujacych
zasad zwigzanych z prowadzeniem robdt w pasie drogowym z wylaczeniem optat za zajecie
czesci pasa drogowego.

2. Uzyczajacy zobowigzuje Biorgcego w uzywanie do konsultacji w swoich biezacych dziataniach
w zakresie objetych Porozumieniem z zarzadzajacym przedmiotowymi nieruchomosciami,
ktorego reprezentuje GDDKIiA Rejon w Inowroctawiu.

3. Bioracy w uzywanie udziela Uzyczajagcemu 5 letniej gwarancji na wykonane w pasie drogowym
prace. Okres gwarancji liczony bedzie od daty odbioru robot. W tym okresie, w przypadku gdy
Uzyczajacy stwierdzi uszkodzenie dowolnego elementu pasa drogowego powstate w wyniku
nienalezytego wykonania prac objetych niniejszym porozumieniem, Biorgcy w uzywanie
zobowigzany bedzie do kazdorazowego, niezwtocznego zabezpieczenia uszkodzonego elementu
oraz dokonania jego naprawy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia przez
Uzyczajacego. Koszty powyzszych czynnosci ponosi¢ bedzie w catosci Biorgcy w uzywanie.

§8

Przekazanie, zwrot przedmiotu Porozumienia nastepuje na podstawie podpisanego przez strony
protokotu zdawczo - odbiorczego.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem majg zastosowanie ogdlnie
obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci:
a. Ustawa o drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze
zm.),
b. Kodeks Cywilny.

2. Integralng czeScig porozumienia stanowig zataczniki:
- projekt budowlany,
- projekt zmiany statej organizacji ruchu.

§10

W przypadku niepodjecia inwestycji przez Biorgcego w uzyczenie w terminie do dnia ......2020 r.
niniejsze porozumienie wygasa.

§11

Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji Porozumienia rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy
dla siedziby Uzyczajacego - GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy.



§12

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
w drodze aneksu.

§13

Niniejsze Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.

Uzyczajacy Bioracy w uzywanie



