



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak. RZp.271.1.2.2020

Gniewkowo 14.05.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ .

dot. zadania pn; „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo- Gniewkowo I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek- Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie- Murzynko- II etap**”.

Na podstawie Art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z wpływem zapytań wyjaśniam że:

Pytania :

1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa betonowego do wykonania podbudowy ?

Odp. Zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania i płatności w roku 2020 w przypadku zakończenia w bieżącym roku realizacji obu etapów robót ?

Odp. Nie. Zgodnie z dokonaną 8.05.2020 r. modyfikacją zapisów SIWZ w zakresie III Opis przedmiotu zamówienia pkt 9 ppkt 3 „Zamawiający dopuszcza po dwie płatność za wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia dla każdego etapu zamówienia z zachowaniem kolejności wykonania etapów określonych w pkt. IV SIWZ. Pierwsza płatność za I etap może zostać wypłacona, po potwierdzonej przez inspektora nadzoru wykonaniu robót, o wartości co najmniej 60% jego zakresu rzeczowego w 2020 r. oraz płatność końcowa w I kwartale 2021 r. Pierwsza płatność za II etap może zostać wypłacona, po potwierdzonej przez inspektora nadzoru wykonaniu robót o wartości nie większej niż 60% jego zakresu rzeczowego w I półroczu 2021 r. a płatność końcowa w III kwartale 2021 r. **W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ**”

BURMISTRZ

mgr Adam Strużyński