



GMINA GNIEWKOWO

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ul: 17 stycznia 11
88-140 Gniewkowo
tel: (52) 354-30-08, fax-37
NIP 556-25-63-314

Gniewkowo, dnia 15.06.2020 r.

Znak: RZp.271.1..7.2020

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie **„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami wewnętrznymi na terenie działki o nr ewidencyjnym 2/7 obręb Kaczkowo Gmina Gniewkowo”**.

Ogłoszenie nr 543623-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż:

- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.06.2020 r. o godz. 11:15 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości: 372 905,05 zł brutto płatne w kwartale 2021 r.
- Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.06.2020 r. do godz. 11:00 złożono 6 ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) i adres wykonawcy	Cena brutto oferty PLN	Okres gwarancji i rękojmi	Termin Wykonania i warunki płatności
1.	VINPLAN Sp. z o.o. Sp.k Ul. Karola Libelta 7 88-100 Inowrocław	368 877,00	72	zgodnie z SIWZ
2.	UNION INVEST Sp. z o.o. Ul. Szeroka 15b/1 83-424 Lipusz	463 823,01	72	zgodnie z SIWZ
3.	INELBUD Sp. z o.o. Sp.k. Ul. szosa Bydgoska 30 88-181 Jaksice	375 796,00	72	zgodnie z SIWZ
4.	NAT – BUD Sp. z o.o. Ul. Gdańska 8A/24 87-100 Toruń	415 000,00	72	zgodnie z SIWZ

5.	Zakład Ogólnobudowlany Waldemar Flak Rutki 9/2 62-240 Trzemeszno	428 000,00	72	zgodnie z SIWZ
6.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reko s.c Waldemar Wielich i Eugeniusz Kuzak u.. Marcinkowskiego 84A 88-100 Inowrocław	353 480,65	72	zgodnie z SIWZ

4. Termin wykonania zamówienia w odniesieniu do wszystkich ofert –do 31.12.2020 r.
5. Warunki płatności 1 płatność końcowa– zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po bezusterkowym odbiorze końcowym stwierdzonym protokołem w I kwartale 2021 .


 z up. BURMISTRZA
Jarosław Tomczyk
 ZASTĘPCA BURMISTRZA