
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH-CZĘŚĆ A DROGA NR 1 I ODWODNIENIE

nr spec. lp. Opis Jedn ilość cena 
jednostko

wa

wartość

I Roboty przygotowawcze

D-01.01.01 1. Roboty pomiarowe km 0,13

D-01.02.02 2. Zjęcie warstwy humusu gr. 15 cm. z wywozem m2 240

D-01.02.04 3. Rozbiórka nawierzchni z bruku m2 100

4. Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35 m2 119

5. Wywóz gruzu z terenu rozbiórek m3 23,57

 II Koryto i podbudowa

6. Nacięcie istniejącej nawierzchni piłą mech. na gr. 6 cm. m 36

D-04.01.01. 7. Wykonanie koryta gł. 24 cm na całej szer. jezdni m2 888,75

D-04.04.02 8. Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe(opornik i
ciek)

m3 51,92

9.
Wywóz nadmiaru ziemi

m3 265,08

10.
Plantowanie i zagęszczanie dna koryta

m2 806,79

11.
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy tłuczniowej gr. 12 cm

m2 806,79

12.
Wykonanie górnej w-wy podbudowy tłuczniowej gr. 5 cm

m2 806,79

III Nawierzchnia

D-04.03.01 13. Skropienie emulsją asf. szybkorozpadową m2 1613,58

D-05.03.05a 14.
Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki min.-bit. gr 3 cm

m2 806,79

D-05.03.05b 15. Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki min.-asf. gr. 4 cm m2 806,79

IV Krawężniki, cieki i studnie chłonne

D-08.01.01 16. Wykonanie ławy betonowej z betonowej B15 - pod 
krawężniki oporniki i ciek

m3 51,19

D-08.01.01 17. Ułożenie krawężników 15x30x100 na podsypce cem.-piask m 55,42

D-08.01.01 18. Ustawienie oporników drogowych 12x30x100 na podsypce 
cem-piask

m 165

D-08.05.06 19. Ułożenie cieku z dwóch rzędów kostki bet. gr. 8 cm m 165

20. Wybudowanie studni chłonnych szt 2

IV Roboty wykończeniowe

D-06.03.01 21. Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym m2 62,5

D-06.03.01 22. Regulacja poboczy m2 62,5

23. Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a ściekiem masą 
min-bit. Szer 0,2m gr. 6cm

m2 7,2

D-07.01.01 24. Wykonanie oznakowania poziomego kpl 1

D-07.02.01 25. Wykonanie oznakowania pionowego kpl 1

Razem wartość netto:
Podatek VAT:
Razem wartość brutto:
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