OPISOWY PRZEDMIAR ROBOT

I1 A ETAP
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 0d 0+300
Do 0+650
1. Odtworzenie osi trasy i roboty pomiarowe
| Km| 0,350

przy liniowych robotach ziemnych
Od KM 0+000 do KM 1+794

2. Oczyszczenie poboczy z zakrzewienia ‘ m’ ‘ 280,0
wg. zal. nr 3.

3. Przeswietlenie 1 regulacja korony drzew | m” | 0

wg. zal. nr 4.

II. ROBOTY ZIEMNE, KORYTO, PODBUDOWA.

4. Profilowanie istniejacej dolnej warstwy podbudowy obm. wg zat. nr 5. ‘ m> ‘ 1521,59
5. Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa m” | 1521,59
Lamanego 0/31,5 stabilizowanego mech. gr. 7 cm m’ 156,34

obm. wg zat. nr 51tab.2.112.2.

6. Wykonanie gornej w-wy podbudowy z thucznia m’ 0,00
Lamanego 0/31,5 stabilizowanego mech. o min. m’ 0,00
gr. 12 cm.

obm. wg zal. nr 5 1 tab.2.3.



7. Skropienie podbudowy tluczniowej emulsjg
Asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m
bm. wg zat. nr 6.
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8. Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki
min-bit o gr. 3 cm.
obm. wg zal. nr 6.

III. NAWIERZCHNIA.

9. Skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m’
obm. wg zat. nr 7.

10. Utozenie w-wy $cieralnej z mieszanki min-bit

o gr. 3 cm.
obm wg zal. nr 1.

IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

11. Utwardzenie poboczy thluczniem kamiennym
gr. 6 cm.
obm. wg zat. nr 11.

12. Dowé6z brakujacej ziemi na regulacje poboczy

z odl. do 5 km
obm. wg zal. nr 1.4.

| m® | 1486,59 |

| m® | 1486,59 |
| m® | 1454,59 |
| m® | 145459 |
m” | 3500
m | 21,00
|m’ | 81,86 |




13. Regulacja rowéw do gt. min 30 cm (ziemig lm’ | 0,00

wbudowa¢ w nasypy)
obm. wg zal. nr 14.

14. Regulacja poboczy i skarp rowoéw( uzupetnienie | m” | 1225,0

ziemig 1 plantowanie)
obm. wg zat. nr 13.

V. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.

15. Wykonanie koryta gr. 18 cm. ‘ m’ ‘ 95,0

obm. wg zal. nr 8.

16. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego |m’ [ 950

0/31,5 gr. 12 cm.
obm. wg zat. nr 8.

17. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowg ‘ 2 ‘ 95,0
szybkorozpadowa w ilosci 0,5kg/m’
obm. wg zat. nr 8.

18. UlozZenie w-wy $cieralnej gr. 5 cm. z mieszanki lm’ | 95,0

min-bit.( obm. wg zat. nr 8.)

VI. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI GMINNYMI O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ.

19. Wykonanie koryta gr. 12 cm. |m” | 0,00




obm. wg zal. nr 8.

20. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 7 cm.
obm. wg zat. nr 8.

21. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 5 cm.

obm. wg zat. nr 8.

VII. ZJAZDY GOSPODARCZE.

22. Wykonanie koryta na zjazdach gr. 12 cm. obm. wg zat. nr 9.

23. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 7 cm. stabilizowanego mech.
obm. wg zat. nr 9.

24. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 5 cm. stabilizowanego mech. obm. wg zat. nr 9.

VII. ODWODNIENIE — PRZEBUDOWA PRZEPUSTU.

25. Rozebranie istn. przepustow z rur @ 40.
obm. wg zat. nr 12.1.

lm’ | 0,00
| m’ | 0,00
| m’ | 0,00
| m’ | 0,00
| m’ | 0,00
lm| 0




26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonanie wykopdéw pod rury i umocnienie
skarp wlotow 1 wylotow i1 tawy betonowe.
obm. wg zal. nr 12.2.A.

Wykonanie tawy fundamentowej z pospoitki gr.
obm. wg zat. nr 12.2.B.

UlozZenie rur @ 40 betonowych przepustowych.
obm. wg zat. nr 12.1.

Zasypywanie rur piaskiem i zasypki.
obm. wg zat. nr 12.2.C.

Umocnienie wlotow 1 wylotow przepustow
kamieniem polnym ws. 14-18 cm. na podbudowie
bet. gr. 15 cm. z bet. B-20.

obm. wg zat. nr 12.2.D.

Wywo6z nadmiaru ziemi.
obm. wg zat. nr 12.2.A.

Ustawienie porgczy sprezystych.
obm. wg zat. nr 12.1.

Ustawienie porgczy mostowych na tawie bet.
z bet. B-30 o wym. (0,8x0,3x4,0)x2,0

25cm.

(m’ | 04
lm | 4

|m’ | 1,68
m’ 7

m’ 1,05
|m’ | 226
| 'm | 30,00
m | 0,00




obm. wg zat. nr 12.1.

34. Oczyszczenie istniejacych rur przepustowych.
obm. wg zat. nr 12.1.




