
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
Budowa parkingu ze zjazdem i kanalizacją deszczową na działkach Nr 715/1 i 731 przy ul. 

Klasztornej w miejscowości Gołańcz 

 

50 | S t r o n a  
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CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA 

 

1. Wypis z ewidencji gruntów.    

2. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego.  

3. PrzynaleŜność do Izby InŜynierów Budownictwa.  

4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.    
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