

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WRUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa drogi Oleszno – Czerlin

Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych **95510 – 2015** z dnia **2015-04-27**, znak postępowania: **ZP 271.5.2015**.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

w Rozdziale IV ust. 3 wykreśla się pkt. 3 o brzmieniu:

3. „Inwestycja wymaga, prowadzenia nadzoru archeologicznego. Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z archeologiem na prowadzenie robót. Przed wypłatą wynagrodzenia za wykonane roboty przez Zmawiającego Wykonawcy robót, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie uregulowania wynagrodzenia z nadzorem archeologicznym”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr inż. Mieczysław Doroci

Zamieszczono na stronie www.bip.golancz.pl dnia 2015-04-27