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1. Wstêp 
 

1.1. Przedmiot Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej 
 
Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 �Wymagania Ogólne� odnosi siê do 

wymagañ wspólnych dla poszczególnych wymagañ technicznych dotycz¹cych wykonania  
i odbioru Robót, które zostan¹ wykonane w zwi¹zku z przebudow¹ drogi gminnej w m.  
 Oleszno - Bogdanowo od KM 0+000 do KM 1+150. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 
Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne stanowi¹ czê�ã Dokumentów Kontraktowych i nale¿y je 

stosowaã w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objêtych SST 

 
1.3.1. Wymagania ogólne nale¿y rozumieã i stosowaã w powi¹zaniu z ni¿ej wymienionymi 

Szczegóùowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysoko�ciowych 
 D.01.02.02 Zdjêcie warstwy humusu i darniny 
 D.02.01.01  Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. 

 D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagêszczeniem podùo¿a 
 D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa ùamanego stabilizowanego mechanicznie 
 D.05.03.05/a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wi¹¿¹ca

            D.05.03.05/b   Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
            
            D.06.03.01      Scinanie i uzupelnianie poboczy
            D.06.04.01      Rowy 
             
 
 

http://www.aloaha.com
mailto:aloaha@wrocklage.de


SZCZEGÓ£OWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-.00.00.00 

 

5 
 
 
 
 

 

 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 

U¿yte w SST wymienione poni¿ej okre�lenia nale¿y rozumieã w ka¿dym przypadku 

nastêpuj¹co: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy caùo�ã 

techniczno-u¿ytkow¹ (drogê) albo jego czê�ã stanowi¹ca odrêbny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wêzeù) 

 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniêty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Dùugo�ã mostu - odlegùo�ã miêdzy zewnêtrznymi krawêdziami pomostu a w przypadku 

mostów ùukowych z nadsypk¹ - odlegùo�ã w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi 
jezdni drogowej. 
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1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu. 

 
1.4.5. Droga tymczasowa (monta¿owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsùuguj¹cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usuniêcia po jego zakoñczeniu. 
 
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczêci¹ Zamawiaj¹cego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, sùu¿¹cy do notowania wydarzeñ zaistniaùych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceñ  
i innej korespondencji technicznej pomiêdzy In¿ynierem, Wykonawc¹ i projektantem. 

 
1.4.7. Jezdnia - czê�ã korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do 

kierowania Robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu. 
 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dziel¹cymi jezdnie. 
 
1.4.10.  Konstrukcja nawierzchni - ukùad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

poù¹czenia. 
 
1.4.11.   Konstrukcja no�na (przêsùo lub przêsùa obiektu mostowego) - czê�ã obiektu oparta 

na podporach mostowych, tworz¹ca ustrój nios¹cy dla przeniesienia ruchu koùowego, 

pieszego. 
 
1.4.12.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czê�ã wykopu, która jest ograniczona koron¹ drogi 

i skarpami rowów. 
 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uùo¿enia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.14. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez In¿yniera rejestr z ponumerowanymi 

stronami sùu¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych Robót w 

formie wyliczeñ, szkiców i ew. dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inzyniera.  

 
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiaj¹cego, niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych 

z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz Robót. 
 
1.4.15. Materiaùy - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania Robót, zgodne z 

Dokumentacj¹ Projektow¹ i Szczegóùowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

zaakceptowane przez In¿yniera. 
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1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespóù warstw sùu¿¹cych do przejmowania i rozkùadania 

obci¹¿eñ od ruchu na podùo¿e gruntowe i zapewniaj¹cych dogodne warunki dla ruchu. 
 

a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio 

oddziaùywaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 

b) Warstwa wi¹¿¹ca - warstwa znajduj¹ca siê miêdzy warstw¹ �cieraln¹ a 

podbudow¹, zapewniaj¹ca lepsze rozùo¿enie naprê¿eñ w nawierzchni i 

przekazywanie ich na podbudowê. 
 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa sùu¿¹ca do wyrównania nierówno�ci 

podbudowy lub profilu istniej¹cej nawierzchni. 
 

d) Podbudowa - dolna czê�ã nawierzchni sùu¿¹ca do przenoszenia obci¹¿eñ od ruchu 

na podùo¿e. Podbudowa mo¿e skùadaã siê z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 
 

e) Podbudowa zasadnicza - górna czê�ã podbudowy speùniaj¹ca funkcje no�ne  
w konstrukcji nawierzchni. Mo¿e ona skùadaã siê z jednej lub dwóch warstw. 

 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czê�ã podbudowy speùniaj¹ca, obok funkcji 

no�nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziaùaniem wody, mrozu i 

przenikaniem cz¹stek podùo¿a. Mo¿e zawieraã warstwê mrozoochronn¹, 
ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹. 

 
  g) Warstwa odcinaj¹ca - warstwa stosowana w celu uniemo¿liwienia przenikania 

cz¹stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le¿¹cej powy¿ej. 
 
1.4.18. Niweleta - wysoko�ciowe i geometryczne rozwiniêcie na pùaszczyênie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kùadka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana  

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodno�ã - zgodno�ã wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedziaù tolerancji nie zostaù okre�lony - z przeciêtnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo¿e równie¿ 

obejmowaã teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz¹dzeñ chroni¹cych 

ludzi i �rodowisko przed uci¹¿liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.23. Pobocze - czê�ã korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania siê 

pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 

pieszych, sùu¿¹ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.24. Podùo¿e - grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod nawierzchni¹ do gùêboko�ci 

przemarzania. 
 
1.4.25. Podùo¿e ulepszone - górna warstwa podùo¿a, le¿¹ca bezpo�rednio pod nawierzchni¹, 

ulepszona w celu umo¿liwienia przejêcia ruchu budowlanego i wùa�ciwego wykonania 

nawierzchni. 
 
1.4.26. Polecenie In¿yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In¿yniera, 

w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi¹zanych  
z prowadzeniem budowy. 

 
1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
 
1.4.28. Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poù¹czenia drogowego 

lub caùkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podùu¿nym) istniej¹cego poù¹czenia. 

 
1.4.29. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniêtej obudowy konstrukcyjnej, 

sùu¿¹ce do przepùywu maùych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 

dla ruchu koùowego, pieszego. 
 
1.4.30. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi¹cy utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykùad dolina, bagno, rzeka itp. 
 
1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dzieùo ludzkie, stanowi¹ce utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykùad droga, kolej, ruroci¹g itp. 
 
1.4.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czê�ã Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem Robót. 
 
1.4.33. Przyczóùek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo¿e skùadaã siê z peùnej �ciany, 

sùupów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyñ, komór. 
 
1.4.34. Rekultywacja - Roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.35. Rozpiêto�ã teoretyczna - odlegùo�ã miêdzy punktami podparcia (ùo¿yskami), przêsùa 

mostowego. 
 
1.4.36. Szeroko�ã caùkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegùo�ã miêdzy zewnêtrznymi 

krawêdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadùej do osi podùu¿nej, 

obejmuje caùkowit¹ szeroko�ã konstrukcyjn¹ ustroju nios¹cego. 
 
1.4.37. Szeroko�ã u¿ytkowa obiektu - szeroko�ã jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko�ã chodników mierzona w �wietle 

porêczy mostowych z wyù¹czeniem konstrukcji przy jezdni doùem oddzielaj¹cej ruch 

koùowy od ruchu pieszego. 
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1.4.38. Úlepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiar) w kolejno�ci 

technologicznej ich wykonania. 
 
1.4.39. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini¹ kolejow¹ lub inn¹ drog¹ dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.40. Zadanie budowlane - czê�ã przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ caùo�ã 

konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego speùnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-u¿ytkowych. 
Zadanie mo¿e polegaã na wykonywaniu Robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹, 

utrzymaniem oraz ochron¹ budowli drogowej lub jej elementu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã 
z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i poleceniami In¿yniera. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiaj¹cy w terminie ustalonym w umowie przeka¿e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê i 

wspóùrzêdne punktów gùównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny koszt.  
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

 

Dokumentacja Projektowa bêdzie zawieraã ni¿ej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: 

(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od In¿yniera po przyznaniu kontraktu projekt wykonawczych na 

Roboty objête Kontraktem. Peùna Dokumentacja Projektowa znajduje siê do wgl¹du  
w okresie przygotowywania ofert w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Golanczy
 i skùada siê z nastêpuj¹cych projektów: 

(1) Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Oleszno - Bogdanowo 

(bran¿a drogowa). 
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(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcê: 

Wykonawca we wùasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas robót oraz 

geodezyjn¹ dokumentacjê powykonawcz¹ obiektu. 
Je¿eli w trakcie wykonywania Robót oka¿e siê konieczne uzupeùnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca sporz¹dzi brakuj¹ce rysunki i SST 

na wùasny koszt w 4 egzemplarzach i przedùo¿y je In¿ynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.5.3. Zgodno�ã Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST 

 
Dokumentacja Projektowa, Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez In¿yniera Wykonawcy stanowi¹ czê�ã Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

byùy w caùej dokumentacji. 
 
Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciuwinien natychmiast powiadomiã In¿yniera, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 
 
W przypadku rozbie¿no�ci opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹  
i SST. 
 
Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe,  
od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy 

materiaùów i elementów budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã blisk¹ zgodno�ã  
z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog¹ przekraczaã dopuszczalnego 

przedziaùu tolerancji.  
 
W przypadku, gdy materiaùy lub Roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ 

lub SST, i wpùynie to na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy bêd¹ 

niezwùocznie zast¹pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego Robót. 
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Roboty na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nale¿y wykonywaã zgodnie z 

projektem organizacji ruchu na czas robót. 
 
Wykonawca opracuje projekt, dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe 

urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce w tym: ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne do ochrony Robót, wygody 

spoùeczno�ci i innych. 
 
Fakt przyst¹pienia do Robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób 

uzgodniony z In¿ynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez 

In¿yniera, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê  
w dobrym stanie przez caùy okres realizacji Robót. 
 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest 

wù¹czony w Cenê Kontraktow¹. 
 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotycz¹ce ochrony �rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykañczania Robót Wykonawca bêdzie: 

a) utrzymywaã Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
 

 b) podejmowaã wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów  
i norm dotycz¹cych ochrony �rodowiska na terenie i wokóù Terenu Budowy oraz bêdzie 

unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci dla osób lub wùasno�ci spoùecznej i innych,  
a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych w nastêpstwie jego 

sposobu dziaùania. Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 

   1) Lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Úrodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami 

toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
iii) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 

 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. 
Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich. 
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Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia. 
Nie dopuszcza siê u¿ycia materiaùów wywoùuj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu 

wiêkszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiaùy odpadowe u¿yte do Robót bêd¹ miaùy �wiadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹ce brak szkodliwego oddziaùywania tych 

materiaùów na �rodowisko. 
Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakoñczeniu Robót ich 

szkodliwo�ã zanika (np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania 

wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy 
Zamawiaj¹cy powinien otrzymaã zgodê na u¿ycie tych materiaùów od wùa�ciwych organów 

administracji pañstwowej. 
 
Je¿eli Wykonawca u¿yù materiaùów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

u¿ycie spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiaj¹cy. 
 

1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, 

takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wùadz bêd¹cych wùa�cicielami tych 

urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.  
 
Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i 

urz¹dzeñ podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiã In¿yniera i wùadze lokalne o zamiarze 
rozpoczêcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi 

In¿yniera i zainteresowane wùadze oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù dostarczaj¹c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie 

spowodowane przez jego dziaùania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

 
Pojazdy lub ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na �wie¿o 

ukoñczony fragment budowy i Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za naprawê wszelkich Robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In¿yniera. 
 

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych 

bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich 

wymagañ sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz 

sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego. 
Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie 

podlegaj¹ odrêbnej zapùacie i s¹ uwzglêdnione w Cenie Kontraktowej. 
 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê Robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia 

u¿ywane do Robót od Daty Rozpoczêcia do daty wydania Potwierdzenia Zakoñczenia przez 

In¿yniera. 
 
Wykonawca bêdzie utrzymywaã Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
byã prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byùy w zadowalaj¹cym 

stanie przez caùy czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 
Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In¿yniera 

powinien rozpocz¹ã Roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszystkie przepisy wydane przez wùadze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z Robotami 
i bêdzie w peùni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 
 
Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 

wypeùnienie wszelkich wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ 

lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie informowaã In¿yniera o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c 

kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty. 
 

1.5.13. Równowa¿no�ã norm i przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powoùywane s¹ konkretne normy lub zbiory przepisów, które 

speùniaã maj¹ materiaùy, wytwórnie i inne zapasy bêd¹ce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 

wykonania i zbadania, stosowaã siê bêd¹ obowi¹zuj¹ce przepisy najnowszego wydania lub 

wydania poprawione odno�nie norm i zbiorów przepisów, chyba ¿e w Kontrakcie stwierdza siê 

wyraênie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów maj¹ charakter ogólnokrajowy, lub 
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odnosz¹ siê do konkretnego regionu, zostan¹ przyjête inne obowi¹zuj¹ce normy, które 

zapewniaj¹ wykonanie na zasadniczo równym lub wiêkszym poziomie ni¿ wymagany przez 

wcze�niej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i zatwierdzenia na pi�mie przez In¿yniera. 
Ró¿nice pomiêdzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ 
byã dokùadnie odnotowane na pi�mie przez Wykonawcê i przedùo¿one In¿ynierowi co najmniej 

na 28 dni przed dat¹ oczekiwanego przez Wykonawcê zatwierdzenia ich przez In¿yniera. W 

przypadku gdy In¿ynier stwierdzi, ¿e zaproponowane zamienniki nie zapewniaj¹ wykonania na 

zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje siê do norm wyszczególnionych we 

wcze�niej wspomnianych dokumentach. 
 

2. Materiaùy 
 

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaùów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegóùowe informacje dotycz¹ce 

proponowanego êródùa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaùów i 

odpowiednie �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In¿yniera. 
 
Zatwierdzenie partii (czê�ci) materiaùów z danego êródùa nie oznacza automatycznie, ¿e 

wszelkie materiaùy z danego êródùa uzyskaj¹ zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu udokumentowania, ¿e materiaùy 

uzyskane z dopuszczonego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania Szczegóùowych 

Specyfikacji Technicznych w czasie postêpu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie 

materiaùów z jakichkolwiek êródeù miejscowych wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez 

Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã Inzynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczêciem eksploatacji êródùa. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia In¿ynierowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych 

materiaùów z jakiegokolwiek êródùa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zwi¹zane z dostarczeniem materiaùów do Robót. 
 
Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu Robót po 

uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzêdem publicznym. 
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Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie bêd¹ wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkùad 

odpowiednio do wymagañ Kontraktu lub wskazañ Inzyniera. 
 
Z wyj¹tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bêdzie prowadziã 
¿adnych wykopów w obrêbie Terenu Budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione  
w Kontrakcie. 
 
Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiaùów 

 
Wytwórnie materiaùów mog¹ byã okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu 

sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiaùów 

mog¹ byã pobierane w celu sprawdzenia ich wùa�ciwo�ci. Wynik tych kontroli bêdzie podstaw¹ 

akceptacji okre�lonej partii materiaùów pod wzglêdem jako�ci. 
 
W przypadku, gdy In¿ynier bêdzie przeprowadzaù inspekcjê wytwórni bêd¹ zachowane 

nastêpuj¹ce warunki: 
 
a) In¿ynier bêdzie miaù zapewnion¹ wspóùpracê i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiaùów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
 
b) In¿ynier bêdzie miaù wolny dostêp, w dowolnym czasie, do tych czê�ci wytwórni, gdzie 

odbywa siê produkcja materiaùów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 

2.4. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom 

 
Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z Terenu 

Budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez In¿yniera. Je�li In¿ynier zezwoli 

Wykonawcy na u¿ycie tych materiaùów do innych robót, ni¿ te dla których zostaùy zakupione, to 

koszt tych materiaùów zostanie przewarto�ciowany przez In¿yniera. 
 
Ka¿dy rodzaj Robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, 

Wykonawca wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skùadowane materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne 
do Robót, byùy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã 

do Robót i byùy dostêpne do kontroli przez In¿yniera. 
 
Miejsca czasowego skùadowania bêd¹ zlokalizowane w obrêbie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcê. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiaùów 

 
Je�li Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego zastosowania 

rodzaju materiaùu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u¿yciem materiaùu, albo w okresie dùu¿szym, je�li bêdzie 

to wymagane dla badañ prowadzonych przez In¿yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiaùu nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez zgody In¿yniera. 
 

3. Sprzêt 
 
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã wykonywanych Robót. Sprzêt u¿ywany do Robót powinien 

byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

In¿yniera; w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã uzgodniony 

i zaakceptowany przez In¿yniera. 
 
Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In¿yniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 
 
Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania Robót ma byã utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska  
i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzaj¹cych 

dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Je¿eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji In¿yniera, nie 

mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody. 
 
Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków 

Kontraktu, zostan¹ przez In¿yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4. Transport 
 
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie 

materiaùów (sprzêtu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz 

co do przewozu nietypowych ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie 
powiadamiaù In¿yniera. 
Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych Robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 
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Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach In¿yniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 
Úrodki transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã 

u¿yte przez Wykonawcê pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u¿ytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jako�ã 

zastosowanych materiaùów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�ã z Dokumentacj¹ 

Projektow¹, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami In¿yniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za dokùadne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okre�lonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In¿yniera. 
Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie In¿ynier, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In¿yniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã. 
Decyzje In¿yniera dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów Robót bêd¹ 

oparte na wymaganiach sformuùowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a 
tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In¿ynier uwzglêdni wyniki badañ 

materiaùów i Robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji i przy badaniach 

materiaùów, do�wiadczenia z przeszùo�ci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki 
wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê. 
Polecenia In¿yniera bêd¹ wykonywane nie póêniej ni¿ w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 

tytuùu ponosi Wykonawca. 
 

6. Kontrola jako�ci robót 
 

6.1. Program zapewnienia jako�ci (PZJ) 

 
Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In¿yniera 

programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie Robót zgodnie 

z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In¿yniera. 
    Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã: 

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹: 
  - organizacjê wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
  - bhp, 
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  - wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
  - system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ 

wykonywanych Robót, 
  - wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

wùasnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie 

badañ), 
  - sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów steruj¹cych a tak¿e wyci¹ganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê 

przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu; 
b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu Robót: 
  - wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

  - rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku 

materiaùów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie 

transportu, 
  - sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz¹dzeñ, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiaùów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 
  - sposób postêpowania z materiaùami i Robotami nie odpowiadaj¹cymi 

wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jako�ci Robót 

 
Celem kontroli Robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹ã 

zaùo¿on¹ jako�ã Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê Robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie  
i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy 

przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest 

zadowalaj¹cy. 

Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz Robót z czêstotliwo�ci¹ 

zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ã s¹ okre�lone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaùy one tam okre�lone, In¿ynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewniã wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i 

sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zostaùy prawidùowo wykalibrowane i odpowiadaj¹ 

wymaganiom norm okre�laj¹cych procedury badañ. 
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In¿ynier bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

In¿ynier bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ 

wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, In¿ynier natychmiast wstrzyma u¿ycie do Robót badanych 

materiaùów i dopu�ci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 

Wykonawca ma obowi¹zek przedkùadania Kierownikowi Projektu sporz¹dzonych przez siebie 

recept do zatwierdzenia. Recepty powinny byã dostarczane wraz z próbkami materiaùów w 

ilo�ciach wystarczaj¹cych do wykonania niezbêdnych badañ. 

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 

 
Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym 

prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ. 
In¿ynier bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie In¿yniera Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, 

które budz¹ w¹tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez 

Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiaj¹cy. 
Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez 

In¿yniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych przez In¿yniera bêd¹ 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In¿yniera. 
 

6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã 
mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In¿yniera. 
 
Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi In¿yniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji In¿yniera. 
 

6.5. Raporty z badañ 

 
Wykonawca bêdzie przekazywaã Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badañ jak 

najszybciej, nie póêniej jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
 
Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedùug 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez In¿yniera 

 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, In¿ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania, i zapewniona mu bêdzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 

In¿ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcê, 

bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badañ 

dostarczonych przez Wykonawcê. 

In¿ynier ma obowi¹zek pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Odbiór poszczególnych asortymentów robót odbywaã siê bêdzie na 

podstawie wyników badañ wykonanych przez niezale¿ne laboratorium reprezentuj¹ce In¿yniera. 
Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 

materiaùów i Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST. W takim przypadku caùkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 
In¿ynier mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹: 
 
1. certyfikat na znak bezpieczeñstwa, wykazuj¹cy ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 
 
2. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
 Polsk¹ Norm¹ lub  
 aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt 1. i które speùniaj¹ wymogi Szczegóùowej 

Specyfikacji Technicznej. 
 
W przypadku materiaùów, dla których w/w dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da partia 

dostarczona do Robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 
 
Produkty przemysùowe musz¹ posiadaã w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ 

dostarczone przez Wykonawcê Kierownikowi Projektu. 
 
Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

 
(1) Dziennik Budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego  
i Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koñca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno�ã za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 
Zapisy w Dzienniku Budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
Ka¿dy zapis w Dzienniku Budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonaùa zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy 

bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 
 
Zaù¹czone do Dziennika Budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym 

numerem zaù¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera. 
 
Do Dziennika Budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 
 

- datê przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datê przekazania przez Zamawiaj¹cego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez In¿yniera programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów 

Robót, 
- terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia In¿yniera, 
- daty zarz¹dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgùoszenia i daty odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj¹cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami 

klimatycznymi, 
- zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badañ z podaniem, kto je przeprowadzaù, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzaù, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bêd¹ przedùo¿one 

Kierownikowi Projektu do ustosunkowania siê. 
Decyzje In¿yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjêcia lub zajêciem stanowisk
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In¿yniera do ustosunkowania siê. Projektant 

nie jest jednak stron¹ Kontraktu i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy Robót. 
 

(2) Rejestr Obmiarów  
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w 

jednostkach przyjêtych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów . 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia  
o jako�ci materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki  
do odbioru Robót. Winny byã udostêpnione na ka¿de ¿yczenie In¿yniera. 
 
(4) Pozostaùe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
 

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego, 
b) protokoùy przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoùy odbioru Robót, 
e) protokoùy z narad i ustaleñ, 
f) korespondencjê na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
 
Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera i przedstawiane do wgl¹du na 

¿yczenie Zamawiaj¹cego. 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj¹ 
Projektow¹ i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do Rejestru Obmiarów .  
Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowi¹zku ukoñczenia wszystkich Robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione wg instrukcji 

In¿yniera na pi�mie. 
Obmiar gotowych Robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej 

pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcê i In¿yniera. 
 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiaùów 

 
Dùugo�ci i odlegùo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone 

poziomo wzdùu¿ linii osiowej. 
 
Je�li Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne wùa�ciwe dla danych Robót nie wymagaj¹ tego 

inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczone w m
3 jako dùugo�ã pomno¿ona przez �redni przekrój. 

 
Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Szczegóùowych Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy 

 
Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót bêd¹ 

zaakceptowane przez In¿yniera. 
 
Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub 

sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa 

legalizacji. 
 
Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w 

caùym okresie trwania Robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wa¿enia 

 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odno�nym wymaganiom 

Szczegóùowych Specyfikacji Technicznych. Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie zapewniaj¹c w 

sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm zatwierdzonych przez In¿yniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 
Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót,  
a tak¿e w przypadku wystêpowania dùu¿szej przerwy w Robotach. 
 
Obmiar Robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób 

zrozumiaùy i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêto�ci bêd¹ uzupeùnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byã 

doù¹czone w formie oddzielnego zaù¹cznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 

8. Odbiór robót 
 
W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, Roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru: 
 
     a) odbiorowi Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
     b) odbiorowi czê�ciowemu, 
     c) odbiorowi ostatecznemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu Robót. 
 
Odbioru Robót dokonuje In¿ynier. 
 
Gotowo�ã danej czê�ci Robót do odbioru zgùasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem In¿yniera. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie 

póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie In¿yniera. 
 
Jako�ã i ilo�ã Robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier na podstawie dokumentów 

zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacj¹ Projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór czê�ciowy 

 
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci Robót. Odbioru 

czê�ciowego Robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje In¿ynier. 
 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
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Caùkowite zakoñczenie Robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez 

Wykonawcê wpisem do Dziennika Budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie In¿yniera. 
 
Odbiór ostateczny Robót nast¹pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz¹c 

od dnia potwierdzenia przez In¿yniera zakoñczenia Robót i przyjêcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1. 
 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci 

In¿yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca Roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 

podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodno�ci wykonania Robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w 

trakcie odbiorów Robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zwùaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupeùniaj¹cych i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupeùniaj¹cych  
w warstwie �cieralnej lub Robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i 

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacj¹ Projektow¹ i SST  
z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ warto�ã 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokóù odbioru 

ostatecznego Robót sporz¹dzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 
 
1. Dokumentacjê Projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li 

zostaùa sporz¹dzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Szczegóùowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeùniaj¹ce lub 

zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginaùy). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. 

PZJ. 
6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 
7. Opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów 

zaù¹czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania 

tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ. 
9. Geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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10.Kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie 

bêd¹ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê Roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 
 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja. 
 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwi¹zanych z usuniêciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniaùych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. �Odbiór ostateczny Robót�. 
 

9. Podstawa pùatno�ci 

 

9.1 Ustalenia Ogólne 

 
Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê 

obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) 

podana przez Wykonawcê w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczaùtowa pozycji Przedmiarowej bêdzie uwzglêdniaã 

wszystkie czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej 

Roboty w Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe Robót bêd¹ obejmowaã: 

- Robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami 
- Warto�ã zu¿ytych Materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Warto�ã pracy Sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami 
- Koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT. 
 

9.2  Wymagania Ogólne Szczegóùowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00 

 
Koszt dostosowania siê do Wymagañ Ogólnych zawartych w Szczegóùowej Specyfikacji 

Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre�lone w w/w dokumencie, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
 
Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Kierownikowi Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z 

postêpu Robót. 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego z zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeñstwa ruchu. 
 
Koszt Utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego 
(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, barier  

i itp. 
(c) Utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 
 
Koszt Likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) Usuniêcie oznakowania. 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.4  Roboty nieprzewidziane 

 
Roboty nieprzewidziane s¹ to roboty, które nie mo¿na byùo przewidzieã na etapie 

projektowania oraz takie, które wyniknêùy w trakcie realizacji robót. 
W cenie ofertowej nale¿y uwzglêdniã rezerwê na roboty nieprzewidziane stanowi¹c¹ 

uzgodniony z Zamawiaj¹cym procent warto�ci robót podstawowych. 
Cena ofertowa stanowi sumê warto�ci robót podstawowych i rezerwy na roboty 
nieprzewidziane. 
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nast¹pi po zakoñczeniu zadania, na podstawie 

Protokoùu Konieczno�ci sporz¹dzonego przez Wykonawcê i Inspektora Nadzoru oraz 

zatwierdzonego przez Zamawiaj¹cego. Protokóù Konieczno�ci winien byã zatwierdzony przed 
wykonaniem robót i sporz¹dzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub 

na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te 

bêd¹ wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów zaù¹czony do oferty. 
Zamawiaj¹cy zapùaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na 

roboty nieprzewidziane. 
W przypadku, gdy nie wyst¹piùy roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru 
sporz¹dz¹ Protokóù Konieczno�ci o braku tych robót, a Cenê Umown¹ umniejszy o warto�ã 

rezerwy na roboty nieprzewidziane. 
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10. Przepisy zwi¹zane 

 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z póêniejszymi zmianami). 
2. Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Rozporz¹dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
4. Rozporz¹dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,  

poz. 163 z póêniejszymi zmianami). 
6. Rozporz¹dzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25 poz.133) 
7. Rozporz¹dzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906) 
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60  

z póêniejszymi zmianami). 
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