
ZAŁ. 11. 
 

Przepusty pod jezdnią drogi. 
 
 
 
 
ETAP I = 0,00 
 
ETAP II 
 

Lokalizacja Projektowany zakres robót 
KM 0+305 - Oczyszczenie istn. przepustu Ø 40 dł. 8m. 

- Przedłużenie na wlocie i wylocie o 2m (2+2)= 4mb 
- Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na 

podbudowie bet. 8 m2 
- Ustawienie poręczy sprężystych L+P str. (20+10)=30mb

KM 0+940 - oczyszczenie istn. przepustu Ø 40 dł. 7m. 
- przedłużenie o 2x2,0m -  tj. 4 m 
- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem 

polnym na podbudowie  bet. gr. 15cm -  5 m2 
- Ustawienie poręczy sprężystych L+P str. 2x6,0 – 12 mb 
 

 
Podsumowanie ETAP II: 

- Oczyszczenie istn. przepustów  mb  15 
- Ułożenie rur bet. Ø 40     mb  8 
- Umocnienie wlotu i wylotu   m2  13 
- Ustawienie poręczy sprężystych  mb  42 

 
 
ETAP III  
 

Lokalizacja Projektowany zakres robót 
KM 1+556 - oczyszczenie istn. przepustu Ø 60 dł. 6m. 

- Ustawienie poręczy mostowych L+P str. 2x4,0 – 8 mb 
Na ławie bet. z bet. B-30 

 
 
 
 


