ZAL. 10.

Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi.

ETAP I
Lokalizacja Projektowany zakres robot
KM 0+040 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 dt. 6m.

- Umocnienie wlotu 1 wylotu kamieniem polnym na
podbudowie bet. 5 m?

KM 0+151 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 di. 8m.

- Przedluzenie przepustu o 4m. (2x2) do 12,0 m.

- Umocnienie wlotu 1 wylotu kamieniem polnym na
podbudowie bet. 5 m®

KM 0+264 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 dt. 6m.

- Przedtuzenie przepustu o 2m. (2x1) do 8,0 m.

- Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na
podbudowie bet. 5 m?

Podsumowanie ETAP I:

- Oczyszczenie istn. przepustow mb. 20
(6,0 + 8,0 + 6,0)

- Przedtuzenie istn. przepustow mb. 6
(4,0 +2,0)

- Umocnienie wlotow 1 wylotow przepustow
kamieniem polnym na podbudowie bet. gr. 15 cm m 15
(5,0 +5,0+5,0)

ETAP 11
Lokalizacja Projektowany zakres robot
KM 0+690 - Rozbiorka istn. przepustu @ 40 di. 6m.
- Utlozenie przepustu z rur @ 40 dt. 8m.
- Umocnienie wlotu 1 wylotu przepustu kamieniem
polnym na podbudowie bet. 5 m”
KM 0+783 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 di. Sm.
- Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kamieniem
polnym na podbudowie bet. 5 m”
KM 0+845 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 dt. Sm.
- Umocnienie wlotu 1 wylotu kamieniem polnym na




podbudowie bet. 5 m’

KM 0+900 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 di. Sm.

polnym na podbudowie bet. 5 m”

- Umocnienie wlotu 1 wylotu przepustu kamieniem

KM 0+926 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 di. Sm.

7,0 m.

polnym na podbudowie bet. 5 m*

- Umocnienie wlotu 1 wylotu przepustu kamieniem

- Przedhuzenie istn. przepustu z rur @ 40 o 2m tj.(1+1) do

KM 0+940 - Rozbiorka istn. przepustu @ 40 di. Sm.

Podsumowanie ETAP 11:

- Oczyszczenie istn. przepustow
(5,0 +5,0+5,0+5,0)

- Rozebranie istn. przepustow
(6,0 +5,0)

- Utozenie nowych rur bet. @ 40
(8,0 +2,0)

- Umocnienie wlotow 1 wylotow przepustow
kamieniem polnym na podbudowie bet. gr. 15 cm
(5,0+5,0+5,0+5,0+5,0)

ETAP III — nie wystepuje
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