ZAL. 12.1.

Zestawienie robot zwiazanych z przebudowa przepustow pod zjazdami i na
ciagu zasadniczym. wg zal. nr 10+11.

Wyszczegolnienie ETAP I ETAP I1 ETAP | OGOLEM
robot 111

1. Oczyszczenie istn. 20,0m | 20,0+15,0=35,0 m 6,0 m 61,0 m
przepustow.
2. Ulozenie rur O 40. 6,0 m 10,0+8,0=18,0 m - 24,0 m
3. Umocnienie skarp | 15,0 m” | 25,0+13,0=38,0 m’ - 53,0 m’
wlotow 1 wylotow.
4. Rozebranie istn. - 11,0 m - 11,0 m
przepustow.
5. Ustawienie poreczy - 42,0 m - 42,0 m
sprezystych.
6. Ustawienie poreczy - - 8,0 m 8,0 m
mostowych.




