ZAL. 11.

Przepusty pod jezdnia drogi.

ETAPI = 0,00
ETAP 11
Lokalizacja Projektowany zakres robot
KM 0+305 - Oczyszczenie istn. przepustu @ 40 di. 8m.
- Przedhuzenie na wlocie i wylocie 0 2m (2+2)= 4mb
- Umocnienie wlotu 1 wylotu kamieniem polnym na
podbudowie bet. 8 m*
- Ustawienie poreczy sprezystych L+P str. (20+10)=30mb
KM 0+940 - oczyszczenie istn. przepustu @ 40 dt. 7m.
- przedtuzenie o 2x2,0m - tj. 4 m
- Umocnienie wlotu 1 wylotu przepustu kamieniem
polnym na podbudowie bet. gr. 15cm - 5 m?
- Ustawienie porgczy sprezystych L+P str. 2x6,0 — 12 mb
Podsumowanie ETAP II:
- Oczyszczenie istn. przepustow mb 15
- Ulozenie rur bet. O 40 mb 8
- Umocnienie wlotu i wylotu m’ 13
- Ustawienie poreczy sprezystych mb 42
ETAP III
Lokalizacja Projektowany zakres robot
KM 1+556 - oczyszczenie istn. przepustu @ 60 dt. 6m.

Ustawienie porgczy mostowych L+P str. 2x4,0 — 8 mb
Na tawie bet. z bet. B-30




