
1.4. BILANS ROBÓT ZIEMNYCH. 
 

• ETAP I 
 

Niedobór  71,98 m3 
 

• ETAP II 
 
 

Niedobór  156,89 m3 
 

• ETAP III 
 

Niedobór  41,04 m3 
 
 
 BRAKUJĄCA ZIEMIA OGÓŁEM 
 
 ETAP I + ETAP II + ETAP III 
 
 71,98 + 156,89 + 41,04 =  269,91 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. OBLICZENIE ILOŚCI TŁUCZNIA NA PODBUDOWĘ. 
 
 
 Objętość tłucznia na podbudowę jezdni zasadniczej: 
 
 ETAP I  99,47 m3 
 
 ETAP II  350,84 m3 
 
 ETAP III  509,91 m3 
 
 Ogółem:  960,22 m3 


