
ZAŁ. 12.1. 
 
Zestawienie robót związanych z przebudową przepustów pod zjazdami i na 

ciągu zasadniczym. wg zał. nr 10+11. 
 
 

Wyszczególnienie 
robót 

ETAP I ETAP II ETAP 
III 

OGÓŁEM

1. Oczyszczenie istn. 
przepustów. 

20,0 m 20,0+15,0=35,0 m 6,0 m 61,0 m 

2. Ułożenie rur Ø 40. 6,0 m 10,0+8,0=18,0 m - 24,0 m 
3. Umocnienie skarp 
wlotów i wylotów. 

15,0 m2 25,0+13,0=38,0 m2 - 53,0 m2 

4. Rozebranie istn. 
przepustów. 

- 11,0 m - 11,0 m 

5. Ustawienie poręczy   
sprężystych. 

- 42,0 m - 42,0 m 

6. Ustawienie poręczy 
mostowych. 

- - 8,0 m 8,0 m 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


