OPISOWY PRZEDMIAR ROBOT

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

| Jedn | TODC. | ITODC. | CALOSC |

1. Odtworzenie osi trasy i roboty pomiarowe
przy liniowych robotach ziemnych ‘ Km ‘ 0,350 ‘ 0,250 ‘ 0,600 ‘
I Odc. 0+000 do 0+350
IT Odc. 0+000 do 0+250

II. ROBOTY ZIEMNE, KORYTO, PODBUDOWA.

2. Profilowanie istniejgcej dolnej warstwy podbudowy 'm’ | 13150 | 8850 | 220000 |
obm. wg zat. nr 3.

3. Wykonanie koryta gr. 15 cm. na poszerzeniach 'm” | 182,00 | 7400 | 256,00 |
obm. wg zal. nr 2.

4. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy na poszerzeniach z ttucznia 'm° | 182,00 | 7400 | 256,00 |
tamanego 0/60 stabilizowanego mech. o min.
gr. 15 cm.
obm. wg zat. nr 2.




. Wykonanie gérnej w-wy podbudowy gr. 7 cm
Z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.
obm. wg zat. nr 4.

Odc. I od KM 0+000 do KM 0+223

Odc. IT od KM 0+000 do KM 0+250

. Wykonanie gornej w-wy podbudowy gr. 15 cm
Z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech.

obm. wg zal. nr 4.

Odc. I od Km 0+223 do KM 0+350

. Skropienie podbudowy tluczniowe;j

emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilo$ci
0,5kg/m’

obm. wg zal. nr 3.

8. Wykonanie w-wy wigzacej z mieszanki min-bit

o gr. 3 cm.
obm wg zal. nr 4A.

III. NAWIERZCHNIA.

9. Skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa

szybkorozpadowa w ilosci 0,3 kg/m®
obm. wg zat. nr 4A.

m’ | 744,00 835,00 1579,00
m’ | 52,00 59,00 111,00
m” | 501,00 - 501,00
m | 75,00 - 75,00
| m” | 1315,00 | 885,00 | 2200,00 |
m’ | 1280,00 | 860,00 2140,00
Mg | 96,00 64,50 160,50
'm’ | 1280,00 | 860,00 | 2140 |




10. Utozenie w-wy $cieralnej z mieszanki min-bit
o gr. 3 cm.
obm. wg zal. nr 1.

IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

11. Utwardzenie poboczy thuczniem kamiennym.
0/31,5 o §r. gr. 8 cm.
obm. wg zal. nr 6.

12. Regulacja poboczy i wew. skarp rowow

(uzupelnienie 1 plantowanie)
Do spadku 6% i szer. 1,0 m.

V. ZJAZDY GOSPODARCZE.

13. Wykonanie koryta gr. 15 cm.
obm. wg zat. nr 5.

14. Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5
gr. 15 cm. stab. mech.
obm. wg zal. nr 5.

'm’ | 124500 | 835,00 | 2080,00 |
m’ | 350,00 250,00 600,00
m | 28,00 20,00 48,00

' m’ | 1050,00 | 740,00 | 1790,00 |

|m’ | 319,00 | 147,00 | 466,00 |

'm” | 319,00 | 147,00 | 466,00 |




VI. ODWODNIENIE — PRZEBUDOWA PRZEPUSTOW.

15. Wykonanie wykopéw pod rury i ‘m’ | 572 | 078 | 6,50

umocnienie skarp
obm. wg zat. nr 7.2.A.

16. Wykonanie tawy fundamentowej z pospotki m | 1,80 | 020 | 2,00

gr. 25 cm.
obm. wg zat. nr 7.2.B.

17. UtozZenie rur przepustowych @ 30 cm. bet. lmb[ 1800 | 200 | 2000
obm. wg zat. nr 7.1.

18. Zasypanie rur przepustowych piaskiem ‘m’| 210 | 045 | 2.55

obm. wg zat. nr 7.2.D.

19. Wywoz nadmiaru ziemi ‘m’| 572 | 078 | 650

obm. wg zat. nr 7.2.A.

20. Ustawienie porgczy mostowych przy przepuscie 'mb| 10,00 | - | 10,00
w KM 0+212
21. Oczyszczenie istniejgcych rur przepustowych mb| 1000 [ 500 | 1500

obm. wg zat. nr 7.1.



