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D -M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicZ@$T) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot drogowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czs¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacgefhiczne naley odczytywa i rozumie
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunKcie

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwymagania ogdlne, wspodlne dla robot eipgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszaziegch asortymentéw robét drogowych i btamwych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty calg¢ techniczno-iytkowa (droga) albo
jego cz:s¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt towy, korpus ziemny, wzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubua@dsy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douugh postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z lkisze
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaictos pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzla usurcia po jego zakczeniu.

1.4.5. ,Pozwolenie na budogl — oznacza pozwolenie wydane Zamawdégmu w trybie ustalonym przez polskie Prawo
Budowlane

1.4.6. ,Projekt budowlany” jest to projekt opracowany na ¢imire zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez pol$kiawo Budowlane

1.4.7. , Projekt wykonawczy” — oznacza wszelkie rysunkikdmentag} i informacg technicza uszczegolowiagce
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nagbde zlecenie Zamawigjego

1.4.8. ,Nadzér autorski’ oznacza osobe wyznaczquzez Projektanta , ktorej kwalifikacje , prawa i obgki sa
okreslone przez Polskie Prawo Budowlane

1.4.9. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapgtrzony pieczia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowhazujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgdy do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonyvedmpdbiorow robét,
przekazywania polegée i innej korespondencji technicznej paizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

1.4.10. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (vegzona przez Zamawagiego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za pemlzanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaopoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chioaimi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchnaavee sposobem ich potenia.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym vuadozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badayczaakceptowane przez Zamawiago, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwizanych z ocenjakasci materialéw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robdt, zgodne z dokumentpopjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgkych do przejmowania i rozkladania opeh od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna €z nawierzchni stzca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa nie skltada
sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocnicze;.
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c) Podbudowa zasadnicza - gornas€zppodbudowy speiniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& sk z jednej lub dwdch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolnags¢z podbudowy spelniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinajca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gidbwnym zagtarjest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania

mrozu.

f) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigfiveienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyzej. g)  Warstwa odszapca - warstwa skaca do odprowadzenia wody przedosgtaj sé do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na pfaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana pgowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, & @zedziat
tolerancji nie zostat okény - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegalzaju robot
budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paster przeznaczony do umieszczania w nim drogi 4zariych

Z ni urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieorowniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pdiazdimieszczenia ugdzei organizacii i
bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.26. Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa piadidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i vélaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przzk@e Wykonawcy przez gniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqreinia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrghzitsasy w planie i przekroju podioym) istniejcego
pohkczenia.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.30. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agqreinia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrghzitsasy w planie i przekroju podioym) istniejcego
pohkczenia.

1.4.31. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad dolina, bagno, rzeka, szladdvwowek dzikich zwierat itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stancsviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, agigtad droga,
kolej, rurocig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa -e$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.35 Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowegozeéMskiada si z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uporrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenomusazonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpktosé teoretyczna - odlegié micdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegftaniedzy zewrtrznymi kravnedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podihej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéimgeizajow ruchu
oraz szerok& chodnikow mierzona wéwietle poeczy mostowych z wwktzeniem konstrukcji przy jezdni dolem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ickdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.44.Zadanie budowlane - & przeds¢wziccia budowlanego, stanogda odebm catas¢ konstrukeyja lub
technologicza, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu robdt zwizanych z budow, modernizacjy przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robot, bezpieazstwo wszelkich czynriei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aVNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adntigisyjnymi, lokalizac} i wspokrzdne punktéw gidwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplda@imentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakoyzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

a) Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu 2 egemplarze Projektow technicznych na roboty ohjte
Kontraktem.

- Jeeli w trakcie wykonania Robot zajdzie koniecghowykonani dodatkowej dokumentacji  Projektowej,
Wykonawca wykona i uzgodni ja sam.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoawcg

- Wykonawca we wtasnym zakresie wykona i uzgodni projekirganizacji ruchu na czas prowadzonych robot
oraz sporadzi i przedstawi Zamawiajacemu inwentaryzacg geodezyja powykonawcz na aktualnym
podkiadzie geodezyjnym.

- Wszystkie powyzsze opracowania wymagaj uzgodnienia Projektanta i zatwierdzenia Irkyniera.

1.5.3.Zgodnoé¢ robot z dokumentach projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokuynerzekazane Wykonawcy przezzyniera
stanowd, czg$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowé kolejndéé¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,Qagch warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa blkddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktdry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na gghie ss wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigsalzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i edetdw budowli musg
wykazywa zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,, ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastisiehcych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieaeamwb6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienébya bieaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argajiruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, stalnje i ledzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporiwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtiay ten sposob bezpiegmtwo
pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Ayniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczemiemiejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnesda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cen
kontraktovg

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie teweesdlizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki nieztedne do ochrony robot,
wygody spoteczriei i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodibi Wyranie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dlazodj& i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniolmgymierem.

Fakt przystpienia do robdt Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcidmh okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic
informacyjnych, ktérych ti& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne eda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje gize jest waczony w cen
kontraktowa.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zng& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datyezochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagbzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszezem innych przyczyn powstalych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzagl na:
1) lokalizagt baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw g digjazdowych,
2) $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyfamii gazami,
c) maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow spyavsprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczanibzirowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne drla skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanaugm wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdow wywolyjcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniomnjednostle,
jednoznacznie oké@jaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a poogekeniu robot ich szkodliwég zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. 2z
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymgod; na wycie tych materialow od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze cgfikacjami, a ich wycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawoyaj

1.5.8.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddoych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagadaer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére may by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyskaiacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wiadze oragdhie z nimi wspéipracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni Zienrzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposob powodygy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédrig
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Inzynier kgdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy Wykonawe a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wiaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier ani Zamawiajcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigl{one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkacowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéask do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeligzbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fddwm (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spehigje tych warunkéw zostaly usgteé z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne ohgienie osiowe nie dnla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglbie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowiek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nielrspjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednd
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdipewnienia bezpieamtwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypeinieniem wymaigakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kedzie odpowiadat za ochrog rob6t i za wszelkie materiaty i uradzenia wywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robét przez Irzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie pawin¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyman@ na polecenie kyniera powinien rozpoaez
roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie i do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgany jest znawszystkie zaradzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe iorsz
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére @ jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwadczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peii odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyaiayw w odniesieniu do spgi, materiatow
lub uradzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposolgly bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigi kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obeizenia i
wydatki wynikle z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych yjekWykonawca, z wyjtkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wyktiagrojektu lub specyfikacji dostarczonej przezyhiera.

1.5.13.RO6wnowanos¢ horm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotareksnkretne normy i przepisy, ktore spethimap
materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyatbbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséileav warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. \&padku
gdy powofane normy i przepisya paistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewo@&jrowny lub wyszy poziom wykonania hipowofane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzprzez layniera. Ré@nice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonamiqrzediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostedd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereniddwy kkda uwazane za wilasrigé Zamawiagcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadoni Inzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach, ktynier po uzgodnieniu z Zamawdaym i Wykonawe
ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékdwoty, o ktdg nalezy zwiekszy¢ cerg kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)
Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sfirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysge. .
2. MATERIALY
2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wzkstaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
robdt, Wykonawca przedstawi Zynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje daiye proponowanegarddia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matewnajak rowniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegodia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédia w sposéb sty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwodel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materialow ze
zrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawizggo i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z badé@ terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne decyzje o eksploatacji,
organow administracji gstwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za speinienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobyun@terialéw, dzierawy i inne jakie okza sk potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskania maften miejscowych &da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i tghacji terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpdmio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera.

Wykonawca nie dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyteaiizyska na to piseraizgod; Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materialow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgmujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialéw do innych robotzrie
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych material@stanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdupk nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawg@nuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przadiam tego
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wad&ymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany zajdmateriatu nie ma@ by pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane matemm czasu gdy dmla one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowedja sjakas¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materialdwdab zlokalizowane w ohksbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowynwejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwomi materiatow

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZymiera w celu sprawdzenia zgodno
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki nzéev mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wyniki tych kontroli keda stanowd podstaw do akceptaciji okidonej partii materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ speinione nagpujace warunki:

a) a) Izynier kedzie miat zapewnion wspoiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w ezasi
przeprowadzania inspekcji,

b) b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera zezwolenie

dla przeprowadzenia inspekcji i ba&da tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jaka¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omganji robét, zaakceptowanym przez
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Inzyniera; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochroniyyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgita do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgptprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takitodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wktiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigorowadzenie robét zgodnie z zasadami dere/mi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspelnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow faionych parametréw technicznycérodki transportu nie spetigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, agzania spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéau budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robotizg z warunkami umowy oraz za jakaastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodeiaz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonaweaz poleceniami ltyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody msgkania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiladne wytyczewieplanie i wyznaczenie wysokoi wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi name
przez Ireyniera.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostarusungte przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$ok@rzez Irzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&'.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementévdtrbbda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iSBT, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier uwzgtdni wyniki bad@ materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i
przy badaniach materiatlow, @wiadczenia z przeszloi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplywaae na
rozwazam kwesté.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poaiggykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest zobowdany opracowai przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia jaoa W
programie zapewnienia jakmi Wykonawca powinien okgédi¢, zamierzony sposdb wykonywania roboét, Aiveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarasgupwykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré&

a) cz$¢ 0gblm opisupca:

—  organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzeaolzot,

—  organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjerkygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakdterminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

-  system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalods wykonywanych robaét,

-  wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiagmdub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zlegirowadzenie baad,
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- sposob oraz forgngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesientlolgicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informaciji tgnierowsi;

b) cz$¢ szczegblow opisujca dla kadego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techniczroyad wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gozenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ $rodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
-  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéwdpaeat, ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposOb i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytagiezmieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw robét,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadsmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniemy osigna¢ zalazona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrotiyinier mare zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowat.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz robot zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympkutinentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwoi¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clmee, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapié wykonanie
robot zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy hgnierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgpicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub dnesmlawczych. Zeli niedociagniccia
te bkeda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych
materiatéw i dopéci je do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lsaciaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,tymbama
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do
bada.

Inzynier kedzie mig zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kiyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Na zlecenie Isyniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialdw, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia relte w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawizy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b#&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami baflgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane trynierowi na formularzach wedlug dostarczonego priego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiésaprobek i badania materialdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent nedbev powinien udzied mu niezlgdnej pomocy.
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Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przegk#dhawe;, poprzez nydzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie ikdym wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobieraprobki materialdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to liynier oprze s wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodood materiatdw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. Mae rownig zleck, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khatezalenemu laboratorium. W takim przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieéastwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ora&oimych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarag zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:

—  Polsls Normg lub

- aprobat techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie s objete

certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgoyr poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwigxujacym Zamawiggcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic&amkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidghaa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietgsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongdwy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala aapis
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaltsdwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumebdga oznaczone kolejnym numerem azanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegdInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpoacgia i zakdiczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

—  przebieg rob6t, trudda i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach,

- uwagiipolecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zaniaich i ulegaicych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

- wyj&nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggrh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

-  zgodnét rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisenokumentacji projektowe;j,

- dane dotyege czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycege sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycre jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowdozdlaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniazsProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy roboét.

(2) Kshzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwa@j na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiar6w.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéci materiatdow, orzeczenia o jad@
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakiei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rppsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ienmmowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do wdu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektovs i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaidniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termine
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksiki obmiarow.
Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostampoprawione wg instrukcji bryniera
na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej pfatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera .

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dlugasci i odleglaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowej.

Jeli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, okfosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢ha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiagii.S

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg¢ pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedtla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, aéak przypadku
wystgpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgtda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg¢ dohczone w formie oddzielnego aatnika do ksizki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony zytierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegaggcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpeggpu robot.

Odbioru robét dokonuje f#ynier/.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do rdele budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadonaientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiankonfrontacji z dokumentacjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbalgt dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggis wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdp jakasci i
wartasci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowod do odbioru ostatecznegogdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadurieim na gimie o tym fakcie layniera. Odbior ostateczny robot
nashpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczozezpZamawiaicego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozea seéalizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pskoavych lub robét uzupeiniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komajsge jakagé wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigsheo ruchu, komisja dokona paten, oceniagCc pomniejszoa wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgozrobot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamagajo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpary przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostata sporazona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstenmdokumentéw umowy i ew. uzupetaizg lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kstki obmiaréw (oryginaly),
5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6 deklaracje zgodéai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialdw zgodnie z SST i ew. PZ],
7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zaiczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST iPZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot mawszcych (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazatyiah robot widcicielom uradzen,
9. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwgngasji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdgm przygotowania dokumentacyjnego niglab gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykaaamyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetage k:da zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wizanych z usunciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarjyoy.

Odbiér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdéine

Podstaw platngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorazecjednostk obmiarows ustalor dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo giady platndgci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztmmes kedzie uwzgédniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, oké&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaktowe robgtipobejmowa:
- robocizg bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartd¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowasigentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartd¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
—  koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w targszie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizaeichu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuyinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajacych z
postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji tuobejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usum tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie plynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji hucobejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow/igDz. U. Nr 89, poz. 414 z fadiejszymi zmianami).

2.  Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2004 sprawie dziennika budowy, mo#ntai rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogachiqgaiych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami)
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