D-M 00.00.00 Wymagania ogdine 1

D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicz@$T) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot drogowych i braowych w ramach ,Przebudowy ul. Lipowej w Géod”

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cz$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacgefihiczne nalgy odczytywac i rozumie
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunKcike

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnwymagania ogdlne, wspodlne dla robot edpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi dla poszazegch asortymentéw robét drogowych i bzawych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty caidg¢ techniczno-iytkows (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt toway, korpus ziemny, wazel).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lutuo@$y od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbuudab postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz zlkiszi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaicwu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidzla usurcia po jego zakczeniu.

1.4.5. ,Pozwolenie na budogl — oznacza pozwolenie wydane Zamawdégmu w trybie ustalonym przez polskie Prawo
Budowlane

1.4.6. ,Projekt budowlany” jest to projekt opracowany na elmie zlecenie Zamawigjego dla potrzeb niniejszego
Kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez pol$kiawo Budowlane

1.4.7. , Projekt wykonawczy” — oznacza wszelkie rysunkikdmentag i informacg techniczma uszczegblowiace
zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany nagbde zlecenie Zamawigjego

1.4.8. ,Nadz6r autorski” oznacza osobe wyznaczqnzez Projektanta , ktorej kwalifikacje , prawa i obgeki s
okreslone przez Polskie Prawo Budowlane

1.4.9. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronap@trzony pieczia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowhazujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgdy do notowania
zdarzé i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywedmpdbiorow robot,
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pawizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

1.4.10. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (vegzona przez Zamawagego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za pamlzanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.11. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchnazvee sposobem ich pokenia.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym W agozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badayczaakceptowane przez Zamawdago, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwiazanych z ocenjakaosci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodne z dokumeitpopjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.
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1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana heedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
b) Podbudowa - dolna € nawierzchni staca do przenoszenia obién od ruchu na podie. Podbudowa nie sklada
sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomaocnicze;.
c¢) Podbudowa zasadnicza - gérnas€zpodbudowy speiniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
skiad& sk z jednej lub dwdch warstw.
d) Podbudowa pomocnicza - dolnagé¢z podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrona,
odsiczajca lub odcinajca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gibwnym zastarjest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania

mrozu.

f) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unigfivoienia przenikania czstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej. g)  Warstwa odszapca - warstwa shaca do odprowadzenia wody przedogtaj s¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na plaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana pgowagednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, & zedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegadzaju robot
budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseter przeznaczony do umieszczania w nim drogi 4zariych

Z nh urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieordwnigz obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chronicych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju mifjaz umieszczenia wdzen organizacji i
bezpieczéstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchinido gebokasci przemarzania.

1.4.26. Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paajidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i waiwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przai@e Wykonawcy przez igniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotysgze sposobu realizacji robét lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.
1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. Przedsijwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqreinia drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrghzigasy w planie i przekroju podioym) istniejcego
pokczenia.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykiad dolina, bagno, rzeka, szladdvowek dzikich zwierat itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa -e$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenonruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem icédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.34. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanaygia odebna calags¢ konstrukcyja lub

technologiczn, zdolrs do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtilowych. Zadanie me polega na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotyegce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynriei na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adntimisyjnymi, lokalizac} i wspokrzdne punktéw gldwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldat@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa
a) Wykonawca otrzyma po przyznaniu Kontraktu 2 egiarne Projektéw technicznych na robotyepbjKontraktem.
- czes¢ drogowy

- Jeeli w trakcie wykonania Robot zajdzie koniecghowykonani dodatkowej dokumentacji Projektowej,
Wykonawca wykona i uzgodni ja sam.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykogaw

- Wykonawca we wtasnym zakresie wykona i uzgodni projekirganizacji ruchu na czas prowadzonych robot
oraz sporadzi i przedstawi Zamawiajacemu inwentaryzacg geodezyjra powykonawcz na aktualnym
podkiadzie geodezyjnym.

- Wszystkie powysze opracowania wymagajzgodnienia Projektanta i zatwierdzeniayimiera.

1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentacp projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokuyngrzekazane Wykonawcy przezzyniera
stanowi czes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbiosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Qggch warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd bldow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fhie @ wazniejsze od wymiaréw okédonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigialzgodne z dokumentacprojektow i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i edetdw budowli musg
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie to
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,, ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastidehcych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zaradem drogi i organem zamdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieaeawbo6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienébya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argajiiruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, stalnje i ledzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporiwiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtiay ten sposob bezpiegmtwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie lxda akceptowane przez Ayniera.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczemiemiejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tri& bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnesda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje gize jest waczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowZzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie tewegdlizacji kontraktu zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczaie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkine srodki niezlgdne do ochrony robot,
wygody spofeczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodibi Wyranie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony zzimierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dlazudjy i maszyn pracagych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniolmgynierem.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@& publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidah okrélonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic
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informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne ¢bda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zapfacie i przyjmuje gize jest waczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datyezochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcagtizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszez&m innych przyczyn powstalych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegdiny wzgl na:
1) lokalizagt baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopéw g didgjazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnpgtami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyfamii gazami,
c) maliwoscia powstania pearu.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bhdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spyavsprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczaniamrowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne dda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneaugm wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdbw wywolyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wekszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobag techniczm wydary przez uprawniomjednostle,
jednoznacznie oké@jaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a poogekeniu robo6t ich szkodliwég zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. zadi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymmgod; na wycie tych materiatlow od wiaiwych
organéw administracji gistwowe;j.

Jeeli Wykonawca wyt materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze cgfikacjami, a ich #ycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgyaj

1.5.8.0chrona wtasndici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddeych wigcicielami tych uradzei potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaczadaer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robaét,
ktéore maj by¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wiladze oragdhie z nimi wspoéipracowat dostarcaajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonabedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziearzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiafego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadrigp

Inzynier kgdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych pgtzy Wykonawe a wigcicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wilaskoi i drog wewntrznych. Jednate, ani Irzynier ani Zamawiaicy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkatowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowéask do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszeligzbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fddwm (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
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bedzie powiadamiat lzyniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spehigje tych warunkéw zostaly usgté z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne oheienie osiowe nie dala dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolngi Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nielrspjacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednd
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdlpewnienia bezpieamwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypeiieniem wymaakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakdéczenia roboét przez Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie pawinté prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalaicym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymari@ na polecenie kyniera powinien rozpoe#
roboty utrzymaniowe nie @éiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie i do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarazenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe iorae
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore @ jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwadczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszeikic
wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgtu, materiatow
lub uradzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposolgly bedzie informowa Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania, obazenia i
wydatki wynikle z lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych yjekkVykonawca, z wyitkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wyktagrojektu lub specyfikacji dostarczonej przezytiera.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofanekenkretne normy i przepisy, ktére spetimap
materialy, sprt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdalobowihzywa postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoile av warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. \&ypadku
gdy powolane normy i przepisya paistwowe lub odnosz sk do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewn@jréwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwieridzprzez layniera. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mughy¢ dokladnie opisane przez Wykonawiqrzediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wacdiowe, budowle oraz inne pozost&ddo o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tereniddwy keda uwazane za wlasrigé Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonmi Inzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami. z& w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty /lub wypla op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawea
ustali wydhzenie czasu wykonania robo6t iflub wysékdwoty, o ktdr nalery zwickszye cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowzany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sfirzransport oraz inne
urzadzenia towarzysge. .

2. MATERIALY
2.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym w¥staniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do
robo6t, Wykonawca przedstawi zynierowi do zatwierdzenia, szczegéiowe informacje driye proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matewajak réwniez odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia ba&da celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposob egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadel wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wikczapc w to zrodla wskazane przez Zamawizg¢go i jest zobowkany dostarcay Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpegem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi fgnierowi do zatwierdzenia dokumentadawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne decyzje o eksploataciji,
organéw administracji gestwowej i samorzdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za speinienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialow
pochodzcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobyunaterialéw, dzierawy i inne jakie okza sk potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatlow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania net@si miejscowych é&da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i ltgkacji terenu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@merenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera.

Wykonawca nie {dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyteayuzyska na to piseraizgoc: Inzyniera.

Eksploatacjazrodet materialow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materialow do innych robot,zrte
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych material@stanie odpowiednio przewagtiowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawganuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przadiem tego
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wada&ymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany zajdmateriatu nie ma@ by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materd® czasu gdy dmla one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowedja sjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Migjsca czasowego skladowania materialdwdab zlokalizowane w ohsbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z lsynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy nwejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdmi materiatow

Wytwérnie materialdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Zymiera w celu sprawdzenia zgodno
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki neéev mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci.
Wyniki tych kontroli keda stanowd podstaw do akceptacji okigdonej partii materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekaojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) a) Izynier kgdzie miat zapewnion wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekgc;ji,

b) b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materialdbw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dleyniera zezwolenie

dla przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakaé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofes Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omganji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezdyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera.
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Sprzt bedacy whasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentéw potwierdaajych dopuszczenie sptn do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwosé wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpgged uyciem spreztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera, nie mge by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takifodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewhigprowadzenie robét zgodnie z zasadami deremi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabispelni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametroéw technicznycrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, agzania spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdaderéau budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robétiag z warunkami umowy oraz za jakaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéiaw dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonaweaz poleceniami byniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody mykania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczewieplanie i wyznaczenie wysoko wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngmye
przez Irkyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarusunéte przez Wykonawg na
wiasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany il okaze sé skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysdkprzez Imryniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladnét.

Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdvdrdzda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iS8T, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji rtynier uwzgédni wyniki bada materialdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i
przy badaniach materialdw, @wiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazan, kweste.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poaiggykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowdany opracow@i przedstawd do akceptacji lsyniera program zapewnienia jaoa W
programie zapewnienia jakw Wykonawca powinien oksdi¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, ziveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarasiupwykonanie rob6t zgodnie z dokumensapyjojektovs, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jasa powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzeakzt,

—  organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacjerzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaled wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiaga lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlegirowadzenie badd,

- sposob oraz forgngromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw

sterupcych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesien@olgicznym, proponowany

sposob i form przekazywania tych informacji tgnierowsi;
b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techniczroyad wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiwisizy,
kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéwdpateat, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedumpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytargiezmieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw robét,

- sposoOb pogbowania z materiatlami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniamy osigna¢ zalazomg jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialow oraz robot zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympkutinentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam clwoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zemié wykonanie
rob6t zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat badawczy posiadaj
wazhg legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaymaganiom norm oké@jacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bgdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgoieciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub dneémlawczych. Zeli niedociagniccia
te keda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materialow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginicia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&koych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem lpaciaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,tygpama
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do
bada.

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonawé zatwierdzone przez kyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez liyniera keda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia tele w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaveicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi bkyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bi@jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane ktynierowi na formularzach wediug dostarczonego praego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobiésaprobek i badania materialdbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent neéev powinien udzied mu niezlednej pomocy.

Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego pr¥¢gkonawe, poprzez midzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie ikdym wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier powinien pobieraprébki materialéw i prowadzibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to bynier oprze si wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatéw i rob6t z dokumentacprojektows i SST. Mae réwnie zlecé, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hatlezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéeonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych ora&oimych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

—  Polslg Normg lub

—  aprobat techniczim, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeceli nie @ objete

certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okidajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziez@loyr poparte
wynikami badéa wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwigxujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic&amkresu gwarancyjnego. Odpowiedzign@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgsva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongdwy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala aapis
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy dula czytelne, dokonane trwatechnilka, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumebdga oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jgkdi harmonogramow robét,

- terminy rozpocgia i zakdiczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudéoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

- uwagiipolecenia kyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

-  zgloszenia i daty odbioréw robét zanidich i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyj&nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnét rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisenokumentacji projektowe;j,

- dane dotyee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotyae sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyere jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowdozlaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydd przediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Kshzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza wi sposob eaigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiar6w.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodné&i materialdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki b&ad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi ienmmowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegttychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla lmyniera i przedstawiane do wdu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokuotaeh projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigidniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termine
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksgki obmiarow.
Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji tryniera
na pémie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera .

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugdici i odlegidici pomidzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej.

J&li SST wigciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomncaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania®&ii.S

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestujcych to Wykonawcadtlzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urazdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, aeak przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezbgta wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eljsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgé¢ dohczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigidoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélpeggpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier/.

Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do rddie budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadonaientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiankonfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbalgt dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggis wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdp jakasci i
wartasci.

Calkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadorieim na gimie o tym fakcie layniera. Odbi6r ostateczny robét
nasgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia robo6t i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczamzezpZamawiagicego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozaa sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupehiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjspe jakég¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigshgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgozrabot jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaxgego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpariy przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentaejprojektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostala sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstenwmdokumentéw umowy i ew. uzupelaizg lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kstki obmiaréw (oryginaly),
5 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badieoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
6 deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zadczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot rmaysmcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazatyiah rob6t widcicielom uradze,
9. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwgngaji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdeém przygotowania dokumentacyjnego nigla gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykaaamyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupeiniae keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzumghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtr@whzanych z usunciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarjyoy.
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Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw pfatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykoraxecjednost& obmiarova ustalon, dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo giady platndgci jest wartédé (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztomes bedzie uwzgddniat wszystkie czynnei,
wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
- robocizg bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartd¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowasentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
- wartd¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami,
—  koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obamijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogéinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w targgie.

9.3. Objazdy, przejazdy iorganizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie zyimierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizatichu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuyinierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z
postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamkow, barier, oznakowfai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji tuobejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugum tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariegwiatel,
(b) utrzymanie plynnii ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdbw i organizacji hucobejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budow/gDz. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2.  Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 200& sprawie dziennika budowy, mo#ntai rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gumyich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z fréiejszymi zmianami).



