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Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem robót budowlanych jest realizacja projektu: Roboty  remontowo – budowlane 

obejmujące modernizację Placu Ks. Abp B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec.  Zakres 

robót obejmuje wszystkie czynności konieczne do wykonania w celu realizacji ustalonego  

z Inwestorem zakresu działań związanych z realizacją projektu . 

 

Przewidziano do realizacji następujący zakres robót budowlanych: 

-remont nawierzchni utwardzonych, oświetlenie, modernizację zieleni, elementy małej 

architektury, kolektor deszczowy, ( działki numer 214, 2510/3 ),  

-remont nawierzchni chodnika znajdującego się przy placu w pasie drogowym ulicy Wiejskiej 

działka numer 225/2- droga powiatowa, 

-remont nawierzchni chodnika znajdującego się przy placu w pasie drogowym ulicy Parkowej 

działka numer 2451-droga wojewódzka,  

 

Roboty naleŜy wykonywać w zakresie zleconym przez Inwestora, zgodnie z projektem 

budowlanym, projektami branŜowymi, warunkami technicznymi, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem, warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montaŜowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 

normami i przepisami.  

 

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  i robót tymczasowych 

W trakcie prowadzenia robót wystąpi konieczność  wykonania prac związanych  

z oznakowaniem terenu budowy i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupowaŜnionych 

oraz związanych z zapewnieniem prawidłowej i bezpiecznej organizacji ruchu. W związku  

z istniejącą infrastrukturą  konieczne będzie wykonanie wykopów ręcznych próbnych celem 

dokładnej lokalizacji przebiegu  infrastruktury. Ponadto konieczne będzie wykonanie robót 

zabezpieczających dostęp do obiektów i zapewniających bezpieczeństwo ludzi w czasie 

trwania prac, ich zakres będzie wynikał z przyjętego przez wykonawcę sposobu organizacji 

robót i technologii oraz specyfiki obiektów, które są powszechnie dostępne – zespół szkół, 

przedszkole, kościół, remiza OSP. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieŜy szkolnej. Wykonawca musi przewidzieć konieczne do wykonania prace w 

celu zabezpieczenia wszystkich elementów: obiektów, infrastruktury, chodników, jezdni, 

drzew, itp. które znajdą się w zasięgu działań przed zniszczeniem powstałym w wyniku 

sposobu jego działania w trakcie prowadzenia prac. Zniszczenia powstałe w wyniku 

niedbałości, braku nadzoru, braku fachowości, złej kolejności wykonywania robót i 

organizacji prac obciąŜają Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zniszczeń 

na swój koszt i doprowadzenie zniszczonego elementu do stanu pierwotnego lub 

uzgodnionego z Inwestorem.  

 

 

 

 

 



Zakres stosowania specyfikacji: 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zgodnie ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia na : 

Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację Placu Ks. Abp B. Dąbrowskiego  

w miejscowości Grodziec. 

 

 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia: 

-organizacji robót 

Teren budowy to  Plac Ks. Abp B. Dąbrowskiego  oraz  chodniki znajdujące się przy placu  

w pasie drogowym ulic Wiejskiej i Parkowej znajdujące się na działkach o numerach 

ewidencyjnych 214, 225/2, 2451 i działka 2510/3 przez teren której prowadzone będzie 

zalicznikowe zasilanie oświetlenia Placu z budynku szkoły. Teren budowy znajduje się  

w Gminie Grodziec w miejscowości Grodziec. NaleŜy uwzględnić koszty związane  

z ewentualnymi opłatami za zajęcie chodnika i wynikające z konieczności wykonania 

wymaganych zabezpieczeń dla ochrony przechodniów i pojazdów korzystających z ulicy  

i chodnika. Teren placu moŜliwy będzie  do wykorzystania w ograniczonym zakresie jako 

plac manewrowy w czasie budowy, po uzgodnieniu z Inwestorem-Urzędem Gminy który jest 

dysponentem obiektu. Z punktu widzenia sposobu organizacji robót trzeba wziąć pod uwagę 

fakt konieczności normalnego, codziennego funkcjonowania obiektów o sporym natęŜeniu 

ruchu ludzi, zwłaszcza młodzieŜy i dzieci w pobliŜu szkoły i przedszkola oraz konieczność 

zapewnienia dostępu wiernych do Kościoła. NaleŜy uwzględnić takŜe fakt Ŝe podczas trwania 

prac budowlanych będzie odbywać się normalny ruch kołowy i pieszy na przyległych ulicach 

i drogach, są to tradycyjne trasy komunikacji.    

 

-zabezpieczenia interesów osób trzecich 

Planując wykonywanie robót naleŜy uwzględniać interes Właścicieli działek sąsiednich oraz 

w wypadkach koniecznychi uzyskać ich zgodę na wykonywanie prac łącznie z ewentualną 

moŜliwością roszczeń finansowych z ich strony za wykorzystanie ich nieruchomości do 

wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, zapewni potrzebne oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jest obowiązany sprawdzić aktualność 

posiadanych informacji na temat ich lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

powiadomi dysponentów tych urządzeń i instalacji oraz będzie z nimi współpracował przy 

dokonywaniu napraw i pokryje uzasadnione koszty z tym związane. Wykonawca odpowiada 

za zniszczenia obiektów, uszkodzenia instalacji i urządzeń oraz wyposaŜenia powstałe  

w wyniku prowadzenia prac. Wykonawca jest obowiązany sprawdzać w trakcie prac 

lokalizację instalacji i urządzeń i zabezpieczać je przed uszkodzeniem niezaleŜnie  

od informacji które wynikają z dokumentów związanych z projektem robót i innych 

związanych z terenem. Zniszczenia powstałe w wyniku wykonywania robót obciąŜają 

Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zniszczeń na swój koszt  

i doprowadzenie  do stanu pierwotnego. Nie dotyczy to sytuacji w której Wykonawca 

prowadząc roboty, w porozumieniu z Inwestorem i po wybraniu optymalnego   



i ekonomicznie uzasadnionego wariantu musi wykonać działania niszczące jakiś element, 

urządzenie lub część instalacji dla umoŜliwienia dalszego wykonywania prac. Ustalenia  

te naleŜy przyjąć przed faktem wykonania czynności, podjęcie przez Wykonawcę takich 

działań bez porozumienia z Inwestorem kosztami obciąŜa wyłącznie Wykonawcę. PoniewaŜ 

takie sytuacje są niemoŜliwe do przewidzenia w planowaniu i przedmiarowaniu robót 

remontowo – budowlanych sposób rozliczania kosztów naprawy tych uszkodzeń  

i doprowadzania elementów do stanu pierwotnego lub spełniającego obecne wymagania 

naleŜy ustalić szczegółowo w umowie o wykonanie robót lub w stanowiącym obowiązujący 

w sprawie rozliczeń  dokument oświadczeniu Wykonawcy, w którym naleŜy ustalić i zapisać 

jakie będą  stosowane stawki, narzuty, baza cenowa, ceny jednostkowe, sposoby obmiaru oraz 

jak będzie ustalany termin zakończenia tych nieprzewidzianych  robót .  Sytuacja taka musi 

być w kaŜdym przypadku opisana w protokole ustaleń pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

niezaleŜnie od innych obligatoryjnie prowadzonych dokumentów budowy. Wykonawca 

będzie realizował roboty w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla 

uŜytkowników obiektów, mieszkańców okolicznych domów, uczestników ruch pieszego  

i kołowego na przylegających ulicach. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na 

budowie i w jej sąsiedztwie spowodowane jego działalnością. 

 

-ochrony środowiska 

Wykonawca jest obowiązany znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

związane z ochroną środowiska. W trakcie budowy Wykonawca będzie podejmował działania 

w celu stosowania się do przepisów i norm ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla ludzi i środowiska, wynikających  

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, zaśmiecenia, 

emisji substancji i związków toksycznych i niebezpiecznych, moŜliwości powstania poŜaru, 

organizacji pracy na budowie, lokalizacji zaplecza budowy, magazynu, składowiska 

materiałów i odpadów. Odpady to przede wszystkim  gruz betonowy i elementy wymienianej 

podbudowy. Odpady te naleŜy usuwać i składować w sposób zgodny z prawem  

na przeznaczonych do tego celu wysypiskach odpadów lub jeŜeli będzie to moŜliwe 

przekazać do recyklingu. Opłaty związane z transportem i składowaniem odpadów obciąŜają 

Wykonawcę.   

 

-warunków bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy nie będą wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia, nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest zapewnienie i utrzymanie urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieŜy dla 

ochrony Ŝycia i zdrowia osób pracujących i dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie dokonywał systematycznych kontroli stanu urządzeń i sprzętów 

wykorzystywanych do wykonywania robót ze szczególną uwagą zwróconą na stan deskowań 

ścian wykopów i ich zabezpieczenie  przed moŜliwością uszkodzenia mechanicznego. Teren 

budowy stwarza zagroŜenie dla pracowników spowodowane ruchem ulicznym. Prace 

budowlane mają charakter robót remontowych, prowadzone będą roboty ziemne na terenie  

z istniejącą infrastrukturą co moŜe powodować niebezpieczeństwo związane z naruszeniem 



istniejących instalacji i urządzeń, zwłaszcza kabli energetycznych. Istnieje teŜ 

niebezpieczństwo związane z moŜliwością obsunięcia ziemi w wykopie. Wszelkie koszty 

związane z przestrzeganiem przepisów BHP obciąŜają Wykonawcę. 

 

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i utrzymania na swój koszt zaplecza 

budowy, które musi spełniać wszystkie przewidziane prawem wymagania pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pod względem zabezpieczeń socjalnych. Zaplecze  

to będzie mogło powstać na terenie budowy lub Wykonawca moŜe zapewnić obsługę budowy 

w tym zakresie w inny sposób zgodny z prawem. 

 

-warunków dotyczących organizacji ruchu 

W zakresie organizacji ruchu na czas budowy naleŜy z zarządcą ulic ustalić warunki zajęcia 

ulic i chodników i zasady organizacji ruchu pieszego i kołowego, a takŜe naleŜy zgodnie  

z stosownymi przepisami oraz warunkami zarządcy oznakować teren budowy znakami 

ostrzegawczymi i informacyjnymi. Wykonaca zapewni obsługę budowy w zakresie dostaw  

w sposób nie utrudniający korzystania z dróg innym uŜytkownikom oraz nie będzie korzystał 

z środków transportu które mogą spowodować uszkodzenia istniejących nawierzchni.  

 

-ogrodzenia 

W trakcie budowy naleŜy skutecznie zabezpieczyć teren budowy  przed dostępem osób 

nieupowaŜnionych i w sposób chroniący przechodniów i pojazdy. Zabezpieczenie terenu 

budowy a zwłaszcza wykopów naleŜy do obowiązków Wykonawcy, który ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wynikających z braku naleŜytego zabezpieczenia 

terenu budowy, spowodowania niebezpieczeństwa dla osób  i strat materialnych. 

 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika i jezdni wskutek działań Wykonawcy robót 

naleŜy nawierzchnie uszkodzone doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

 

Definicje pojęć i określeń 

Pojęcia i określenia stosuje się zgodnie z ich znaczeniem w języku polskim, w sposób ogólnie 

przyjęty w nazewnictwie stosowanym w budownictwie, obowiązujących normach, 

przepisach. 

 

 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, kontrolą jakości 

NaleŜy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą: 

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/Dz.U.z 2006r Nr.156,poz.1118 / 

- o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r./Dz.U.z 2004r. Nr 92, poz. 881/ 

- o normalizacji z dnia 12 września 2002r./Dz.U.z 2002r. Nr 169 poz.1386 z póź.zm./ 



oraz Dyrektywą 89/106.EWG „Wyroby budowlane”. 

Do stosowania w budownictwie dopuszczone są wyroby oznaczone znakiem "CE"  

lub znakiem "B" dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Wykonawca zobowiązany 

jest przekazać Inwestorowi informację o dokumentach i kopie dokumentów dopuszczających 

do obrotu i stosowania w budownictwie zastosowane do realizacji prac materiały budowlane.  

Materiały naleŜy przewozić i składować w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

W porozumieniu z Inwestorem moŜna dokonywać zamiany rodzajów przewidzianych  

do stosowania zgodnie z przedmiarem materiałów, pod warunkiem zachowania wartości 

uŜytkowych. Zgodność rodzaju i jakości materiałów budowlanych, warunki transportu  

i przechowywania ma obowiązek kontrolować Wykonawca. W trakcie budowy Inwestor ma 

prawo dokonać kontroli zgodności stosowanych materiałów z deklarowanymi. Materiały 

trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się  

do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym  

od dopuszczalnego. Warunki przechowywania, transportu, stosowania nie mogą ujemnie 

wpływać na walory uŜytkowe materiałów budowlanych, nie mogą powodować  

ich zanieczyszczenia, uszkodzenia, obniŜenia jakości, utraty trwałości i pogorszenia 

parametrów uŜytkowych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom będą usuwane z terenu 

budowy przez Wykonawcę. Wykorzystanie nieodpowiednich materiałów, w tym 

nieprzeznaczonych do stosowania w budownictwie do wykonania prac naraŜa Wykonawcę  

na nieprzyjęcie wykonanych robót, konieczność ich usunięcia i ponownego wykonania  

bez dodatkowej zapłaty.  

 

 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, maszyn i urządzeń. 

Do realizacji prac moŜna uŜywać dowolnego typu środków transportu. Wymagane jest jednak 

by stosowany sprzęt i środki transportu nie wpływały niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie, dopuszczony do stosowania  

co w przypadkach wymaganych przepisami musi być potwierdzone stosownymi 

dokumentami,  uŜywany zgodnie z przeznaczeniem, obsługiwany przez przeszkolonych  

i uprawnionych do obsługi pracowników, musi być zgodny z wymogami ochrony środowiska. 

Niedopuszczalne jest uŜywanie niesprawnego sprzętu i urządzeń.  

 

 

Roboty przygotowawcze 

NaleŜy dokonać geodezyjnego wytyczenia obiektów i elementów małej architektury, 

chodników, zachowując ich zgodność z projektem i wyznaczając odpowiednie poziomy  

i stałe punkty odniesienia. W przypadku stwierdzenia błędów lub innych wątpliwości naleŜy 

przeprowadzić konsultację z Zamawiającym przy udziale projektantów, w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości, uniknięcia niepotrzebnych kosztów i dotrzymania 

terminu realizacji prac. 

 



 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych", z uwzględnieniem wszystkich 

zaleceń technicznych producentów materiałów budowlanych i zasad sztuki budowlanej  oraz 

obowiązującymi przepisami BHP, a takŜe Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót, normami i obowiązującymi przepisami a takŜe warunkami zawartymi w umowie  

o wykonanie prac budowlanych, pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania  

i kierowania robotami. Informacje zawarte w wyŜej wymienionych dokumentach  

i opracowaniach stanowią jedynie podstawowe wytyczne do wykonywania prac 

budowlanych. Brak zapisów odnośnie niektórych prac nie zwalnia Wykonawcy  

z wykonywania wszelkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. PoniewaŜ 

zamierzenie budowlane ma charakter remontowy i obejmuje róŜne roboty  

składające się na całość działań modernizacyjnych moŜliwa jest zmiana kolejności 

wykonywania poszczególnych elementów ujętych w przedmiarze robót lub wykonywanie 

tylko części robót zgodnie z decyzją Inwestora. W kaŜdym jednak wypadku naleŜy 

zachowywać kolejność technologiczną wykonania robót w danym elemencie.  

W porozumieniu z Inwestorem naleŜy sporządzić harmonogram przewidzianych  

do wykonywania robót w celu zapewnienia prawidłowej kolejności ich wykonywania. 

Powtórne wykonywanie robót wynikające z braku harmonogramu obciąŜa wyłącznie 

Wykonawcę i nie podlega dodatkowej zapłacie. Wszystkie roboty naleŜy bezwzględnie 

wykonywać w warunkach pogodowych umoŜliwiających prawidłową realizację robót.  

Nie wolno wykonywać prac w warunkach obniŜonej poniŜej dopuszczalnego poziomu 

temperatury  /+5 stopni Celsjusza/  uwzględniając równieŜ jej moŜliwy spadek  

po zakończeniu wykonywania prac a przed zakończeniem procesów zachodzących w 

materiałach budowlanych. Zastosowane materiały muszą spełniać we wszystkich aspektach 

wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Materiały muszą być bezpieczne  

w eksploatacji. Sposób wykonania musi zapewniać bezpieczeństwo i wygodę uŜytkowników, 

dopuszcza się stosowanie materiałów wyłącznie pierwszego gatunku, w wysokim standardzie 

wykonania.  Wszystkie sytuacje wątpliwe naleŜy wyjaśniać i uzgadniać przed wykonaniem 

robót, w uzgodnieniu z Inwestorem lub przywołując nadzór autorski. Brak zapisów w tym 

zakresie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przestrzegania zasad sztuki budowlanej.  

Wykonane prace i uŜyte materiały muszą dawać gwarancję trwałości i dobrej jakości  

co naleŜy potwierdzić w gwarancji Wykonawcy udzielonej Inwestorowi.  

 

 

 

Roboty ziemne, zabezpieczenie ścian wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych-wykopów naleŜy sprawdzić poziom 

wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i przeanalizować czynniki wpływające  

na utrudnienia w wykonawstwie i stabilność skarp wykopu. Robót ziemnych w wykopie  

nie moŜe wykonywać pojedynczy pracownik. NaleŜy wykonać przekopy próbne  ręcznie  

z zachowaniem ostroŜności dla dokładnej lokalizacji istniejącej infrastruktury biorąc pod 

uwagę moŜliwość natrafienia takŜe w innych niŜ zaznaczone na mapie miejscach  



na niezinwentaryzowane instalacje i urządzenia lub przedmioty. W czasie wykonywania 

wykopów urządzeniami mechanicznymi naleŜy prowadzić stałą obserwację wykopu.  

W wypadku przerwy w wykonywaniu robót  naleŜy stan wykopu ocenić i podjąć stosowne do 

jego stanu działania. JeŜeli przerwa spowodowana była winą Wykonawcy koszt dodatkowych 

działań obciąŜa Wykonawcę. Wykonywanie obudowy wykopu moŜe odbywać się jedynie  

z zabezpieczonej części wykopu. Do rozparcia ścian wykopu mogą być stosowane typowe 

rozparcia powszechnie stosowane, przewiduje się pełne odeskowanie ścian wykopu, górna 

krawędź zabezpieczeń powinna wystawać min. 15 cm ponad teren, rozpory muszą być 

zabezpieczone przed ich opadaniem w dół, w odległościach nie większych niŜ co 20,0 m 

powinny się znajdować wyjścia z dna wykopu, pracownicy zawsze muszą się znajdować  

w zabezpieczonej części wykopu. Stan wykopów powinien być sprawdzany okresowo  

po wystąpieniu niekorzystnych czynników jak np. intensywne opady deszczu, duŜy mróz, 

oraz przed kaŜdym zejściem pracowników do wykopu. Rozbieranie umocnień naleŜy 

prowadzić stopniowo od dna  w miarę postępu zasypywania wykopu. W przypadku 

natrafienia w trakcie prowadzenia wykopów na przedmioty trudne do zidentyfikowania, które 

mogą być niebezpieczne naleŜy przerwać roboty, teren zabezpieczyć do czasu wykonania 

identyfikacji przez stosowne jednostki wezwane według uznania przez Kierownika budowy. 

RównieŜ w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Wykonawca obowiązany jest  

do poinformowania konserwatora zabytków i przerwania robót do czasu jego decyzji. 

W czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy bezwzględnie stosować zasadę 

nienaruszalności struktury gruntu dna wykopu. Roboty związane z wykonywaniem podsypek 

pod rurociąg i fundamentu pod studnie naleŜy podjąć bezzwłocznie po wykonaniu wykopu. 

Nie wolno pozostawiać wykopu w stanie otwartym dłuŜej niŜ  to niezbędne. Wykopy 

zasypywać warstwami o grubości 15-20 cm z wykonaniem zagęszczenia  do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia gruntu Imin.=0,95. Do zasypania wykopu moŜna uŜywać ziemi  

z wykopu z tym Ŝe do  obsypania rurociągu i kabla energetycznego naleŜy uŜywać piasku. 

Niedozwolone jest przebywanie ludzi pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie jej 

postoju. Ruch pojazdów i maszyn, składowanie urobku i materiałów nie moŜe się odbywać  

w zasięgu prawdopodobnego klina odłamu. Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać 

natychmiast po zakończeniu przewidzianych w nich robót. Do wysokości ok. 30-40 cm ponad 

rurociąg  i ok.10-15cm ponad kabel energetyczny zasypywanie i zagęszczanie gruntu 

wykonywać wyłącznie ręcznie. Zasypywanie i zagęszczanie wykonywać równomiernie  

po obu stronach rurociągu, kabla zasilającego. 

 

Instalacje elektryczne – oświetlenie terenu 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego 

naleŜy wykonać ręcznie i mechanicznie. Kabel w ziemi ułoŜyć linią falistą z zapasem  

3% długości wykopu dla skompensowania ewentualnych ruchów gruntu. Kabel układać  

na warstwie piasku o grubości około 10 cm, zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm. Piasek 

musi być drobny, niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki z piasku z kamieniami, gruzem 

i innymi zanieczyszczeniami, które mogłyby spowodować uszkodzenie mechaniczne izolacji 

kabla. Następnie wykop zasypać warstwą  o grubości 15 cm gruntu rodzimego na której 

ułoŜyć folię w kolorze niebieskim. Wykop zasypać gruntem rodzimym warstwami o grubości 

do 20 cm z zagęszczaniem ręcznym warstw aŜ do zasypania. W miejscach określonych  



w dokumentacji projektowej kabel zabezpieczać rurą PCV typu AROT DVK 75.  

W miejscach załamania trasy kabla zachować promień zgięcia wynoszący nie mniej niŜ 10 

średnic kabla. W celu umoŜliwienia lokalizacji kabla wzdłuŜ jego przebiegu umieścić trwałe 

oznaczniki co 10 m w postaci oznaczników PCV lub z blachy ołowianej z napisami 

informacyjnymi określającymi typ i przekrój kabla, napięcie, trasę kabla, zwłaszcza  

na końcach i łukach trasy, przy wejściach do przepustów. NaleŜy ułoŜyć kabel ziemny 

typuYAKY 4x25mm2, YKY 3x2,5mm2.  Połączenie z siecią zasilającą, zasilanie istniejących 

latarni, złącze sterujące /z elementami składowymi/  wykonać zgodnie z projektem,   

w porozumieniu z Inwestorem. Do oświetlenia  montować słupy stalowe typu LS 4 produkcji 

Firmy Elmonter Oświetlenie na fundamentach prefabrykowanych BLS 80. Na słupach 

montować korony typu KS 03 Firmy Elmonter, oprawy typu OP 07 z kloszem 

przeźroczystym, szyszkowym produkcji Firmy Elmonter, lampy sodowe Master SON PIA 

Plus 100W firmy Philips. Do oświetlenia elementów małej architektury –kamienia z tablicą  

oraz kamienia - obelisku  stosować projektory najazdowe zewnętrzne typu ESC 300 firmy 

WE-FE Leuchten z lampą metalohalogenkową CDM-T 150W. W słupach montować tabliczki 

bezpiecznikowe  TB-1, bezpieczniki topikowe Bi 6A. Ochronę od poraŜenia prądem 

elektrycznym przez szybkie wyłączenie zasilania realizować przez wyłącznik instalacyjny. 

Wykonać uziemienie ochronne. Z kablem zasilającym latarnie prowadzić bednarkę FeZn 

25x4 którą naleŜy podłączać do kaŜdego odbiornika. Kabel podlega inwentaryzacji 

geodezyjnej. Przed oddaniem do eksploatacji wykonać próby i badania kontrolne 

potwierdzone protokołami.  

 

Kolektor deszczowy 

NaleŜy wykonać kolektor deszczowy z rur PP 630 klasy S, z zamontowaniem studni 

rewizyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych  z betonu klasy nie niŜszej niŜ  

B – 45, wodoszczelnego W – 8, zgodnie z normą PN-92/B-10729. Elementy studni łączyć ze 

sobą za pomocą uszczelek typu BS, przejścia kanałów przez ścianę studni muszą zapewniać 

szczelność uniemoŜliwiającą infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując 

fabrycznie osadzone króćce połączeniowe. Na studniach rewizyjnych zwęŜki redukcyjne  

i włazy typu cięŜkiego z otworami wentylacyjnymi. Roboty realizować zgodnie z projektem 

branŜowym. W czasie wykonywania robót zabezpieczyc istniejącą infrastrukturę przed 

uszkodzeniem. Kolektor podlega inwentaryzacji geodezyjnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mała architektura i zieleń 

 

Roboty rozbiórkowe 

NaleŜy zgodnie z dokumentacją projektową  rozebrać wszystkie elementy zagospodarowania 

placu  przewidziane do rozbiórki. W czasie prac  rozbiórkowych zachować szczególną 

ostroŜność i przestrzegać przepisy BHP. 

 

Fundamenty 

Fundament-cokół  kamienia z tablicą naleŜy poddać remontowi w zakresie rozebrania 

okładzin i części elementu betonowego w stopniu umoŜliwiającym obmurowanie go cegłą 

klinkierową na izolacji przeciwwilgociowej. Powstałą szczelinę pomiędzy betonem a cegłą 

naleŜy uzupełnić dokładnie betonem klasy B –15, pod ostatnią warstwą cegieł wykonać 

powłokę izolacyjną z folii elastycznej Atlas Woder E  w ilości min.2 kg  Atlas Woder E /m2. 

Pod słup ogłoszeniowy wykonać naleŜy  fundament bezpośredni monolityczny na ławie 

Ŝwirowej grubości 60 cm. Wykonać naleŜy stopę pod słup ogłoszeniowy  fundamentową 

heksagonalną, regularną, zbrojoną stalą 12mm, pręty w rozstawie co 15,0cm, w dwóch 

poziomach. Fundament kamienia-obelisku wykonać jako stopę Ŝelbetową prostokątną 

monolityczną na warstwie podbudowy z betonu B 7,5 o grubości 10,0cm. Zbrojenie stopy 

przestrzenne z prętów 12mm układanych krzyŜowo 20x20cm w dwóch poziomach 

połączonych w pionie prętami 12mm co 20,0cm. Klasa betonu B-15 zgodna z projektem, 

otulina prętów zbrojenia głównego minimum 5cm. Przed wykonaniem fundamentu  

Wykonawca oceni w wykopie rzeczywisty układ warstw gruntu i ich zdolność  

do przenoszenia obciąŜeń niezaleŜnie od danych zawartych w projekcie i zapewni wykonanie 

prac w sposób nienaruszający struktury gruntu i jego nośności. Po wykonaniu naleŜy 

pielęgnować beton do czasu uzyskania 50% wymaganej 28 dniowej wytrzymałości na 

ściskanie. Układana mieszanka betonowa powinna być zagęszczana mechanicznie. 

Stosowanie wibratorów zgodnie z ich charakterystyką, w czasie zagęszczania mieszanka 

betonowa nie moŜe ulec rozsegregowaniu. 

 

Zbrojenie konstrukcji /stopy, wieniec/ 

NaleŜy wykonać zgodnie z projektem zbrojenie elementów konstrukcji prętami Ŝebrowanymi 

o zadanych średnicach i strzemiona z prętów gładkich o średnicy 6mm, zaleca się aby 

zbrojenie główne składało się z prętów nie przerywanych na długości elementu 

konstrukcyjnego. Zbrojenie musi być trwale usytuowane w elemencie konstrukcyjnym  

w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przesunięć w czasie betonowania i zagęszczania 

mieszanki betonowej oraz w sposób zapewniający minimalną otulinę z betonu o grubości  

ok. 5cm.  

 

Izolacje. 

NaleŜy wykonać izolację przeciwwilgociową  papy asfaltowej dwuwarstwowo, na lepiku  

na gorąco, izolacje z foli polietylenowej, izolację z folii elastycznej Atlas Wodre E. Izolacja 

musi być ciągła i szczelna, ściśle przylegać do izolowanego podłoŜa, powierzchnia papy, folii 

musi być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń. Papę przyklejać na zagruntowane  roztworem 

asfaltowym podłoŜe, gruntować dwukrotnie na suche podłoŜe. Warstwy papy muszą być 



przyklejone do podłoŜa i sklejone ze sobą na całej powierzchni w sposób ciągły. Do papy 

asfaltowej naleŜy uŜywać tylko materiałów asfaltowych, niedopuszczalne jest mieszanie 

materiałów asfaltowych i smołowych.    

 

Kamień z tablicą, kamień – obelisk 

Istniejący kamień z tablicą pamiątkową naleŜy ostroŜnie zdemontować i po wykonaniu prac 

remontowych cokołu ponownie osadzić wykorzystując do montaŜu specjalistyczne gotowe 

zaprawy budowlane np. Atlas Monter lub kleje i kotwy chemiczne.  

Kamień –obelisk naleŜy  wykonać zgodnie z projektem z kamienia twardego-granitu  

i zmontować w miejscu oznaczonym w projekcie zagospodarowaniam terenu w sposób trwały 

łącząc poszczególne elementy składowe. Stosowane elementy metalowe muszą być 

nierdzewne lub w sposób gwarantowany zabezpieczone przed korozją. 

 

Konstrukcje i elementy murowe 

Cegła klinkierowa powinna być odporna na działanie mrozu, nasiąkliwość cięŜarowa 

powinna wynosić nie więcej niŜ 6%, stosować naleŜy wyłącznie cegły w gatunku pierwszym.  

Ścianki słupa ogłoszeniowego wykonać z pustaków ceramicznych Porotherm a wypadku 

zgody Inwestora na wykonanie ścianek z bloczków betonu komórkowego naleŜy wykonać 

impregnację przeciwwilgociową powierzchni ścian. Materiały ścienne muszą być dla całej 

budowy identyczne pod względem klasy, gatunku, wymiaru. NaleŜy dla wykonania całości 

prac murowych z cegły klinkierowej zabezpieczyć moŜliwość pozyskania jednorodnej partii 

cegieł. Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny 

wypełniać całkowicie. Do murowania oraz do spoinowania uŜywać wyłącznie gotowej 

zaprawy do stosowania na zewnątrz do murowania cegieł klinkierowych np. zaprawa 

murarska Atlas z trasem do klinkieru. W murach z cegły klinkierowej spoiny wykonywać  

o grubości 10mm. Spoiny muszą być identyczne w całym murze. Niedopuszczalne jest 

zabrudzenie lica ścian z cegły klinkierowej zaprawą i późniejsze czyszczenie. Ściany z licem 

cegieł ze śladami zaprawy nie mogą być odebrane. Układane cegły muszą być czyste i wolne 

od kurzu, mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie, naleŜy je wykonywać do pionu  

i sznura. Przy wykonywaniu robót murowych naleŜy zachowywać w elementach 

powtarzanych ten sam sposób układania cegieł. NaleŜy bezwzględnie wykonać izolację 

przeciwwilgociową we wszystkich elementach. Izolacja powinna być przyklejona na gorąco 

do podłoŜa.  

 

 

 

Elementy drewniane konstrukcji 

Elementy powinny być wykonane z drewna sosnowego, mocowane za pomocą uchwytów 

stalowych, łączone na wręby, dopuszczalne jest wspomaganie łączenia za pomocą elementów 

metalowych ale w sposób nie rzucający się w oczy. Wszystkie elementy metalowe muszą być 

skutecznie zabezpieczone przed korozją – ocynkowane. Elementy drewniane muszą być bez 

śladów kory, równe, gładkie, krawędzie proste, bez zgnilizny, bez chodników owadzich, 

płaszczyzny wzajemnie równoległe i prostopadłe, sęki zdrowe, zrośnięte. Elementy 

drewniane muszą być wgłębnie zabezpieczone przed wilgocią, ogniem, korozją chemiczną  



i biologiczną. Dotyczy to takŜe powierzchni wrębów. Środki i materiały do zabezpieczeń 

muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz nie mogą powodować korozji 

łączników metalowych. Wykonanie zabezpieczeń elementów drewnianych musi zostać 

potwierdzone pisemnym oświadczeniem wykonawcy o sposobie wykonania i uŜytych 

materiałach. Powierzchnia elementów drewnianych  musi być strugana i malowana. Elementy 

drewniane konstukcji naleŜy  wykonać zgodnie z zasadami budowy konstrukcji z drewna  

co decyduje o przyjęciu robót ale podstawą przyjęcia robót będzie takŜe estetyka wykonania.  

 

 

Pokrycia i opierzenia. 

Pokrycia obiektów małej architektury wykonać z dachówki karpiówki naturalnej podwójnie  

w koronkę. Do  wykonywanych w ramach prac opierzeń  stosować blachy stalowe  

powlekane o grubości min. 0,55 mm. 

 

 

Tynki, okładziny, malowanie 

Tynki cieńkowarstwowe nakładane ręcznie, podkłady i tynki cieńkowarstwowe bezwzględnie 

z jednego systemu np. Atlas. Okładziny z płytek ceramicznych, antypoślizgowych, 

mrozoodpornych, układane na klej przeznaczony do stosowania na zewnątrz,  

 

Schody  

Istniejące schody poddać remontowi poprzez oczyszczenie powierzchni, oczyszczenie  

i ponowne wypełnienie spoin z uŜyciem specjalistycznych zapraw np. Atlas Ten 10, wymianę 

stopnia pierwszego na blokowy stopień kamienny z twardego kamienia o nawierzchni 

wykończonej antypoślizgowo. 

 

Ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, barierki metalowe, słup z nazwami ulic 

Wykonać montaŜ elementów małej architektury w zgodnie z projektem, przedmiarem  

i projektem zagospodarowania terenu, w sposób zgodny z zaleceniami producentów 

elementów, zapewniający bezpieczeństwo korzystania przez uŜytkowników i zgodnie ze 

sztuką budowlaną.  

 

 

Zieleń 

Prace naleŜy rozpocząć od usunięcia drzew przewidzianych do wycinki i karczowania. 

Drzewa wycinane naleŜy  ostroŜnie pociąć na kawałki nadające się do transportu, opuścić  

na ziemię i załadować do wywozu na wskazane przez Inwestora miejsce. Niedopuszczalne 

jest niekontrolowane przewracanie całych drzew. Następnie naleŜy usunąć pnie i korzenie, 

powstałe doły wypełnić ziemią. W trakcie karczowania drzew naleŜy oznaczyć i w sposób 

szczególny zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych i zachować wyjątkową 

ostroŜność. Pracownicy muszą być w wymagany sposób przeszkoleni do karczowania  

i wycinki drzew. Rośliny przeznaczone do przesadzenia naleŜy przygotować poprzez 

zabezpieczenie pnia, konarów i gałęzi przez ostroŜne podwiązanie linami oraz zabezpieczenie 

tkaninami np.jutowymi przed okaleczeniem. Następnie naleŜy drzewa wykopać w sposób 



formujący bryłę korzeniową, odciąć korzenie sztychówką i przeciągając pod nimi drut 

stalowy i po zabezpieczeniu uformowanej bryły przed zniszczeniem i rozerwaniem poprzez 

obwiązanie bryły tkaniną i linami przewieźć na nowe miejsce i posadzić. W miejscach gdzie 

będą sadzone rośliny wykonać trzeba zespół uprawek - tak by w efekcie końcowym uzyskać 

wyrównaną powierzchnię ziemi, wolną od rozłogów i korzeni chwastów wieloletnich, 

gruzów, kamieni i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia wyrównana to powierzchnia bez 

dołów, dziur, uskoków, ukształtowana według naturalnych rzędnych terenu. Sadzenie drzew  

i krzewów moŜna wykonać w terminie wiosennym lub wiosennym. NaleŜy sadzić rośliny  

z bryłą korzeniową - dostarczane w pojemnikach. JeŜeli są w pojemnikach niedostępne  

to moŜna przyjąć do sadzenia rośliny z gruntu ale korzenie nie mogą być  

w Ŝadnym wypadku przeschnięte, połamane, uszkodzone, z widocznymi objawami 

chorobowymi. Do sadzenia moŜna przyjąć tylko i wyłącznie rośliny zdrowe, odpowiednio 

wyprowadzone, wyłącznie w pierwszym gatunku, o wielkościach podanych w przedmiarze. 

Dokumentem potwierdzającym klasę roślin moŜe być faktura jeśli sprzedawca umieści na niej 

stosowne zapisy  lub naleŜy przedstawić certyfikat wystawiony przez szkółkę potwierdzający 

klasyfikację roślin. Rośliny sadzimy w zaprawianych dołach o średnicach i głębokościach 

zgodnie z zapisami przedmiaru. Przy zaprawianiu dołów ziemią naleŜy bezwzględnie 

dostosować jej odczyn do wymagań roślin. Odczyn zasadowy dla bukszpanu, lipy 

szerokolistnej, dla pozostałych roślin odczyn gleby obojętny. W czasie sadzenia obficie 

nawilŜyć doły, po sadzeniu  mocno podlać. Dokładnie wypełnić ziemią przestrzeń między 

ścianą dołu a bryłą korzeniową, sadzić na głębokość na jakiej rośliny rosły w szkółce, ziemię 

wokół rośliny kształtując w formie misy. Posadzone rośliny zabezpieczyć kołkami 

ochronnymi w ilości trzy sztuki na kaŜde drzewo z przymocowaniem sznurem. Ziemię  

w uformowanej misie ściółkować materiałem organicznym na przykład kompostem korowym 

lub torfem o odpowiednim dla danej rośliny odczynie. NaleŜy wykonać nasadzenia zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu zwracając jednocześnie uwagę aby nie sadzić roślin  

na istniejących  i projektowanych instalacjach i urządzeniach podziemnych. Rośliny naleŜy 

rozmieścić w terenie  sposób racjonalny zgodny z projektem kompozycji zieleni. 

Przed sadzeniem naleŜy wykonać nawoŜenie organiczne w ilości 3,0 kg/m2 kompostem lub 

dobrze przefermentowanym obornikiem  oraz mineralne nawozem wieloskładnikowym  

w ilości 500-600 kg/ha tj ok.0,05-0,06 kg.m2 Nie wolno stosować nawozów z zawartością 

azotu/N/ pod drzewa i krzewy po 30 czerwca danego roku. 

Trawę naleŜy posiać w miejscach po wykarczowanych i przesadzonych drzewaach oraz  

w miejscach gdzie trawnik został zniszczony  Po wykonaniu uprawy polegającej  

na wyrównaniu terenu, spulchnieniu gleby z usunięciem gruzów, kamieni i korzeni chwastów 

trwałych i nawoŜeniu mieszankami mineralnymi w ilościach zgodnych z zaleceniami 

producenta ziemia musi się odleŜeć co najmniej 15 dni. Nawozy muszą być rozrzucone 

równomiernie po całej powierzchni i starannie wymieszane z glebą. Bezpośrednio przed 

siewem trawy powierzchnię spulchnić na głębokość 4,0 cm, wysiać nasiona trawy w ilości 

około 15 gramów na 1m2, nasiona przykryć prze zagrabianie, ziemię lekko ubić wałem 

gładkim. W czasie wałowania wilgotność gleby nie moŜe być duŜa, wierzch gleby powinien 

być lekko przeschnięty- zbielały. Po wysiewie nasion naleŜy trawnik podlewać do chwili 

pełnego zazielenienia się trawnika. Siew moŜna wykonać wczesną wiosną tj. od połowy 

kwietnia do połowy maja lub jesienią od połowy sierpnia do połowy września. NaleŜy wysiać 



mieszankę traw odporną na deptanie, intensywnie krzewiącą się, o długim okresie wegetacji. 

Pierwsze koszenie wykonać po uzyskaniu przez trawy wysokości 7-10 cm i powtarzać  

w sezonie moŜliwie często, w zaleŜności od warunków pogodowych. Nie wolno dopuścić do 

zbyt niskiego koszenia które uszkadza szyjki korzeniowe.  

Zakres prac pielęgnacyjnych wymaganych w ramach inwestycji musi być precyzyjne 

określony w umowie, podobnie jak moment od którego opiekę nad zielenią przejmuje 

Inwestor. Przedmiar nie obejmuje prac pielęgnacyjnych w okresie po posadzeniu. Prace 

pielęgnacyjne to między innymi podlewanie, usuwanie chwastów, uzupełnianie roślin 

zniszczonych i tych które wypadły w sposób naturalny, koszenie trawnika, zasilanie 

nawozami mineralnymi, cięcie pielęgnacyjne i formujące. Czynności te naleŜy wykonywać 

systematycznie w ciągu całego okresu istnienia terenów zieleni. W momencie odbioru 

wszystkie rośliny przewidziane do nasadzeń muszą być posadzone, nie mogą być 

uszkodzone, połamane, suche, z objawami chorobowymi, muszą być zabezpieczone kołkami. 

Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z projektem w odpowiednich terminach 

agrotechnicznych, z naleŜytą starannościa i sumiennością. 

 

 

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robót 

Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  

w ilościach podanych lub dodatkowa robota wynikająca z charakteru prac remontowo –

budowlanych których nie moŜna było przewidzieć nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Zmiany w zakresie ilości i asortymentów robót muszą być 

bezwzględnie zaaprobowane przez Inwestora.  Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres 

wykonanych robót. Zasady wykonywania obmiaru naleŜy przyjmować zgodnie z zasadami 

przedmiarowania uŜywanymi w katalogach nakładów rzeczowych. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Pomiary do obmiaru wykonuje się i zapisuje 

w sposób zrozumiały, jednoznaczny i trwały.  

 

 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Ostateczny sposób i termin odbioru robót powinien wynikać z zapisów umowy o wykonanie 

prac. Odbiory częściowe, robót zanikających i ulegających zakryciu będą wykonywane  

po zgłoszeniu gotowości ich odbioru przez Wykonawcę w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

wymaganych poprawek i zmian bez opóźniania postępu robót i konieczności przeróbek. 

Odbiór częściowy będzie wykonywany według zasad odbioru ostatecznego. Odbiór 

ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości, wartości. NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania z projektem, przepisami i normami 

i wszystkimi dokumentami kontraktu. Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru 

będzie przez Wykonawcę stwierdzona  pismem informującym o zakończeniu robót Inwestora. 

Inwestor w ustalonym w umowie terminie jest zobowiązany dokonać odbioru robót.  

W wypadku konieczności wykonania poprawek strony ustalą termin ich wykonania zgodnie  

z zawartą umową. W przypadku przyjęcia robót zostanie sporządzony protokół ostatecznego 

odbioru robót według wzoru przygotowanego przez Inwestora.  



W ramach odbioru robót Wykonawca przekaŜe Inwestorowi wszystkie wymagane prawem 

dokumenty związane z wykonywanymi robotami w tym równieŜ deklaracje zgodności, 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, protokoły badań instalacji, kopie aprobat 

technicznych związane z bezpieczeństwem poŜarowym, raporty klasyfikacyjne, atesty, kopię 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci 

uzbrojenia terenu- instalacji oświetleniowej, kolektora deszczowego i inne. 

 

Uwaga 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót osoba kierująca budową ma obowiązek sporządzenia 

Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

Podstawa płatności: 

Podstawą płatności jest protokół z odbioru ostatecznego robót. 

Rozliczenie Wykonawcy z Inwestorem nastąpi zgodnie z zapisami umowy o wykonanie prac. 

 

 

Dokumenty odniesienia 

dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 

dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne, obowiązujące przepisy, inne 

dokumenty i ustalenia. 

 

 

Niektóre przepisy związane: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  budowlane - Dz.U.z 2006r Nr 156, poz.1118  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania przy odbiorze. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 

Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120 poz. 1126,   

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r.  

Nr 47  poz. 401.  

Ustawa z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych- Dz.U.Nr 92 z roku 2004, 

 


