








      Grodziec, 16.08.2011r.
Gmina Grodziec                                                                                                                                  ul. Główna 17                                                                                                                                    62-580 Grodziec

Wyjaśnienia treści SIWZ do zamówienia publicznego: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 070 000 PLN.
 Znak sprawy RG.271.7.2011.
W dniu 11.08.2011r. jeden z oferentów zwrócił się o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ zadając następujące pytania: 
1. Czy zamawiający potwierdza, że jako załącznik do umowy kredytowej podpisze również oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
2. Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

3. Prosimy Zamawiającego o podanie ogólnego kosztu inwestycji i czy zostały przez Gminę poniesione wydatki  związane z realizowanymi inwestycjami

4. Czy zamawiający potwierdza, że wykonawcy powinni przyjąć do obliczenia ceny udzielenia kredytu, rzeczywistą liczbę dni występujących w danym roku (365/366)?
5. Czy zamawiający potwierdza, że w celu skalkulowania ceny kredytu wykonawcy winni przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 25.07.2011r.?
6. Prosimy Zamawiającego o podanie ogólnego kosztu inwestycji i czy zostały przez Gminę poniesione wydatki  związane z realizowanymi inwestycjami.

7. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy kredytowej              w § 6 ust. 3, ,,wynosi 4-krotność wysokości stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym zmienne aktualnie 24% w stosunku rocznym”?

Udzielono następujących wyjaśnień:

1. Zamawiający potwierdza, że podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Przy czym oświadczenie nie może mieć formy załącznika do umowy.
2. -udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Królików (obejmującą również budowę chodnika w miejscowości Królików Czwarty) w kwocie 500 000 PLN: inwestycja nie jest realizowana przez zamawiającego.
-roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację Pl. .KS.ABP B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec: 20.06.2011r.-25.08.2011r.
-budowa drogi gminnej Królików-Biała Kolonia- Biała- Bystrzyca: 16.08.2011r.-31.10.2011r.
-budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia ,,Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Grodziec: 07.06.2011r.-30.09.2011r.
      3. Ogólny koszt w/w inwestycji wynosi: 2 070 000,00 zł.,  część kosztów już została   

           poniesiona.
4. Zamawiający  potwierdza.

5. Zamawiający potwierdza.

6. Jak w pkt 3

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów projektu umowy kredytowej.
Zamawiający informuje,  że przed dniem planowanego zawarcia umowy kredytowej będzie w posiadaniu i udostępni wybranemu bankowi zaświadczenia ZUS i US wraz z dokumentami formalno-prawnymi. 
  Wójt Gminy Grodziec                                            

                                                                                    /-/ Piotr Juszczak
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                                                                                                 Kierownik   Zamawiającego
