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Dot,: paetargu nieograniczonego na 
"Dostawę energii elektrycznej ne potrzeby budynków, obiektów GminyGrodziec i jej Jednostek Organizacyjnych'.
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z prośbą o wprowadzenió wskazanych
1 , l, zwraca się
]

poniżej zmian w projekcie umowy dostawy
stanowiącei zaĘcznik nr 5 do Sl\^ż.

1) proponujemy usunięcie zapi§u zawartego w § 4 ust. 5, gdyź jego treść dotyczy
sPraw, które Powinna regulowac Umowa o świadczenie usług dystrybucji zawańa
pomiędzy ZamawiĄącym a OSD.

2) Zauważyć należy, że istnieje spzecznośó pomiędzy treścią § 4 ust. 4
stanowiącYm, iŻ ,,WYkonewca w imieniu i na łzecz Zamawiającego wykona
nastęPujące czYnnoŚci w odniesieniu do punKów poboru energii elektrycznej, do
których odnosi się Umowa c) zawrue w imieniu i na rzeczZamawiającego umowy
o świadczenie usług dystrybucji z oSD(,..)'', a treścią § 16 ust. 3: "Wykonawcazobowiązuje się doprowadzić do zawarcia pżez Zamawia!ącego z oSD umów
dystrybucyjnych, na podstawie udzielonego w tym celu wykonawcy przez
Zamawiającego stosownego pełnomocfiictwa, tj. w szczegolności przygotować
niezbędne dokurnenty i pzedłozyć Zamawiającemu do podpisania, o ile
ZamawiającY nie jest juz stroną samodzielnych umów dystrybucyjnych,,. Wobec
powyższego, proponujemy wykreślenie zapisu projektu umowy zawańego w § 4
ust,4,

3) W § 11 ust. 3 widnieje zapis: 'Naleźności wynikające z faktur VAT będą płatne w
terminie 30 dni od daty doręczenia Płatnikom prawidłowo wystawionych faktur
(.--)'. Tymczasem z punktu widzenia Wykonawcy oraz pzepisow prawa
Podatkowego, okreŚlenie terminu płatności na 30 dni od daty doręczenia faktury
nie Pozwala ustaliĆ prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego.
W konsekwencji, naraża to Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu



4)

nieterminowego odprowadzenia podatku vAT i podatku dochodowego od osób
PrawnYch (ań, 19 ust.13 pkt 1 a) ustawy z dnia 05.04,2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz- U, nr 54 poz. 535 z poźn. zm. ) oraz ań. 12 ust. 3d ustawy
z dnia 15-a2J9g2 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz, U. z 2o0O r.
nr 54, poz. 654 z póżn. zm.). Ponadto, należy zauważyó, ze pzepisy ustawy
o podatku od towarów i usług dotyczą równiez zamawiającego jako podatnika
VAT. Zgodniezpzepisem ań.86 ust. 10 pkt 3 oraz ań, 86 ust. 11 wskazanej
ustav4r, prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o podatek naliczony
powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres patności tub
w miesiącu nastęPnym. Oznacza to, ze takie ukształtowanie warunków umowy
naraża wykonawę na niebezpleczeństwo błędnego określenia powyzszych
terminów, co w konsekwencji doprowadzic moze do nieprawidłowego wyliczenia
kwot naleznych podatków. wydaje się zatem, iz jednym właściwym rozwiązaniem
takiej sytuacji moze być wyłącznie uzaleznienie terminu płatności od daty
wystawienia faktury vAT. w związku z powyzszym, zwracamy się z prośbą
o zmianę wskazanego zapisu na: ,,Należności wynikające z faktur vAT będą
płatne w terminie 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury vAT pzez
wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy wskazane w treścifaktury vAT, za
dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Wykonawcy''.
z uwagi na możliwośc zmiany pzepisow pżez ustawodawcę w czasie
obowiązywania umowy wykonawca zwlaca się z prośbą o dodanie w § 9
kolejnego ust. 3 o następującej treści: ,,w przypadku zmiany ustawy oraz
przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub c'brtyfikatami dotyczącymi efektywności
energetycznej, ceny energii elektrycznej, o kiórych mowa w § 5 ust, 1 mogą ulec
zmianie w odniesieniu do kosztów wynikających z obowiązków nałożonych
właściwymi pzepisami, od dnia ich wejścia w źycie''.


