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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
w obiektach budowlanych.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA (ST)  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.   

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH (ST)  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.   

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację 
projektową wraz z SST.   

1.4.2. Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy.  

W dokumentacji projektowej stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego rozwiązano wszystkie główne 
zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac objętego dokumentacją, która została zatwierdzona i 
uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.  

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja  projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych Warunkach Umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, 
gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
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wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na  koszt Wykonawcy.  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia Zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma  obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych  
 
Wykonawca będzie:  
 
a)  utrzymywać teren budowy  w należytym stanie  

b)  podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  
jego  sposobu działania.  

Stosując się do wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1.  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych  

2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a)  zanieczyszczeniem  terenu,  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub substancjami toksycznymi,  

b)  zanieczyszczenie powietrza pyłami lub gazami,  

c)  możliwością powstania pożaru  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące  

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające  na  celu  
stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  oraz będzie unikać uszkodzeń  i 
uciążliwości dla osób  lub własności  innych, a wynikających  ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego działania. Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  oraz  w/w    Rozporządzeniami  Wykonawca  
przyjmuje odpowiedzialność  za  wytworzone  w  czasie  realizacji  zadania  odpady,  ich  segregację, transport, 
składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania  w tym zakresie przepisów,  a  na  żądanie  
Zamawiającego  zobowiązany  jest  przedstawić  stosowne  dowody dotyczące składowania i utylizacji. Wszelkie 
koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w 
cenie ofertowej.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach magazynowych i pojazdach. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  
sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  
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będzie odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
personel wykonawcy.  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni terenu. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia    na  oś  przy transporcie  
materiałów    i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne zezwolenia  od  władz  co  
do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru.  

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca  ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie  wykonywał pracy  w warunkach 
niebezpiecznych oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane  z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia  do daty ostatecznego odbioru.   

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji państwowej i 
samorządowej, które są  w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas prowadzenia robót. Wykonawca  będzie  
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny    za wypełnienie  wszelkich  wymagań  
prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  
informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Rodzaje  

Do  realizacji  zadania  przewiduje  się  użycie  materiałów  wyłącznie  zastosowanych  w dokumentacji 
projektowej, spełniających określone prawem standardy. Zastosowanie  zestawów  rusztowań  ,  przęseł  do  
zabezpieczenia  terenu  budowy  (ogródki, znaki) również określone prawem standardy.   

2.2. Wymagania  

Materiały  i  urządzenia  użyte  do  realizacji  zadania  powinny  odpowiadać  wymaganiom określonym w 
przepisach szczegółowych  oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Rusztowania powinny posiadać 
certyfikaty.   
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym    

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   

 Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeżeli  dokumentacja  projektowa    lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych rodzajów  
materiałów  do  wykonania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  
zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału. Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  
może  być  później    zamieniany  bez  zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

3.1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.   Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami  określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  
nadzoru w terminie przewidzianym umową.  Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie wszelkiego 
rodzaju rusztowania   niezbędne do wykonania całości zadania, ich utrzymanie, przestawianie i rozbiórkę     
i nie podlega to odrębnej zapłacie. Sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub 
grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.   

3.2.  Sprzęt do realizacji zadania    

Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości Wykonawca dostosuje do rodzaju 
prowadzonych robót i uzyska akceptację Inspektora nadzoru.   

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.  Dobór  środków  
transportu  pozostaje  po  stronie  Wykonawcy.  Pojazdy Wykonawcy  powinny  spełniać  wymagania  przepisów  
ruchu  drogowego,  parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków.   

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  
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Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z umową, dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  
będą  oparte  na  wymaganiach sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  
przepisach szczegółowych. Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  
przez  niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób  wykonania  robót,  możliwości  
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, -  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  
jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów robót,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  

- rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy itp.,  

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  pobierania  próbek, sprawdzanie urządzeń 
itp.) podczas wykonywania poszczególnych elementów robót.   

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1.  posiadają certyfikat na znak  bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat technicznych,  

2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,  w  
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku  materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
SST, każda  ich partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.4. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę  w  
okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego.  Prowadzenie  
dziennika  budowy  zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo  Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone  do  dziennika  budowy  protokóły  i  
inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

  datę przekazania Wykonawcy terenu bodowy  

  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

  uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i harmonogramów robót  

  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach  

  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu  

  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót  

  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  

  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

  dane dotyczące jakości materiałów  

  inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  
podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  
wydawania  poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie  w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST.  

[3] Deklaracje zgodności  

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty  robocze  i  
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde życzenie 
Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 do 3 następujące dokumenty:  
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- pozwolenie na budowę  

- protokoły przekazania terenu budowy  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi  

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń  

- operaty geodezyjne  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio zabezpieczonym.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  
podanych  w  kosztorysie ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  
ukończenia wszystkich robót.   

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych.  

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b)  odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c)  odbiorowi częściowemu,  

d)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
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e)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

f)  odbiorowi po upływie okresu gwarancji,  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości wykonywanych  robót  
oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość  danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  
nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  
dokumentacją  projektową,  SST  i  uprzednimi ustaleniami.  

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbiory tych robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.  Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  
ustalonym  w dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót  dokona  komisja  
wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  
roboty  dokona  ich  oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W  toku  odbioru  
ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  robót  uzupełniających  
komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

1.  dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót,  

2.  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

3.  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4.  protokoły odbiorów częściowych,  
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5.  ustalenia technologiczne,  

6.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

7.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty  na  znak  
bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem zabezpieczenia jakości,  

8.  rysunki na wykonanie robót towarzyszących 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  gotowe  do  
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i stwierdzi ich 
wykonanie.  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót związanych  z  
usunięciem  wad,  które  ujawnią  się  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  i  jest dokonany  na  podstawie  oceny  
wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w punkcie 8.4.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Zgodnie z postanowieniami umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w protokole typowania   
robót  

9.2. Cena wykonania robót obejmuje:  

  Dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składanie,  

  Wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych, montażu osprzętu, montażu i rozruchu urządzeń,  

 Wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykuć bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw i wyprawek  
tynkarskich,  

  Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

  Wykonanie dokumentacji powykonawczej robót, 

  Uporządkowanie placu budowy po robotach, 

  Wykonanie badań i prób pomontażowych, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

  PN-81/B-10725 Przewody wodociągowe – wymagania i badania przy odbiorze.  

  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.  

  PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
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  DIN 16893 – rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogólne wymagania jakościowe i testowanie. 

 PN–91/M–75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  

 PN–91/M–75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.  

 PN–90/M–75010  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  

 BN–75/8864–13  Centralne ogrzewanie. Odstępy grzejników od elementów budowlanych. 

 PN–91/B–02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  

 PN–82/B–02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  

 PN–82/B–02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

  PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

  BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 

 PN-76/M-75001  -  Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

10.2. Rozporządzenia  

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  systemów oceny  zgodności  
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakowaniem  CE (Dz.U.Nr209,poz.1779).  

 - Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  określenia polskich  
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat technicznych,  zakresu  i  
formy  aprobat  oraz  trybu  ich  udzielania,  uchylania  lub  zmiany (Dz.U.Nr 209,poz.1780)  

- Rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169,poz.1650).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003r. – w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).  

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  –  w  sprawie szczegółowego  zakresu  i  
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  
programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. Nr202, poz.2072).  

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r. –  w  sprawie  sposobów deklarowania  
wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym (Dz.U. Nr198, poz. 2041).  

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  –  zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy  i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.2042).  

10.3 Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom I,II,III,IV,V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  
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- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003r.  

- Warunki techniczne wykonania  i odbioru sieci  i  instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.   
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
związanych  z  instalacjami  wod-kan, c.o. i wentylacji dla  inwestycji:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE, 
DZIAŁKA NR 399, GMINA GRODZIEC. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Zakres obejmuje następujące elementy instalacji:  

  -  Projekt  wykonawczy  instalacji  zimnej  i  ciepłej  wody  użytkowej   

  -  Projekt wykonawczy  instalacji kanalizacji sanitarnej  

  -  Projekt wykonawczy  instalacji c.o. 

  -  Projekt wykonawczy  instalacji wentylacji 

Każdorazowo  zakres  wyżej  wymienionych  robót  co  do  ilości  i  nakładów normatywnych należy rozpatrywać 
w połączeniu z Dokumentacją Techniczną, opisem robót  zawartym  w  tabelach  określonych  w  przywołanych  
katalogach  KNNR,  KNR, SNR,  KNRW,  KNP,  do  których  odnoszą  się  poszczególne  pozycje  Przedmiaru 
Robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapoznać  się  dokładnie  z  instrukcjami montażowymi  Producentów  
urządzeń  wchodzących  w  skład  instalacji  i  ściśle  ich przestrzegać. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne „pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 1.5.   

2.  MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów   

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane stosować wyroby 
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w 
budownictwie.  

Wyrobami  dopuszczonymi  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  są  właściwie oznaczone:  

   wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 
certyfikacji [7 i 8],  
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   wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego  
z  wymagań  podstawowych - w  odniesieniu  do  wyrobów  nie  objętych  certyfikacją  na  znak  
bezpieczeństwa,  

    wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na  spełnianie 
wymagań  podstawowych  oraz  wyrobów  wytwarzanych  i  stosowanych  według  tradycyjnie  uznanych 
zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],  

  wyroby  budowlane  oznaczone  znakiem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano 
oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z 
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.   

2.2 Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót instalacyjnych wewnętrznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartych w normach polskich lub aprobatach technicznych. Powinny posiadać świadectwa dopuszczające dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

Wewnętrzną instalację zimnej wody użytkowej wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych typu PE-HT/Al./  
PE-RT systemu np. HERZ PE-RT HD firmy HERZ (lub równoważne) w systemie połączeń zaprasowywanych i 
skręcanych HERZ-PIPEFIX. 

Wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych typu PE-HT/Al./ 
PE-RT systemu np. HERZ PE-RT HD firmy HERZ (lub równoważne) w systemie połączeń zaprasowywanych i 
skręcanych HERZ-PIPEFIX. 

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC montowanych na uszczelkę w celu zachowania szczelności 
instalacji. 

Instalację centralnego ogrzewania wykonać  w kotłowni z rur stalowych czarnych ze szwem. W pozostałej części 
budynku instalację centralnego ogrzewania w budynku – z rur polietylenowych wielowarstwowych  (łączonych 
poprzez zaprasowywanie lub skręcanie) np. systemu HERZ  lub równoważne. 

Wszystkie wentylatory należy wykonać z materiałów i w sposób zalecany w dokumentacji projektowej. 

Przewiduje się przewody wentylacyjne prostokątne, okrągłe oraz Spiro. Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich 
połączenia wykonać zgodnie z PN-B-76002 i BN-88/8865-04; 

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie  

Wszystkie  materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednich norm dla danego wyrobu jak również w sposób zapewniający niezmienność właściwości 
technicznych. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, co za 
tym idzie miejsce ich składowania musi być utwardzone, odwodnione i zabezpieczone, jak również powinno być 
dostępne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.2.3. Kontrola materiału 

• Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
ST; 

• Urządzenia na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego; 

• Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności  z danymi producenta; 

• W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości  materiałów, należy przed ich 
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru 
 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Wszelki sprzęt zgodnie z technologią wykonywania robót.   

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4  

4.2. Transport materiałów  

Materiały należy ułożyć  w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami podczas jazdy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Całość robót wykonać zgodnie z projektem wykonawczym przepisami, sztuką budowlaną, normami i katalogami 
producentów.  

5.1 Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowej 

Rurociągi prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce. Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem 0,5% tak, 
aby zapewnić właściwe odpowietrzenia się instalacji oraz możliwość spuszczenia wody z instalacji.   

Dokładne  opisy technologii  wykonywania rurociągów z poszczególnych  materiałów zostaną podane przez 
producentów lub dostawców materiałów.   

5.2 Tuleje ochronne 

• Przy przejściu przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne; 
• Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. W tulei ochronnej 

nie może znajdować się żadne połączenie rury; 
• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrody pionowe i co najmniej o 1cm przy przejściu 
przez przegrody poziome; 
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• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm  z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku w 
stropie; 

• Przejścia rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.3 Montaż armatury 

• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana; 

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia; 
• Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodę wodociągową 

do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, jak również pralnice itp. 
Jeśli możliwy jest przepływ zwrotny należy zastosować armaturę uniemożliwiającą przepływ zwrotny; 

• Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być tak zainstalowana, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji 

• Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze; 

• Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów. 

5.4 Izolacja cieplna 

• Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

• Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na 
stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia; 

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem 
 

5.5 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej 

• Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC i układać 
ze spadkiem w kierunku odpływu. Wartość spadku i średnice wg norm, dostosowane do specyfiki 
budynku. Ścieki należy odprowadzić od każdego przyboru (umywalki, natryski, zlewozmywaki, miski 
ustępowe, pisuary i kratki ściekowe); 

• W celu odpowietrzenia instalacji kanalizacji należy wykonać rury odpowietrzające wyprowadzone ponad 
dach. Dodatkowo dla jednego pionu zamontować zawór napowietrzający; 

• Przejście rur kanalizacyjnych przez przegrody należy wykonać w tulejach ochronnych; 

5.6 Prowadzenie przewodów instalacji c.o. 

• Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych typu PE-HT/Al./ PE-
RT systemu np. PE-RT HD firmy HERZ (lub równoważne) w systemie połączeń zaprasowywanych i 
skręcanych HERZ-PIPEFIX. Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem 0,5% tak, aby zapewnić 
właściwe odpowietrzenia się instalacji oraz możliwość spuszczenia wody z instalacji. Na zasilaniu oraz 
powrocie zamontować zawór odcinający kulowy. Przewody prowadzić tak, by możliwa była 
kompensacja naturalna przewodów. W przypadku dłuższych odcinków prostych  zastosować 
kompensację zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta.   

• Celem  odpowietrzenia  instalacji  konieczne  jest  zainstalowanie  zaworów  odpowietrzających  w 
najwyższych  punktach  instalacji  wraz  z  zaworami  odcinającymi  usytuowanymi  przed 
odpowietrznikami. 
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• Dokładne  opisy technologii  wykonywania rurociągów z poszczególnych  materiałów zostaną podane 
przez producentów lub dostawców materiałów.   

5.6 Wentylacja 

• Sposób zamocowania wentylatorów zgodnie z DTR urządzenia. 
• Nawiewniki okienne mocować zgodnie z wytycznymi producenta. 
• Kanały i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej wg PN-EN1505. Kanały i kształtki w zakresie 

wykonywania i szczelności winny spełniać wymagania PN-B-03434 i PN-B-76001 (klasa A). 

6. KONTROLA ROBÓT  

Kontrola jakości robót jak w części ogólnej pkt. 6  

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikających (kontrola 
międzyoperacyjna).  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest :  

-1 mb dla układania rurociągów,  

-1 kpl dla montażu armatury i urządzeń  

7.2. Określenie ilości robót  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej na terenie budowy.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Podstawa odbioru  

Podstawę do odbioru robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  

8.2. Wymagania ogólne robót instalacyjnych  

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.  

8.3. Badania końcowe  

Podstawę do odbioru robót instalacyjnych stanowią następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa,   

- dziennik budowy,   

- zapisy dotyczące wykonywania robót oraz rodzaju zastosowanych materiałów.  

8.3.3. Odbiór końcowy  
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Odbiór końcowy przeprowadza się w dniu wyznaczonym przez Inwestora, który zobowiązany jest na wniosek 
Wykonawcy wyznaczyć termin odbioru, powołać komisję odbiorową oceniającą wykonanie robót.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za całość wykonanych robót fakturą końcową, ewentualnie częściową za wyodrębniony zakres robót 
jeżeli pozwolą na to zapisy w projekcie umowy przetargowej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  

przemysłowe 

-  Przepisy BHP przy robotach sanitarnych. 

10.1 Normy  

  PN-81/B-10725 Przewody wodociągowe – wymagania i badania przy odbiorze.  

  PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze.  

  PN  -  EN  1506:2001  Wentylacja  budynków  –  Przewody  proste  i  kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym – Wymiary  

  PN – B – 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

  PN-B-03434:1000 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania 

  PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania 

  PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

  BN-88/8865-04 Kanały i kształtki wentylacyjne 

 PN-80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco ogólnego zastosowania”. 
 
 PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.  
Ogólne wytyczne”. 
 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i  
przemysłowe 
-  Przepisy BHP przy robotach sanitarnych. 
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje – wg części ogólnej.  

 

                                                                                                                                           Opracował: 

 

                                                                                                                       mgr inż. Andrzej Jekiel 

 


