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I. Dokumenty formalno-prawne 
 

1. Uzgodnienia 

II.    Część opisowo-obliczeniowa 

 

1. Opis techniczny do projektu wykonawczego. 
2. Część opisowa dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. 
3. Obliczenie ilości robót. 

III. Część rysunkowa 

  
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500      rys. 01 
2. Przekrój podłuŜny 1:50/500      rys. 02 
3. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50     rys. 03a – 03e 
4. Szczegóły konstrukcyjne       rys. 04a – 04c  
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego dot. wykonania drogi dojaz dowej oraz dróg i 
placów na terenie oczyszczalni ścieków w m. Grodziec – bran Ŝa drogowa 

 
1.Przedmiot i cel opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na zagospodarowanie terenu 
oraz drogę dojazdową przy oczyszczalni ścieków w Grodźcu. W stanie istniejącym 
droga dojazdowa posiada nawierzchnię gruntową. Ww. opracowanie jest niezbędne 
do określenia warunków technicznych jakim powinno odpowiadać zagospodarowanie 
placów manewrowych na terenie oczyszczalni ścieków wraz z odwodnieniem oraz 
droga dojazdowa, określenia ceny planowanego przedsięwzięcia oraz uzyskania 
stosownych uzgodnień i decyzji. 
 
2.Podstawa opracowania  
 
2.1.Umowa o wykonanie prac projektowych 
2.2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

- aktualizacja dla celów projektowych w oznaczonym zakresie 
2.3.Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie. 
2.4.Wnioski i uwagi Zamawiającego. 
 
3.Zakres opracowania  
 
3.1.Część opisowa, która zawiera: 
 
- niezbędne opinie i uzgodnienia 
- opis techniczny. 
 
3.2. Część rysunkowa zawierająca : 
 
- sposób zagospodarowania terenu 
- przekroje konstrukcyjne 
- rysunki szczegółów drogowych. 
 
Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robót  
drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie ,powinny być realizowane wg 
kolejności zgodnej z liczbą porządkową poszczególnych pozycji przedmiaru robót z 
uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z procesów technologicznych  
poszczególnych rodzajów robót. 
 
 
 



4.Materiały i zało Ŝenia wyj ściowe 
 
4.1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 – uaktualniona do celów  
  projektowych w oznaczonym zakresie . 
 
4.2. Projekt zagospodarowania terenu 
 
4.3. Dodatkowe informacje przekazane przez Inwestora w sprawie szczegółów 

drogowych. 
 
4.4. Dane charakterystyczne  
 
Na terenie projektowanych obiektów drogowych istnieją obecnie pola uprawne i 
nieuŜytki. 
 
4.5. Wpływ projektowanej przebudowy na środowisko 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu spowoduje: 
 
- zmniejszenie ilości pyłów emitowanych do powietrza atmosferycznego oraz   
      zmniejszenie natęŜenia hałasu 
- ujednolicenie nośności nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju  

podłuŜnego i poprzecznego (ograniczenie przenikania nadmiaru wód  
deszczowych do podłoŜa gruntowego) 

- brak zastoin (kałuŜ) wody po intensywnych lub długotrwałych opadach deszczu  
      oraz poprawę warunków bezpieczeństwa i komfortu jazdy. 
 
5.Stan istniej ący 
 
Na terenie projektowanych obiektów drogowych istnieją obecnie pola uprawne i 
nieuŜytki. Istniejące uzbrojenie terenu : 
 
• napowietrzna linia energetyczna 
 
6.Stan projektowany 
 
Projektowane parametry geometryczne placów manewrowych, chodnika i drogi 
dojazdowej dostosowane zostały do istniejących stosunków własnościowych na 
poszczególnych odcinkach.  
 
6.1.Parametry techniczne przyjęte do niniejszego projektu budowlanego 
 
- kategoria drogi dojazdowej: gminna 
- klasa techniczna „D” (dojazdowa) 
- droga jednojezdniowa dwukierunkowa  



- szerokość jezdni : 3,50m 
- prędkość projektowa 40km/h 
- spadek poprzeczny chodnika 2,0%  
 
6.2.Plan sytuacyjny 
 
Projektowane usytuowanie drogi dojazdowej oraz placów manewrowych i chodnika  
dostosowane zostało do stanu istniejącego w taki sposób, aby nie naruszać 
istniejących warunków własności  gruntów oraz zapewnić właściwe funkcjonowanie 
obiektu.  
 
6.3.Plan sytuacyjno-wysokościowy 
 
Projektowane obiekty drogowe zostały wysokościowo dostosowane do: 
 
- stanu istniejącego 
- projektowanego zagospodarowania terenu(rzędnych, posadowienia 

poszczególnych obiektów) 
- odprowadzenia wód deszczowych(odpowiednie spadki podłuŜne i poprzeczne) 
 
6.4.Obiekty drogowe w przekroju poprzecznym 
 
Na drodze dojazdowej i placach manewrowych oraz chodniku zaprojektowano 
spadek poprzeczny równy 2,0%.  
 
6.5.Przekroje konstrukcyjne 
 
6.5.1.Chodnik  
 
- betonowa kostka brukowa, kolorowa np. czerwona gr.6cm  
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 4cm 
- podsypka piaskowa gr. 10cm 
 
 
6.5.2.Droga dojazdowa 
 
-    warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 gr. 4cm 
-    warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 gr. 4cm 
-    górna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego  gr. 8cm 
-    dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego  gr. 15cm 
-    w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 20cm  
 
6.5.3. Place manewrowe na terenie oczyszczalni 
 
- betonowa kostka brukowa szara gr.8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr.4cm 



- podbudowa z chudego betonu gr.15cm 
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm 
- w-wa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 20cm. 
. 
7.Roboty ziemne 
 
W projektowanym zakresie przebudowy drogi roboty ziemne wykazano  w  
przedmiarze robót.  Wyprofilować podłoŜe pod nawierzchnię placów manewrowych, 
chodnika oraz drogi dojazdowej. 
 
8.Organizacja ruchu 
 
Organizacja ruchu bez zmian.  
 
9.Odwodnienie  
 
Wody deszczowe są odprowadzane powierzchniowo, na przyległe tereny i pasy 
zieleni.  
 
10.Oświetlenie. 
 
Opracowanie niniejsze nie obejmuje problemu oświetlenia zewnętrznego.  
 
11.Kolizje z uzbrojeniem terenu 
 
Problem występujących urządzeń stanowiących uzbrojenie terenu omówiony 
zostanie w opinii ZUD Starostwa Powiatowego w Koninie. 
 
12.Uzgodnienia 
 
Wymagane przy opracowaniu projektu wykonawczego dokumenty formalno-prawne 
w postaci opinii, uzgodnień i innych zwiera część opisowa niniejszego opracowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.Wnioski i uwagi ko ńcowe 
 
13.1.W czasie realizacji robót zwracać uwagę na istniejące lub teŜ uprzednio  
        wykonane uzbrojenie  terenu.    
        Do robót ziemnych przystąpić po uprzednim zlokalizowaniu istniejącego      
        uzbrojenia, a roboty w jego obrębie prowadzić ręcznie. 
        Prace wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. 
13.2. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji ruchu na okres  
        wykonania robót w pasie drogowym. 
        W ww. celu stosowny projekt organizacji ruchu naleŜy opracować jako odrębne  
        zadanie projektowe i uzyskać jego zatwierdzenie w trybie obowiązujących  

przepisów - przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym. 
 
 
 

 
         OPRACOWAŁ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA  

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.Zlecenie Inwestora 
2.Projekt budowlany 

II.  INWESTOR  

Inwestorem jest Urząd Gminy w Grodźcu. 

III.  LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Grodziec przy drodze gminnej. 

IV.  ZAKRES I KOLEJNO ŚĆ ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA  
INWESTYCYJNEGO  

Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni chodnika, drogi dojazdowej i placów 
manewrowych. Kolejność robót: 

- wykonanie zabezpieczenia istn uzbrojenia 
- roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie 
- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie 
- wykonanie projektowanych nawierzchni 
- roboty porządkowe. 

V. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Na rozpatrywanym terenie istnieje droga gminna o nawierzchni gruntowej. Istniejące 
uzbrojenie terenu - wg. planu sytuacyjnego. 

VI.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą 
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

- zabezpieczenie istniejących urządzeń 
- prace ziemne związane z budową nawierzchni 
- wykonanie podbudowy i nawierzchni . 



VII.  PRZEWIDYW ANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH  

ZagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią roboty wykonywane w pasie 
drogowym, w tym roboty załadunkowe i rozładunkowe elementów o duŜym cięŜarze np. 
krawęŜniki itp. Mogą one być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na 
prowadzenie robót w pasie drogowym, które moŜna uzyskać po przedłoŜeniu projektu 
organizacji i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym - na okres ich 
realizacji. 

VIII.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW  

- instruktaŜ ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu 
budowy 

- instruktaŜ stanowiskowy przed rozpoczęciem robót niebezpiecznych (w pasie 
drogowym ) 

- szkolenia udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i 
szkolonego. 

IX.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZE ŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO  
ZAGROśENIA ZDROWIA  

1. Roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w ubraniach 
ochronnych obeznani z wykonywaniem robót drogowych, przeszkoleni zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

2. Wystarczające i powszechnie stosowane środki techniczne przy robotach drogowych 
stanowią urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie robót przewidziane w projekcie 
organizacji ruchu na okres prowadzenia robót w pasie drogowym. 

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnić właściwą obudowę wykopu. 
4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespołach min.2 osobowych 
5. Zapewnienie dostępności do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu 

powiadomienia słuŜb ratowniczych. 

OPRACOWAŁ: 
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R Y S U N K O W A 


