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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE:

Opracowanie dotyczy projektu rozbidrki czesci budynkéw i obiektéw budowlanych wraz z wewnetrznymi
instalacjami oraz czescig zewnetrznej napowietrznej instalacji elektrycznej. Obiekty znajdujg sie na dziatce nr
417 obr. Grodziec przy ul. Zwierzynieckiej 4, 62-580 Grodziec.

Projekt zaklada wyburzenie oznaczonych na planie sytuacyjnym istniejagcych  budynkéw i obiektow
budowlanych oraz zrekultywowanie terenu porozbiérkowego. Materialy porozbiorkowe nalezy usungé z terenu
dziatki i poddac recyklingowi (m. in. gruz betonowy i ceglany, drewno), badz utylizacji (drewno, papa, szkio, itp.).
Projektowana rozbiérka nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych.

Na podst. art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
na cate zadanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiérke. Budynek dawnego SKR-u o wysokosci
7,53m (nr 1.5) znajduje sie 2,90m od granicy dziatki (2,90<7,53/2=3,77m).

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa z inwestorem z dn. 28.06.2019

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ) — PB,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) — WT,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 wrzesnia 2018 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

e Pomiary budynku wraz z odkrywkami elementéw przeprowadzone dn. 28.06.2019

30. OPIS TECHNICZNY POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW | OBIEKTOW
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:

3.1. DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW |
OBIEKTOW:

3.1.1. BUDYNEK GARAZOWO - GOSPODARCZY NR 1.1 (RAZEM Z WIATA)
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE WG PN-70/B-02365 — STAN ISTNIEJACY:

e Wysokos¢ budynku - do kalenicy =-519m

e Powierzchnia zabudowy - 392m2

e Kubatura brutto -1462m3

e Liczba kondygnacji 1 nadziemna

b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU

o FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE:

Fundamenty betonowe. Sciany fundamentowe z cegly peinej. Brak izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j.
¢  SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE ORAZ DZIALOWE:

Sciany konstrukcyjne z cegly petnej i dziurawki z tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill.

¢ PODLOGI | POSADZKI:

Podtoga na gruncie — wylewka betonowa

* KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE:

Dach drewniany kratownicowy (zbijaki deskowe) z deskowaniem peinym, kryty papa. Na czesci budynku brak
dachu. Brak orynnowania.

* STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA/BRAMY:

Brak stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku pozostaty zniszczone drewniane bramy.
*  NADPROZA:

Nad bramami i oknem widoczne podwdjne belki zelbetowe T-27

——
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e  WIATA STALOWA PRZY PN.-ZACH. SCIANIE SZCZYTOWE.J:

Wiata o konstrukcji stalowej (rury i dwuteowniki) obudowana siatkg stalows, kryta plytami azbestowo-
cementowymi (eternit). -

3.1.2, RAMPA ORAZ OBUDOWA STUDNI-NR 1.2:

a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE RAMPY:

»  Wysokos¢ rampy -1,08 m
e Powierzchnia zabudowy - 46,00 m2

Zelbetowa rampa najazdowa.

b) DANE CHARAKTERYSTYCZNE OBUDOWY STUDNI
e wysokos¢ -1,5m

e szerokos¢ -1,8m

Obudowa studni wykonana z cegly kratéwki, kryta ptytg betonowsa,.
3.1.3. BUDYNEK GOSPODARCZY - NR 1.3:

Budynek gospodarczy w dostatecznym stanie technicznym. Spekania i ubytki tynkow.
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE

e  wysokosc - h=2,82m

e powierzchnia zabudowy -42,90 m2

e kubatura brutto - 117,60 m3

* liczba kondygnacji - 1 nadziemna

‘ b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU

¢ FUNDAMENTY

Fundamenty betonowe, $ciany fundamentowe z cegly petnej

e SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
Sciany konstrukcyjne z cegly peinej — ceramicznej i silikatowej

e PODLOGI | POSADZKI:

Podioga na gruncie — wylewka betonowa. W budynku znajduje si¢ kanat na catej diugosci budynku o glebokosci
1,50m i szerokosci 1,80m.

e KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE:

Dach jednospadowy:

. e Stropodach zelbetowy kryty papg (mniejsza czesé — ok. 20%)

» Plyty azbestowo-cementowe na fatach i krokwiach drewnianych (wigksza cze$¢)
Brak orynnowania.

» STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Drewniane drzwi. Metalowe okno jednoszybowe.

e [NSTALACJA ELEKTRYCZNA

J W budynku znajduje sie zigcze kablowe.

3.1.4. PODNOSNIK STALOWY - NR 1.4

a) DANE CHARAKTERYSYTCZNE:
¢ wysokosé —-8,00m
* szerokosé -469m
b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU
*  FUNAMENTY:
Stopy fundamentowe
* KONSTRUKCJA:

Podnosnik wykonany z dwuteownikéw 1160 oraz 1100. Na podno$niku zainstalowany jest maszt radiowy i
syrena.

——
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3.1.5. BUDYNEK DAWNEGO SKR - NR 1.5:
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE

o wysokosé ‘ -h=7,53 m

» powierzchnia zabudowy - 298,70 m2

e kubatura brutto ) - 2066,80 m3
* liczba kondygnaciji - 2 nadziemne

b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU
e FUNDAMENTY

Fundamenty betonowe, $ciany fundamentowe z cegly petnej

o SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

Sciany konstrukcyjne z cegly petnej oraz kratéweki.

e PODLOGI | POSADZKI:

Podioga na gruncie — wylewka betonowa. Na pigtrze drewniana podtoga na legarach.
e KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE:

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papg na deskowaniu.

e KOMINY | WENTYLACJA:

Budynek posiada dwa kominy dymowe i jeden wentylacyjny z cegly petnej.

e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Okna drewniane i PCV. Drzwi drewniane, PCV i metalowe. Bramy garazowe stalowe.
« STROPY:

Strop nad parterem - monolityczny, T-27, o wysokosci konstrukcyjnej 27cm i rozstawie osiowym 90cm
« SCHODY:

Schody na pietro monolityczne.

e NADPROZA | PODCIAGI

Nadproza nad bramami z potréjnych belek Zzelbetowych. W czeéci garazowej dla nadbudowy budynek
wzmocniono zelbetowymi belkami T-27 i stalowymi dwuteownikami.

3.1.6. BUDYNEK GARAZOWY - NR 1.6:

Budynek w zlym stanie technicznym. Zniszczona betonowa plyta dachowa, zdewastowane bramy.
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE

e wysokos¢ -h=3,69m

* powierzchnia zabudowy - 170 m2

e Kkubatura brutto -590 m3

* liczba kondygnacii - 1 nadziemna

b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU
e FUNDAMENTY

Fundamenty betonowe, éciany fundamentowe z cegly petnej

* SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
Sciany konstrukcyjne z cegly petnej

¢ PODLOGI | POSADZKI:

Podtoga na gruncie - wylewka betonowa.

* KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE:

Dach jednospadowy. Konstrukcje stanowig zelbetowe belki T-27. Resztki pokrycia stanowi papa na
deskowaniu. Od spodu tynk wapienny na trzcinie.

* STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:
Zniszczone drewniane bramy garazowe.

s
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®

NADPROZA | PODCIAGI

Nad bramami nadproza Kleina
3.1.7. WIATA STALOWA -NR 1.7
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE

wysokosé ' -h=3,12m
powierzchnia zabudowy - 30,80 m2
kubatura brutto ’ -85 m3

liczba kondygnacii - 1 nadziemna

b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU

FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe zelbetowe.

KONSTRUKCJA

Slupy - teowniki, ptatwie — teowniki, taty drewniane. Pokrycie z plyt azbestowo — cementowych (eternit).
3.1.8. UTWARDZENIA | GRUZ NA DZIALCE.

Powierzchnia dziatki nr 417 obr. Grodziec jest w 20% utwardzona. Na pozostalej czesci zalega gruz. Nalezy
rozebra¢ utwardzenia, usungé gruz i zrekultywowac teren.

4.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH:
4.1. OGOLNA INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowej.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy. - zapoznaé z projektem robot
rozbidrkowych; - poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét; - wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia
pracy.

Teren, na kidrym prowadzone sg roboty rozbidérkowe obiekiu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci gazowej, cieplinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrédcenia czesci konstrukciji obiektu przez
wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymadé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach — jest
zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
elementu. Roboty nalezy prowadzié tak, aby nie zostata naruszona statecznosé rozbieranego obiektu oraz,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia
sie innego elementu konstrukcji.

Przewracanie $cian lub innych czgéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostéw, rusztowar
itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot lub mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
robot lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania, diugosé umocowanych lin powinna
byé trzykrotnie wieksza od wysokoéci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem.
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» Przy zakiadaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo strgconych cegiet
lub gruzu.

« Gromadzenie gruzu i materialow odzyskanych z rozbiérki na stropach, piytach balkonowych, klatkach
schodowych i innych konstrukeyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

e Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadaé przedmioty lub
materialy — jednak nie’mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng
nalezy powigkszy¢ do rozmiardw obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatow i elementéw
konstrukcji. -

¢ Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle — jest zabronione.

4.2. WYTYCZNE PRZY USUWANIU AZBESTU:

Czesc obiektow (przybudéwka budynku nr 1.1, budynek nr 1.3, przybudéwka budynku nr 1.5 oraz wiata nr 1.7)
posiada przekrycie wykonane z plyt azbestowo-cementowych (eternit). Rozbiérka nalezy wykonaé z
uwzglednieniem wszystkich przepiséw i aktéw prawnych zwiazanych z usuwaniem azbestu a w szczegéinosci
Rozp. Min. Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 14 pazdziernika 2005 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) oraz Rozp. Min.
Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 2 kwietnia 2004 - w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). To rozporzgdzenie
bylo nowelizowane 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1089).

Usuwanie azbestu mogg realizowa¢ wylgcznie firmy, ktére majg odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy z azbestem.

Przed przystgpieniem do usuwania wyrobéw z azbestem, prace nalezy odpowiednio przygotowaé i zglosié
wiasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Nalezy réwniez sporzadzié ewidencje jakosciows i
ilosciowg przewidzianych do usunigcia materialéw (okre$lenie rodzaju materiatu, sposobu zamocowania,
funkgji, rodzaju azbestu w materiale, powierzchni z ktérej bedzie usuwany) oraz kierownik budowy — rozbiérki
opracje plan prac, ktéry powinien zawiera¢ m.in.:

e opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem,
harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i okresleniem ilosci powstajgcych odpadéw na
poszczegoinych etapach,
informacje o $rodkach zabezpieczenia pracownikéw,

e Opis sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadow,

e okreslenie miejsca sktadowania odpaddw,

e okreslenie miejsc i czestotliwo$ci monitorowania zawarto$ci widkien azbestu w powietrzu podczas
wykonywania prac i po ich zakoficzeniu.

Przed rozpoczeciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposob oznakowaé strefe pracy tablicami: "Uwagal
Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony".

Naczelng zasadg przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczefistwa pracownikéw i minimalizacja
emisji wiokien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i ograniczenie powierzchni; z
ktorych moze nastgpi¢ emisja pytow. Diatego niezbedne jest:

s zwilzanie wodg wyrobow z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez
caly czas pracy,

* demontaz catych elementéw (piyt, rur, ksztattek),

* odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podlozem przy uzyciu wylacznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

* hermetyzacja (pakowanie) powstajacych odpadéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobow z azbestem twardych, np. plyt azbestowo-cementowych, dopuszcza sie wykonywanie
Prac bez hermetyzacji strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunieciem eternitu z dachu nalezy oczysci¢
Powierzchnie wyrobu za pomocg odkurzacza przemystowego wyposazonego w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub
Zmy¢ jg woda. Przy takich czynnosciach pracownika nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajacy jego uklad
oddechowy oraz w odziez ochronna.
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Zalecane sg jednoczesciowe kombinezony uszyte z materialu uniemozliwiajgcego przenikanie widkien
azbestowych, bez kieszeni. Rgkawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegac¢
do ciala. Liczbg osob przydzielonych do prac, przy wykonywaniu ktérych wystepuje narazenie na dziatanie
azbestu i czas trwania tego narazenia nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

Usunigte z budynkéw i obiektéw budowlanych wyroby zawierajgce azbest zaliczone zostaly do odpadéw
niebezpiecznych - Rozporzgdzenie ministra $rodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923).

Sposoby pakowania wyrobow i odpadowych materiatéw zawierajgcych azbest uzaleznione sg od ich rodzaju i
postaci fizycznej. Wszystkie one muszg speinia¢ jednak podstawowy warunek: uniemozliwiaé¢ emisje wiokien
azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, materialy zawierajgce azbest powinny byé utrzymywane w
stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego sktadowania. Demontowany
materiat nalezy hermetyzowac¢ na miejscu.

Ptyty i kawatki plyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny byé pakowane w folie polietylenowa,
a nastepnie trwale wigzane z paletg transportowa. Usuwane rury azbestowo-cementowe nalezy pakowaé w
rekaw z folii polietylenowej. Pyt azbestowy z urzadzen odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady
migkkie rowniez trzeba umieszczaé w workach z folii polietylenowe;j.

Zamknigte worki (zgrzane lub zalepione ta$ma samoprzylepng) musza byé umieszczone w opakowaniach
kontenerowych typu big bag, wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady te mogg byé réwniez
zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowanie specjalnego zarobu tych odpadéw z cementem,
ktérym wypeinia sie tatwo rozbieralne formy, np. z drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje sie w folig i
umieszcza w kontenerze transportowym.

Odpady o ostrych krawedziach, takie jak fragmenty konstrukcji nalezy pakowaé w pudta tekturowe, a nastepnie
umieszcza¢ w workach z folii polietylenowej lub owija¢ folig. Wszystkie opakowania z odpadami azbestowymi
powinny by¢ oznakowane miedzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach i odpadach
zawierajgcych azbest.

Usunigte wyrob i odpady zawierajgce azbest muszg by¢ odpowiednio oznakowane. Na opakowaniach musi sie
pojawi¢ informacja: UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM! Wdychanie pylu azbestu stanowi niebezpieczenstwo
dla zdrowia! Postgpuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.

Transport musi odbywaé sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy przewozeniu materiatéw
niebezpiecznych - ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 (Dz.U. Nr 227, poz. 1367).

Przy przewozach materialéw niebezpiecznych obowigzujg w kraju przepisy zawarte w zatgcznikach A i B do
Umowy europejskiej, dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (tzw.
ADR). Przemieszczanie opakowari z odpadami powinno odbywaé sie w taki sposéb, by nie nastgpito ich
otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie sie wikien azbestowych do otoczenia.

Odpady zawierajgce azbest nie moga by¢ utylizowane i z tego wzgledu jedynym sposobem ich
unieszkodliwienia jest skiadowanie (zasady skiadowania regulowane sg w ustawie Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach z 27 lipca 2001 - Dz.U. Nr 100, poz. 1085). Odpady te nalezy deponowaé na skladowiskach
odpaddw niebezpiecznych przeznaczonych wylgcznie do tego celu lub na wydzielonych czesciach takich
sktadowisk. Wolno réwniez skiadowa¢ odpady wyrobow azbestowo-cementowych na wydzielonych czesciach
skiadowisk odpadéw przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, Zze spelnione tam beda warunki
techniczne do bezpiecznego ich skladowania.

4.3. METODA WYKONANIA ROBOT:

Przed rozpoczeciem robét nalezy przediozyé Inwestorowi Technologie i Organizacje robét, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Uwaga: Z uwagi na swoje polozenie obok stacji paliw i rozlewni gazu LPG obiekty budowlane nr 1.2 i budynek
1.3 rozbieraé tylko za pomocg narzedzi recznych i recznych urzgdzen mechanicznych.

Sciany budynku nr 1.5 rozbieraé za pomoca recznych narzedzi mechanicznych, aby nie dopusci¢ do
niekontrolowanego przewrécenia sie $cian w kierunku ul. Zwierzynieckiej. W przypadku doboru technologii
rozbiorki budynku nr 1.5 narzucajgcej konieczno$¢ zajecia czesci pasa drogowego ul. Zwierzynieckiej,
Wykonawca winien wystapié do odpowiedniego organu o zajecie pasa drogowego.

——
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W celu uniknigcia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

e w trakcie prac przygotowawczych stosowaé¢ rynny zamkniete (z tworzywa typu ,.gasienica")

* odprowadzajgce gruz oraz inne odpady,

¢ za wyjgtkiem przypadkow kiedy jest to konieczne - stosowat¢ techniki nieudarowe np. szczeki kruszaco -
tngce zabudowane na podwoziu koparek

 zrasza¢ obszar rozbiérki woda i stosowaé plandeki zabezpieczajace,

e utrzymywac¢ w porzadku teren rozbiorki i przestrzega¢ przepiséw stuzb drogowych dotyczacych stanu
czystosci ciezaréwek - r'nycie opon i drog przez nie zanieczyszczonych,

Do wszystkich maszyn, urzadzeri i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony i
wyposazony w srodki ochrony osobiste;.

4.4. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH:
4.4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
Do obowigzkow wykonawcy nalezy zatrudnienie kierownika budowy - rozbiorki.

Na czas trwania prac rozbiérkowych nalezy zamknaé stacije gazu LPG. rozlewnie gazu LPG oraz
wywiez¢ przechowywane butle z gazem na inne miejsce skiadowania, poza terenem rozbiérki (dziatka nr

417). Ze wzgledow bezpieczenistwa na czas rozbiorki nalezy oprézni¢ nadziemne zbiorniki gazu a rozbiérke
obiektéw budowlanych oznaczonych nr. 1.2 i 1.3 wykonaé za pomocg narzedzi recznych bez wykorzystywania
sprzetdw mogacych wywotaé iskrzenie. Przed rozpoczeciem prac dodatkowo sprawdzi¢ teren detektorem

lotnych substancji organicznych w powietrzu. Puste zbiorniki gazu LPG nalezy wygrodzié i wyraznie
oznaczyg.

Na czas trwania prac rozbiérkowych nalezy zamknaé stacje paliw (olej napedowy, benzyna). Nalezy
zachowac¢ szczeg6ing ostroznos¢ przy rozbiéree budynku nr 1.3. Rozbiérke nalezy wykonad za tylko pomocg
narzedzi recznych bez wykorzystywania sprzetow mogacych wywolaé iskrzenie. Teren stacji paliw i

podziemnego zbiornika paliw wygrodzi¢ i wyraznie oznaczyé.

Przed rozpoczgciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odigczenia wszelkich instalacii i
mediow. Miejsca odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejécie Wykonawcey na roboty
rozbiorkowe budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sa prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren wokot obiektu, ktéry podlega rozbidrce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiérkowe", "Uwaga roboty na wysokoéci” oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materialow
porozbidrkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Nalezy wykona¢ konieczne zabezpieczenia obiekiéw sasiadujgcych nie podlegajacych rozbiorce, - jesli
wystepuja — przylegajacych lub potaczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworéw itp.)
oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiorki. Nalezy przyjaé taka metode rozbiorki, ktéra nie stworzy
zagrozenia dla otaczajgcej zabudowy i drzewostanu.

Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementow
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku (niezaleznie czy
wykonawca przyjmie reczny czy mechaniczny sposéb rozbidrki). Przed przystgpieniem do bezposrednich robét
rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualine
zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcego nieprzewidzianym
runigciem, itp. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokiadnie
przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy
prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
* Stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
* Stosowa¢ $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

—
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o Zapewni¢ bezpieczenstwo os6b postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwa¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié

» bezpieczefistwu pracujgcych,

e Gruz i materialy drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem recznym) nalezy usuwaé przez
specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po
obaleniu gruz nalezy sktadowaé na utwardzonym placu, w kontenerach lub tadowaé bezposérednio na
samochody transportowe.

» Szalowanie i stemplowanie spodéw poszczegdlnych stropéw nalezy wykonaé poczynajac od najnizszej
kondygnacji. Niedozwolone jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukeyjnych oraz jakichkolwiek prac
jednoczesnie na kilku kondygnacjach.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany w sposdb
umozliwiajgcy splyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowej.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznoéé rozbieranego obiektu a takze, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlato utraty statecznoéci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukeji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

44.2. PROWADZENIE PRAC:

Ze wzgledu na pofozenie rozbieranych budynkéw i obiektéw budowlanych w poblizu granic dziatki nr 417
wszystkie prace rozbiérkowe, a w szczegdlnosci prowadzone za pomocg maszyn (dzwigow, koparek itd. nalezy
prowadzi¢ od strony dziedzirica dziatki nr 417. Wykonawca wyznaczy obserwatoréw, ktérzy beda zabezpieczad
i kontrolowac prace przy granicach dziatki 417 oraz stacji gazu LPG, oraz stacji paliw (olej nap., benzyna).

4.4.3. URZADZENIA, SIECI | INSTALACJE:
Urzadzenia gazowe, wodociggowo-kanalizacyjne, elektryczne, ciepine itp. podlegaja rozbibrce w pierwszej

kolejnosci, Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robét rozbiorkowych jest zobowigzany do odigczenia
tych urzadzerh od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokonaé¢ w obecno$ci przedstawicieli

stosownych organéw zarzadzajgcych tymi urzadzeniami, co winno byé stwierdzone przez wpis do dziennika
budowy, rozbiérki. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie

uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Projekt zakiada demontaz czgéci zewnetrznej napowietrznej linii niskiego napiecia wraz oznaczonymi na mapie
stupami zelbetowymi (stupy ZN - rozkraczne). W budynku nr 1.3 znajduje sie ztacze kablowe, ktére nalezy
odigczyé.

4.4.4. DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ:

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i no$nych wewnetrznych nalezy
sprawdzi¢, czy w skutek osiadania $cian lub utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniajg roli podpory dia
danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia sie $cian. W tym przypadku nalezy skrzydta
drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiasdw, oscieznice za$ wyjaé dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany.
Jezeli nie s3 one obcigzone, zaleca sie wymontowaé je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami.

4.4.5. ROZBIORKA KOMINOW | POKRYCIA WRAZ Z ORYNNOWANIEM | OBROBKAMI:

Prace nalezy rozpoczaé od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu
powyzszych prac mozna przystapi¢ do rozbidrki pokrycia dachowego wraz z rozbiérkg konstrukcji dachu.
Rozbiorke pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych nalezy wykonaé z uwzglednieniem wszystkich
przepisow i aktow prawnych zwigzanych z usuwaniem azbestu.

44.6. ROZBIORKA KONSTRUKCJI DACHOW:

Drewniane kratownice zaleca sie demontowaé przy pomocy dzwigéw samojezdnych. Nalezy zwracaé uwage na
statecznoé¢ drewnianej konstrukcji. Nie wolno doprowadzi¢ do niekontrolowanej utraty statecznosci.

Zelbetowe belki T-27 demontowa¢ za pomocg zurawia HDS.
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4.4.7. ROZBIORKA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH KONDYGNACJI

Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukoriczeniu rozbiérki wszystkich innych elementéw budynku
Znajdujgcych sie powyzej Scian tej kondygnacji. Rozbieraé je nalezy sukcesywnie od géry i w sposéb
rownomierny wzdiuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiérki nalezy sukcesywnie usuwaé do odpowiednich
pojemnikow-konteneréw na gruncie lub na samochody samowyladowcze.

Uwaga. Rozbi6rke budynkéw prowadzié od strony dziedzifica dziatki.
4.48. ROZBIORKA SCHODOW |

Rozbiorke konstrukcji schodéw prowadzi¢ w nastgpujgcej kolejnosci:

» Wykona¢ podstemplowanie elementdw i rusztowania pomocnicze

¢ Odcigcie i wykucie elementdéw schodéw jak: biegi schodowe i spoczniki

» Po kontrolowanym potozeniu na rusztowanie pomocnicze rozkucie na mniejsze elementy

e Rozdrobnienie gruzu

e Usuwanie gruzu i demontowanych elementéw na biezgco

e Odciecie i wykucie pozostawionych belek spocznikowych

¢ Demontaz belek wykonaé w calosci lub etapowo ( rozkucie)

e Rozkucie betonowych schodéw zewnetrznych « Usuwanie gruzu, ztomowanie odzyskanej stali

4.4.9. ROZBIORKA STROPOW:

Nalezy rozbidrke stropéw prowadzi¢ wylgcznie od géry. Rozbiérke prowadzié z zachowaniem nalezytej
ostroznosci prowadzac biezgcy kontrole zachowania sie $cian konstrukcyjnych budynku. Podczas usuwania
stropow, na kondygnacji ponizej nie mogg znajdowac si¢ zadne osoby.

Pierwszym etapem powinno by¢ skucie tynku z sufitu i zabezpieczenie - podstemplowanie go w poblizu
wykonywanych wzmocnien, wycinanych otworéw, a takze w tych miejscach, ktoére uwazamy za mnigj
wytrzymate. W przypadku watpliwosci, co do wytrzymatosci stropu ponizej, takze nalezy go podstemplowad.
Nastepnie zrywamy pokrycie — parkiet, skuwamy wylewke, zdejmujemy izolacje oraz warstwe wyréwnawczg |
odstaniamy wierzch konstrukcji stropu. Uktadamy na belkach pomosty robocze i skuwamy wypetnienie miedzy
belkami. Ostatnim etapem jest wyciecie belek przy scianach.

4.4.10. ROZBIORKA FUNDAMENTOW | POSADZEK:

Po rozebraniu wszystkich $cian nosnych przyziemia mozna przystapi¢ do rozbiérki posadzek i fundamentéw.
Sciany fundamentowe nalezy rozebra¢ do gtebokosci 0,50m ponizej gruntu

4.4.11. ROZBIORKA STALOWEGO PODNOSNIKA

Do ramowej konstrukcji podnosnika, w gornej czesci zaczepi¢ line wciggarki linowej zainstalowanej na
pojezdzie. Palnikiem odcig¢ zastrzaly oraz nacig¢ stupy do potowy. Nastepnie uzywajgc wciggarki polozyé rame
podnosnika. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, diugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

Nastepnie usunaé z ziemi zelbetowe fundamenty o wymiarach 70x70x70cm.
4.4.12. ROZBIORKA UTWARDZEN TERENU:

Powierzchnia dziatki nr 417 obr. Grodziec jest w 20% utwardzona. Na pozostalej czesci zalega gruz. Nalezy
rozebra¢ utwardzenia, usunaé gruz.

4.4.13. ZASYPYWANIE WYKOPOW | NIWELACJA

Teren nalezy zrekultywowa¢. Nalezy nawie$¢ ziemig, zasypa¢ wykopy, zagescié w sposéb zapobiegajacy
Zapadaniu sig¢ terenu, wyplantowaé i zniwelowag¢.

4.5. SEGREGACJA | TRANSPORT ODPADOW:

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktdre moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe, szkio, drewno. Materialy nalezy dokiadnie
posortowac. Dokladnie oddzieli¢ stal od gruzu.
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Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne wymagajgce
speinienia szczegodlnych wymogéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich
@suniecia. .

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajgce sie do odzysku (np. papa, materialy izolacyjne) oraz piyty
azbestowo - cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do
Wykonawcy. '

Transport gruzu prowadzi§¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych. Przewozié go samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usunaé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

e Ziom stalowy zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Wykonawce, dlatego jego wartosé nalezy
wzigc pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbiorki.

Gruz betonowy, gruz ceglany, lub gruz zmieszany moze by¢ wywieziony na lokalne skiadowisko odpadéw lub
zagospodarowany inaczej.

5.0. UWAGI KONCOWE

Rozbiérke prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - rozbiérki posiadajgcego stosowne kwalifikacje z
udziatem nadzoru autorskiego.

Lusowo, 15 lipiec 2019 r.

KONSTRUKCJA: INZ. BOGUSLAW DROZDZ
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO
OPRACOWALA: MGR INZ. MAGDALENA WOJNO
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt, Budynki i obiekty budowlane
Inwestycja: Rozbidrki budynkéw i obiekiéw budowlanych
Adres: ul. Zwierzyniecka 4, 62-580 Grodziec, dz. nr 417 obr. Grodziec
Branza: Rozbiorki obiektéw budowlanych
Inwestor: GMINA GRODZIEC
ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec
Autorzy Konstrukcja:
projektu: specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

inz. BOGUStAW DROZDZ
A/PNB/8300/268/81

Lusowo, 15 lipiec 2019 .

1.0.

2.0

3.0

4.0

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. § 2 w sprawie informacji dotyczgcej BiOZ oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. z pézn. zm. (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z
pozn. zm.) w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Zakres robét:

Rozbiérka budynkéw i obiektow budowlanych

Rozbiérka i utylizacja pokry¢ z plyt azbestowo-cementowych.

Rekultywacja terenéw porozbiérkowych

Usunigcie materialéw porozbiérkowych z terenu dziatki i poddanie ich recyklingowi (m. in. gruz betonowy i
ceglany, drewno, stal), bgdz utylizacji (drewno, papa, szkio, itp.).

- Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalaciji:

Budynki, wiaty, obiekty budowlane oznaczone na planie sytuacyjnym nr. do 1.1 do 1.7 podlegajace
rozbidrece

Budynek stali paliw, dystrybutory stacji paliw, podziemny zbiornik stacji paliw

Budynek rozlewni gazu ze skladowanymi butlami gazu wraz ze zbiornikiem nadziemnym gazu.

Budynek gospodarczy nie podlegajgcy rozbiérce

Istniejace instalacje: instalacja wod.-kan., instalacja elektryczna, instalacja grzewcza.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na czas trwania prac rozbiérkowych nalezy zamkna¢ stacie gazu LPG, rozlewnie gazu LPG oraz wywiezé
przechowywane butle z gazem na inne miejsce skiadowania, poza terenem rozbiérki (dziatka nr 417). Ze
wzgledow bezpieczeristwa na czas rozbiérki nalezy oproznié nadziemne zbiorniki gazu a rozbidrke obiektow
budowlanych oznaczonych nr. 1.2 i 1.3 wykona¢ za pomocg narzedzi recznych bez wykorzystywania

sprzetéw mogaeych wywotaé iskrzenie. Przed rozpoczeciem prac dodatkowo sprawdzi¢ teren detektorem
lotnych substancji organicznych w_powietrzu. Puste zbiorniki_gazu LPG nalezy wygrodzié i wyraznie

oznaczyg.
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* Na czas trwania prac rozbiérkowych nalezy zamknaé stacje paliw (olei napedowy. benz na). Nalezy
zachowa¢ szczegolng ostrozno$é przy rozbiéree budynku nr 1.3, Rozbiérke nalezy wykonaé¢ za tylko
» pomocg narzedzi rgcznych bez wykorzystywania sprzetow mogacych wywolaé iskrzenie. Teren stacji paliw i

podziemnego zbiornika paliw wygrodzic i wyraznie oznaczygé.

* W bezposrednim sasiedztwie biegng drogi — ul. Zwierzyniecka | Gléwna. Prowadzenie robét rozbiérkowych
bez odpowiedniego zabezpieczenia strefy niebezpiecznej prowadzi do zagrozenia bezpieczenstwa |
zdrowia ludzi. Teren prowadzenia rob6t nalezy dokladnie oznakowa¢, zabezpieczy¢ przed dostepem osob
niepowotanych oraz wykonaé wszelkie czynnosci, uzgodnienia z odpowiednimi organami wymagane
prawem w celu wyeliminowania zagrozen.

Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty wykonywaé pod stalym nadzorem oséb posiadajgcych stosowne kwalifikacje zawodowe oraz przy
udziale nadzoru autorskiego.

5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych:

* zagrozenie zaptonu paliwa na stacji paliw

¢ zagrozenie wybuchu naziemnych zbiornikéw gazu LPG i butli gazowych

® zagrozenie zwigzane z pracami przy rozbiérce plyt azbestowo - cementowych (eternitu)

e zagrozenie poparzeniem ogniowym i pozarem

e Zzagrozenie porazeniem pradem

e zagrozenie upadkiem z wysokosci

¢ zagrozenie utraty stateczno$ci rozbieranych elementéw konstrukcji dachu, stropéw i $cian
e zagrozenie spadajacym odiamkiem

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadaé:

* Aktualne badania lekarskie $wiadczgce o przydatnosci do pracy na budowie,

» Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

e Kierownictwo i kadra techniczna winna posiadaé stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne
przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej zatrudnionej w budownictwie).

» Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikéw winny przej$¢ przeszkolenie
dotyczgce zmieniajgcych sie warunkéw lub miejsca wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych
Z poszczegdlnym stanowiskiem.

7.0. Wskazanie $rodkéw _technicznych i _organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegolnione w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 16 lipca2002 r. w sprawie rodzajow urzagdzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021 z pdzn, zm.) winny posiadaé aktualne certyfikaty wydane na mocy
Ustawy 2z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321
Z pozn. zm.).

Inwestor zapewni | wyznaczy Wykonawcy:

* Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania robot budowlanych,

* Miejsce Ilub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

* Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dzialki stosowne
instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagrozer.

* Na czas trwania rozbi6rki obiektéw budowlanych inwestor zapewni mozliwo$¢ wywiezienia sktadowanych
butli z gazem poza teren dzialki nr 417 oraz zapewni opréznienie nadziemnych zbiornikéw gazu LPG

* Inwestor zapewni na czas trwania prac rozbiérkowych budynku oznaczonego nr 1.3 zamkniecie stacji
benzynowej
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Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania na poszczegdinych
stanowiskach pracy.

Srodki tgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczka zawierajacy $rodki pierwszej pomocy.

Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnoé¢ na budowie stosownych oséb obslugi inzynieryjno-technicznej
— 1j. kierownik rozbiérki, nadzér autorski.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzania planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

8.0. Ogolna instrukcja bezpiecznego wykonania prac:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii projektowe;.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy: - zapoznaé z projektem robot
rozbiérkowych; - poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét; - wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej: helmy ochronne, rekawice, szelki bezpieczeristwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia
pracy.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem rob6t rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czeéci konstrukcji obiektu przez
wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predko$é wiatru przekracza 10 mis.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach — jest
zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
elementu. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznoéé rozbieranego obiektu oraz,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia
sig innego elementu konstrukcji.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostéw, rusztowar
itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywacé sie tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
robot lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, diugo$é umocowanych lin powinna
by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac¢ przed ich ponownym uzyciem.

Przy zaktadaniu liny - nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo straconych cegiel
lub gruzu.

Gromadzenie gruzu i materialtéw odzyskanych z rozbiérki na stropach, plytach balkonowych, klatkach
schodowych i innych konstrukeyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktdrej moga spadaé przedmioty lub
materialy ~ jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng
nalezy powigkszy¢ do rozmiaréw obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatow i elementow
konstrukgiji.

Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest zabronione.

9.0. Usuwanie plyt azbestowo-cementowych:

Czes¢ obiektow (przybudéwka budynku nr 1.1, budynek nr 1.3, przybudéwka budynku nr 1.5 oraz wiata nr 1.7)
posiada przekrycie wykonane z plyt cementowo-azbestowych (eternit). Rozbiérka nalezy wykonaé z
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uwzglednieniem wszystkich przepisow i aktow prawnych zwigzanych z usuwaniem azbestu a w SZczegbinosc
Rozp. Min. Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 14 pazdziernika 2005 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
Przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) oraz Rozp. Min.
Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 2 kwietnia 2004 - w Sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). To rozporzadzenie
bylo nowelizowane 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1089). Pozostate informacje zawarto w pkt. 4.2.

Lusowo, 15 lipiec 2019 r.

KONSTRUKCJA: INZ. BOGUSLAW DROZDZ
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO
OPRACOWALA: MGR INZ. MAGDALENA WOJNO

Biuro Projektowe , Tektones” mgr inz. Magdalena Wojno, ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 17




Rozpidrka budynkéw i obiektéw budowlanych, ul. Zwierzyniecka 4, 62-580 Grodziec, dz. nr 417 obr. Grodziec

e ————

SPIS RYSUNKOW

1. Mapa zasadnicza skala 1 : 1000
2. Plan sytuacyjny
Budynek magazynowy - budynek nr 1.1

3. Razut przyziemia skala 1:100
4. Razut polaci dachu skala 1:100
5. Przekroj A-A skala 1:50

6. Zdjecia obiektu

Rampa i obudowa studni — obiekty budowlane nr 1.2

7. Rampa i obudowa studni - rzut przyziemia i przekroj A-A skala 1:50
8. Zdjgcia rampy i obudowy studni

Budynek gospodarczy - budynek nr 1.3

9. Rzut przyziemia i dachu skala 1:50
10. Przekréj A-A skala 1:50
11. Zdjecia elewaciji

Podnoénik stalowy - obiekt nr 1.4

12. Podnos$nik stalowy skala 1:50
13. Zdjecia podnosnika

Budynek dawnego SKR - budynek nr 1.5

14. Rzut parteru i pietra skala 1:100
15. Rzut polaci dachu skala 1:100
16. Przekréj A-A skala 1:50
17. Elewacje

Budynek garazowy - budynek nr 1.6

18. Rzut przyziemia skala 1:100
19. Rzut potaci dachu skala 1:100
20. Przekroj A-A skala 1:50

21. Zdjecia budynku
Wiata stalowa — obiekt nr 1.7

22. Rzut przyziemia skala 1:25
23. Rzut potaci/konstrukcji dachu skala 1:25
24. Przekréj A-A skala 1:25

25. Zdjecia wiaty
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