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OPIS TECHNICZNY

1.0. DANE OGOLNE:

Opracowanie dotyczy projektu rozbiorki budynku gospodarczego wraz z wewnetrzng instalacjg elekiryczna,
znajdujgcego sie na dzialce nr 316 obr. Grodziec przy ul. Glownej 38, 62-580 Grodziec.

Projekt zakiada wyburzenie, istniejgcego budynku oraz zrekultywowanie terenu porozbiérkowego. Materialy
porozbidrkowe nalezy usunaé z terenu dziatki i podda¢ recyklingowi (m. in. gruz betonowy i ceglany, drewno),
badz utylizacji (drewno, papa, szklo, itp.).

Projektowana rozbiérka nie wplynie na zmiane warunkéw gruntowo-wodnych.

Na podst. art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiérke, poniewaz budynek lezy w granicy dziatki.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa z inwestorem z dn. 28.06.2019

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ) — PB,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) — WT,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 wrzesnia 2018 r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

e Pomiary budynku wraz z odkrywkami elementéw przeprowadzone dn. 28.06.2019

30. OPIS TECHNICZNY POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW | __OBIEKTOW
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:

34. DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYCZNE POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW |
OBIEKTOW:

3.1.1. BUDYNEK GOSPODARCZY
a) DANE CHARAKTERYSTYCZNE WG PN-70/B-02365 — STAN ISTNIEJACY:

e Wysoko$¢ budynku gospodarczego -4,60m

e Powierzchnia zabudowy -81m2

o Kubatura brutto - 283,50m3

e Liczba kondygnaciji 1 nadziemna oraz poddasze nieuzytkowe

b) OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW OBIEKTU
e FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE:
Fundamenty betonowe. Sciany fundamentowe z cegty peinej. Brak izolacji termicznej i przeciwwilgociowe;j.
s SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE ORAZ DZIALOWE:
Sciany konstrukcyjne z cegly peinej z tynkiem wapiennym kat. lll.
e PODLOGI | POSADZKI:
Pozostatosci wylewki betonowej.
e KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE:

Dach drewniany krokwiowo-belkowy, kryty dachowka karpiowka w koronke. Na czesci dachu wystepujg plyty
azbestowo-cementowe (eternit). Brak orynnowania

e  KOMIN

Komin dymowy ceglany

e STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA/BRAMY:

Brak stolarki okiennej (okna zabite deskami). Stolarka drzwiowa — drewniane drzwi i bramy.
e STROP

Strop drewniany, belkowy. Sufit stanowi deskowanie z tynkiem na trzcinie.

—
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4.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH:
41. OGOLNA INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy: - zapozna¢ z projektem robot
rozbidrkowych; - poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét; - wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej: helmy ochrorme, rekawice, szelki bezpieczeristwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia
pracy.

Teren, na kiérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyé od sieci gazowej, ciepinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czgéci konstrukeji obiektu przez
wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach — jest
zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego
elementu. Roboty nalezy prowadzié tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz,
aby usuwanie jednego obiektu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia
sie innego elementu konstrukgji.

Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowagé sie poza strefg niebezpieczng.

Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostow, rusztowan
itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot lub mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
robét lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugosé umocowanych lin powinna
byé trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdzaé przed ich ponownym uzyciem.

Przy zaktadaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo strgconych cegiet
lub gruzu.

Gromadzenie gruzu i materialéw odzyskanych z rozbiérki na stropach, plytach balkonowych, kiatkach
schodowych i innych konstrukeyjnych czeéciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z kiérej mogq spadac przedmioty lub
materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukecyjnych, strefe niebezpieczng
nalezy powiekszyé do rozmiaréw obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materiatéw i elementow
konstrukciji.

Prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym éwietle — jest zabronione.

4.2. WYTYCZNE PRZY USUWANIU AZBESTU:

Okoto 10% potaci dachu jest wykonane z plyt azbestowo-cementowych (eternit). Rozbitérka nalezy wykona¢ z
uwzglednieniem wszystkich przepiséw i aktéw prawnych zwigzanych z usuwaniem azbestu a w szczegolnosci
Rozp. Min. Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 14 paZdziernika 2005 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) oraz Rozp. Min.
Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 2 kwietnia 2004 - w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). To rozporzadzenie
bylo nowelizowane 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1089).
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Usuwanie azbestu mogg realizowaé wytgcznie firmy, ktére majg odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajg pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy z azbestem.

Przed przystapieniem do usuwania wyrobéw z azbestem, prace nalezy odpowiednio przygotowaé i zglosic¢
wiasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego. Nalezy réwniez sporzadzi¢ ewidencje jakosciowsq i
ilosciowa przewidzianych do usuniecia materialow (okreslenie rodzaju materiatu, sposcbu zamocowania,
funkciji, rodzaju azbestu w materiale, powierzchni z ktérej bedzie usuwany) oraz kierownik budowy — rozbiérki
opracje plan prac, kiory powinien zawieraé m.in.:

o opis zabezpieczenia obiektu i miejsca wykonywania prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem,
harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji i okresleniem ilo$ci powstajacych odpadow na
poszczegolnych etapach,
informacje o $rodkach zabezpieczenia pracownikow,

o Opis sposobu zabezpieczenia/pakowania odpadow,

¢ okreslenie miejsca skiadowania odpadow,

o okreslenie miejsc i czestotliwosci monitorowania zawartosci widkien azbestu w powietrzu podczas
wykonywania prac i po ich zakoriczeniu.

Przed rozpoczeciem usuwania azbestu trzeba w widoczny sposob oznakowa¢ strefg pracy tablicami: "Uwagal
Zagrozenie azbestem" i "Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony".

Naczelng zasadg przy prowadzeniu takich prac jest zapewnienie bezpieczerstwa pracownikéw i minimalizacja
emisji widkien azbestowych do otoczenia poprzez hermetyzacje stref pracy i ograniczenie powierzchni, z
ktérych moze nastapi¢ emisja pylow. Dlatego niezbgdne jest:

e zwilzanie wodg wyrobéw z azbestem przed usuwaniem oraz utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez
caly czas pracy,

o demontaz calych elementow (piyt, rur, ksztaltek),

e odspajanie materialéw trwale zwigzanych z podiozem przy uzyciu wylgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggowe,

o hermetyzacja (pakowanie) powstajgcych odpadéw na stanowisku pracy.

Przy usuwaniu wyrobéw z azbestem twardych, np. piyt azbestowo-cementowych, dopuszcza sie wykonywanie
prac bez hermetyzacii strefy pracy przy silnym ich zwilzeniu. Przed usunigciem eternitu z dachu nalezy oczyscic
powierzchnie wyrobu za pomocg odkurzacza przemystowego wyposazonego w odpowiedni filtr (typu HEPA) lub
zmyé jg woda. Przy takich czynnosciach pracownika nalezy wyposazy¢ w sprzet zabezpieczajgcy jego uktad
oddechowy oraz w odziez ochronna.

Zalecane s3 jednoczesciowe kombinezony uszyte z materiatu uniemozliwiajgcego przenikanie wiokien
azbestowych, bez kieszeni. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegac
do ciala. Liczbe osob przydzielonych do prac, przy wykonywaniu ktérych wystgpuje narazenie na dziatanie
azbestu i czas trwania tego narazenia nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

Usuniete z budynkéw i obiektéw budowlanych wyroby zawierajgce azbest zaliczone zostaty do odpadéw
niebezpiecznych - Rozporzadzenie ministra $rodowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923).

Sposoby pakowania wyrob6w i odpadowych materiatow zawierajgcych azbest uzaleznione s od ich rodzaju i
postaci fizycznej. Wszystkie one musza speinia¢ jednak podstawowy warunek: uniemozliwia¢é emisje widkien
azbestowych do otoczenia. Podczas pakowania, materialy zawierajgce azbest powinny by¢ utrzymywane w
stanie wilgotnym i umieszczane w opakowaniach przeznaczonych do ostatecznego skiadowania. Demontowany
materiat nalezy hermetyzowaé na miejscu.

Plyty i kawatki plyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny by¢ pakowane w folie polietylenowa,
a nastepnie trwale wigzane z paletg transportows. Usuwane rury azbestowo-cementowe nalezy pakowat w
rekaw z folii polietylenowej. Pyt azbestowy z urzadzeri odpylajacych, gruz azbestowo-cementowy oraz odpady
migkkie réwniez trzeba umieszcza¢ w workach z folii polietylenowe.

Zamknigte worki (zgrzane lub zalepione tasmg samoprzylepna) musza byé umieszczone w opakowaniach

kontenerowych typu big bag, wykonanych z tkanin z tworzyw sztucznych. Odpady te mogg by¢ réwniez
zestalane w miejscu powstawania poprzez przygotowanie specjalnego zarobu tych odpadow z cementem,

Biuro Projektowe , Tektones” mgr inz. Magdalena Wojno, ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 6




Rozpidrka budynkéw i obiektéw budowlanych, ul. Giéwna 38, 62-580 Grodziec, dz. nr 316 obr. Grodziec

ktérym wypetnia sie tatwo rozbieralne formy, np. z drewna. Po utwardzeniu uzyskane bloczki pakuje sie w folie i
umieszcza w kontenerze transportowym.

O'dpady o ostrych krawedziach, takie jak fragmenty konstrukcji nalezy pakowaé w pudia tekturowe, a nastgpnie
umieszczaé w workach z folii polietylenowej lub owijaé folia. Wszystkie opakowania z odpadami azbestowymi
powinny by¢ oznakowane miedzynarodowym znakiem ostrzegawczym umieszczanym na wyrobach i odpadach
zawierajgcych azbest.

Usunigte wyrob i odpady zawierajace azbest muszg by¢ odpowiednio oznakowane. Na opakowaniach musi sie
pojawi¢ informacja: UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM! Wdychanie pylu azbestu stanowi niebezpieczenstwo
dla zdrowia! Postepuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Transport musi odbywaé sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy przewozeniu materialéw
niebezpiecznych - ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011 (Dz.U. Nr 227, poz. 1367).

Przy przewozach materialéw niebezpiecznych obowigzuja w kraju przepisy zawarte w zatgcznikach A i B do
Umowy europejskiej, dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (tzw.
ADR). Przemieszczanie opakowari z odpadami powinno odbywaé sie w taki sposéb, by nie nastapito ich
otwarcie lub uszkodzenie, a w konsekwencji przedostanie sie widkien azbestowych do otoczenia.

Odpady zawierajgce azbest nie moga by¢ utylizowane i z tego wzgledu jedynym sposobem ich
unieszkodliwienia jest sktadowanie (zasady skiadowania regulowane sg w ustawie Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach z 27 lipca 2001 - Dz.U. Nr 100, poz. 1085). Odpady te nalezy deponowac na skladowiskach
odpadéw niebezpiecznych przeznaczonych wylacznie do tego celu lub na wydzielonych czesciach takich
sktadowisk. Wolno réwniez skiadowaé odpady wyrobéw azbestowo-cementowych na wydzielonych czesciach
skladowisk odpadéw przemystowych lub komunalnych pod warunkiem, ze spelnione tam bedg warunki
techniczne do bezpiecznego ich sktadowania.

4.3. METODA WYKONANIA ROBOT:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przediozy¢é Inwestorowi Technologie i Organizacije robdt, gdzie beda
okreslone m.in. warunki pracy sprzetem cigzkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia
prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia kurzem, Wykonawca powinien:

e w frakcie prac przygotowawczych stosowa¢ rynny zamknigte (z tworzywa typu ,.gasienica’)
odprowadzajace gruz oraz inne odpady,

* za wyjatkiem przypadkéw kiedy jest to konieczne - stosowac techniki nieudarowe np. szczeki kruszaco -
tngce zabudowane na podwoziu koparek

e zraszaé obszar rozbiorki wodg i stosowaé plandeki zabezpieczajgce,

e utrzymywaé¢ w porzadku teren rozbiorki i przestrzega¢ przepiséw stuzb drogowych dotyczacych stanu
czystosci ciezaréwek - mycie opon i drég przez nie zanieczyszczonych,

Do wszystkich maszyn, urzadzen | wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych

certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien by przeszkolony i

wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

4.4. KOLEJNOSC ROBOT ROZBIORKOWYCH:
4.4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zatrudnienie kierownika budowy - rozbiérki.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ sposob skutecznego odigczenia wszelkich instalacji i
mediéw. Miejsca odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obregbem robot budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbidrkowe budynkéw. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren wokol obiektu, ktéry podlega rozbiérce. Oznakowaé tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi: "Uwaga roboty rozbiorkowe", "Uwaga roboty na wysoko$ci" oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzegaé przepisow dotyczagcych
ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowaé negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
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Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatow
porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Nalezy wykonaé konieézne zabezpieczenia obiektow sasiadujgcych nie podlegajacych rozbiorce, - jesli
wystepuja — przylegajacych lub potgczonych z obiektami rozbieranymi (okratowanie, zamurowanie otworow itp.)
oraz zabezpieczenie drzew na placu rozbiorki. Nalezy przyja¢ takg metode rozbiorki, ktéra nie stworzy
zagrozenia dla otaczajgcej zabudowy i drzewostanu.

Podstawows zasadg przy, robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmnigjszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasadg rozbitrke nalezy rozpoczyna¢ od géry budynku (niezaleznie czy
wykonawca przyjmie reczny czy mechaniczny sposéb rozbiérki). Przed przystgpieniem do bezposrednich roboét
rozbiorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, ewentualne
zadaszenie zabezpieczajgce oraz ewentualne wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcego nieprzewidzianym
runieciem, itp. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy
prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

e Stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

o Stosowaé $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

o Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb postronnych,

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy moggce zagrozic
bezpieczenstwu pracujgcych,

o Gruz i materialy drobnicowe (w razie wybrania metody rozbiérki sposobem rgcznym) nalezy usuwac przez
specjalne rynny zsypowe do specjalnych konteneréw na gruz. W razie przyjecia metody mechanicznej po
obaleniu gruz nalezy skladowaé na utwardzonym placu, w kontenerach lub fadowac bezposrednio na
samochody transportowe.

o Szalowanie i stemplowanie spodéw poszczegblnych stropow, poczynajac od najnizszej kondygnacii.
Niedozwolone jest prowadzenie rozbiérki elementéw konstrukeyjnych oraz jakichkolwiek prac jednoczesnie
na kilku kondygnacjach.

o Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany w sposéb
umozliwiajgcy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowe;.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a takze, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i przewrécenia sie innego
fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

44.2, PROWADZENIE PRAC:

Ze wzgledu na potozenie rozbieranego budynku — w granicy dziatki prace nalez prowadzi¢ tak, aby nie powstaty
szkody na dzialkach sgsiadéw. Wykonawca wyznaczy obserwatorow, ktérzy beda zabezpieczac i kontrolowac
wplyw prac w obrebie wymienionych dziatek. Po ukoriczeniu prac rozbiérkowych nalezy doprowadzi¢ do stanu
poprzedniego dziatki 315/3 i 315/4 oraz 315/2.

4.4.3. URZADZENIA, SIECI | INSTALACJE:

Urzadzenia gazowe, wodociggowo-kanalizacyjne, elekiryczne, cieplne itp. podlegajg rozbiérce w pierwszej

kolejnosci._Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca robot rozbiorkowych jest zobowigzany do odigczenia
tych urzadzeri od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokonac w obecnosci przedstawicieli
stosownych oraanéw zarzadzaiacych tymi urzadzeniami, co winno byé stwierdzone przez wpis do dziennika

budo rozbiérki. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

44.4. DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ:

Przed przystapieniem do rozbiérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych nalezy
sprawdzié, czy w skutek osiadania Scian lub utraty no$nosci nadproza oécieznic nie spetniajg roli podpory dla
danej sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowa¢ zawalenia sig $cian. W tym przypadku nalezy skrzydta
drzwiowe i okienne zdejmowaé z zawiasOw, oscieznice zas wyjac dopiero po rozebraniu gérnej czesci sciany.

Biuro Projektowe , Tektones” mgr in. Magdalena Wojno, ul. Nowa 68E, 62-080 Lusowo 8




Rozbidrka budynkdw i obiektéw budowlanych, ul. GIdwna 38, 62-580 Grodziec, dz. nr 316 obr. Grodziec

Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca sig¢ wymontowac je ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i
opaskami.

4f4.5. ROZBIORKA KOMINOW | POKRYCIA WRAZ Z ORYNNOWANIEM | OBROBKAMI:

Prace nalezy rozpoczaé od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Dopiero po wykonaniu
powyzszych prac mozna przystgpi¢ do rozbiorki pokrycia dachowego wraz z rozbiorkg konstrukcji dachu.
Rozbiérke pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych nalezy wykonaé z uwzgliednieniem wszystkich
przepiséw i aktow prawnychr zwigzanych z usuwaniem azbestu.

4.4.6. ROZBIORKA KONSTRUKCJI DACHOW:

Drewniane kratownice zaleca sie demontowaé przy zurawia HDS. Nalezy zwraca¢ uwage na statecznosc
drewnianej konstrukgji. Nie wolno doprowadzi¢ do niekontrolowanej utraty statecznosci.

4.4.7. ROZBIORKA STROPU BELKOWEGO:

Nalezy rozbiorke stropu belkowego prowadzi¢ wylacznie od goéry przy pomocy zurawia HDS. Rozbiorke
prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci prowadzac biezacg kontrolg zachowania si¢ $cian
konstrukeyjnych budynku.

4.4.8. ROZBIORKA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH KONDYGNACJI

Prace te mozna rozpoczynaé dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw budynku
znajdujacych sie powyzej $cian tej kondygnacji. Rozbiera¢ je nalezy sukcesywnie od gory i W sposob
réwnomierny wzdiuz catego rzutu budynku. Gruz z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwa¢ do odpowiednich
pojemnikéw-konteneréw na gruncie lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga: Sciane tylna budynku gospodarczego, od strony dziatki 315/3 nalezy rozebra¢ do wysokosci ogrodzenia
dziatki 315/3. Skrécona sciane, ktéra stanie sie kontynuacig ogrodzenia wykonczy¢ dachdwka analogicznie do
dochodzaceqo, istniejgcego ogrodzenia.

4.4.9. ROZBIORKA FUNDAMENTOW | POSADZEK:

Po rozebraniu wszystkich $cian nosnych przyziemia mozna przystapi¢ do rozbiorki posadzek i fundamentow.
Sciany fundamentowe nalezy rozebraé do gitgbokosci 0,50m ponizej gruntu

4.4.10. ZASYPYWANIE WYKOPOW | NIWELACJA

Teren nalezy zrekultywowaé. Nalezy nawiesC ziemie, zasypa¢ wykopy, zagescié w sposob zapobiegajgcy
zapadaniu sie terenu, wyplantowac i zniwelowac.

4.5. SEGREGACJA | TRANSPORT ODPADOW:

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowa¢ i oddziela¢ te, ktére mogg byé
wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe, szklo, drewno. Materialy nalezy dokiadnie
posortowaé. Dokladnie oddzieli¢ stal od gruzu.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne wymagajace
speinienia szczegéinych wymogéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich
usuniecia,

Materialy z rozbiérki budynku nie nadajgce si¢ do odzysku (np. papa, materiaty izolacyjne) oraz plyty
azbestowo - cementowe przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do
Wykonawey.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu rob6t rozbiérkowych. Przewozi¢ go samochodami
cigzarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sig drobnych czesci lotnych.

Teren po rozbi6rce nalezy uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbgdne elementy z rozbiérki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

* Ziom stalowy zostanie sprzedany jako surowiec wtdrny przez Wykonawce, diatego jego wartosé nalezy
wzig¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiérki.

Gruz betonowy, gruz ceglany, lub gruz zmieszany moze by¢ wywieziony na lokalne skiadowisko odpadéw lub
Zagospodarowany inaczej.

e ———
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5.0. UWAGI KONCOWE

Rozbiorke prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - rozbiorki posiadajgcego stosowne kwalifikacje z
udziatem nadzoru autorskiego.

Lusowo, 15 lipiec 2019 r. -

KONSTRUKCJA: INZ. BOGUSLAW DROZDZ
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO
OPRACOWALA: MGR INZ. MAGDALENA WOJNO
Fo m
-___-_—_——_
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. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt, Budynek gospodarczy

Inwestycja: Rozbiérki budynkéw i obiektow budowlanych
Adres: ul. Gtéwna 38, 62-580 Grodziec, dz. nr 316 obr. Grodziec
Branza: Rozbiérki obiektéw budowlanych

Inwestor: GMINA GRODZIEC

ul. Gtéwna 17, 62-580 Grodziec

Autorzy Konstrukcja:

projektu: spegjalnosé konstrukcyjno-budowlana Bogusiay”)
inz. BOGUSLAW DROZDZ Indynier BiZ
A/PNB/8300/268/81 ¥ -

Lusowo, 15 lipiec 2019 .

1.0. Podstawa opracowania:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. § 2 w sprawie informacji dotyczacej BiOZ oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126)

o Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997 r. z pézn. zm. (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z
pozn. zm.) w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

2.0. Zakres robot:

Rozbiérka budynkoéw i obiektéw budowlanych

Rozbiodrka i utylizacja pokry¢ z plyt azbestowo-cementowych.

Rekultywacja terenéw porozbiérkowych

Usuniecie materiatow porozbiérkowych z terenu dziatki i poddanie ich recyklingowi (m. in. gruz betonowy i
ceglany, drewno, stal), bgdz utylizacji (drewno, papa, szkio, itp.).

e Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja elektryczna

3.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalacii:

* Podlegajgcy rozbidrce budynek gospodarczy
* Budynek mieszkalny
* Garaz blaszany

4.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

* Budynek stoi w granicy dziatek 315/3 i 315/4. Prace rozbiérkowe nalezy tak prowadzi¢, aby nie powstaty
zadne szkody na tych dziatkach. Wykonawca wyznaczy obserwatoréw, ktrzy bedg zabezpieczac i
kontrolowa¢ wptyw prac w obrebie wymienionych dziatek

* Blaszany garaz nalezy oprézni¢ i rozebra¢ na czas remontu

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenie Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

Rob-gty wykonywa¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych stosowne kwalifikacje zawodowe oraz przy
udziale nadzoru autorskiego.

\
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5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

e zagroZenie zwiqzané z pracami przy rozbiorce plyt azbestowo - cementowych (eternitu)

e zagrozenie poparzeniem ogniowym i pozarem

e zagrozenie porazeniem pradem

e zagrozenie upadkiem z wysokosci

o zagrozenie utraty statecznosci rozbieranych elementow konstrukeji dachu, stropéw i $cian
e zagrozenie spadajgcym odtamkiem

6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

e Aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,

o Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.

« Kierownictwo i kadra techniczna winna posiadaé stosowne uprawnienia budowlane oraz aktuaine
przeszkolenie tzw. IIl stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej zatrudnionej w budownictwie).

» Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegolne grupy pracownikéw winny przejéé przeszkolenie
dotyczace zmieniajgcych sie warunkéw lub miejsca wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych
z poszczegoinym stanowiskiem.

7.0. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia 16 lipca2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021 z pozn. zm.) winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy
Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321
z pdzn. zm.).

Inwestor zapewni i wyznaczy Wykonawcy:

o Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania rob6t budowlanych,

¢ Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbgdne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

o Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dziatki stosowne
instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagroze.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

¢ Odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania na poszczegoinych
stanowiskach pracy.

*  Srodki facznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

* Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczka zawierajgca srodki pierwszej pomocy.

*  Wykonawca zapewni nieprzerwang bytno$¢ na budowie stosownych oséb obstugi inzynieryjno-technicznej
—tj. kierownik rozbiérki, nadzoér autorski.

* Wykonawca ma obowigzek sporzadzania planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

8.0. Ogédlna instrukcja bezpiecznego wykonania prac:

* Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

* Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych nalezy: - zapoznaé z projektem robot
rozbiérkowych; - poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robot; - wyposazy¢ w sprzet ochrony
osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki bezpieczeristwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia
pracy.

Teren, na ktorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy obiekt odigczyc od sieci gazowej, ciepinej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacyjnej.

—
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o Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr — jest zabronione.

«* Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

o W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach — jest
zabronione.

« Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego
elementu. Roboty nalezy prowadzié¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz,
aby usuwanie jednego Obiektu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia
sie innego elementu konstrukcji.

« Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie — jest zabronione.

« W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sig poza strefg niebezpieczna.

o Miejsce i sposéb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np. pomostéw, rusztowan
itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robot lub mistrza budowlanego.

o Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice lub rynny spustowe.

« Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

« Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
robét lub mistrza budowlanego.

e W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania, diugo$¢ umocowanych lin powinna
byé trzykrotnie wigksza od wysokoséci obiektu, a ich umocowanie powinno byé niezawodne.

o Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

o Przy zaktadaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem przypadkowo strgconych cegiet
lub gruzu.

e Gromadzenie gruzu i materialéw odzyskanych z rozbiérki na stropach, plytach balkonowych, kiatkach
schodowych i innych konstrukeyjnych czeéciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

« Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub
materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu elementéw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng
nalezy powiekszyé do rozmiarow obalanych elementoéw z uwzglednieniem rozrzutu materiatow i elementéw
konstrukcji.

e Prowadzenie robét rozbiorkowych o zmroku lub przy sztucznym éwietle — jest zabronione.

9.0. Usuwanie plyt azbestowo-cementowych:

Czesé obiektéw (przybudéwka budynku nr 1.1, budynek nr 1.3, przybudéwka budynku nr 1.5 oraz wiata nr 1.7)
posiada przekrycie wykonane z plyt cementowo-azbestowych (eternit). Rozbiérka nalezy wykonaé¢ z
uwzglednieniem wszystkich przepiséw i aktéw prawnych zwigzanych z usuwaniem azbestu a w szczegolnosci
Rozp. Min. Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 14 pazdziernika 2005 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) oraz Rozp. Min.
Gosp. i Pracy i Polityki Spot. z dn. 2 kwietnia 2004 - w sprawie Sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649). To rozporzadzenie
byto nowelizowane 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1089). Pozostate informacje zawarto w pkt. 4.2.

Lusowo, 15 lipiec 2019 r.

KONSTRUKCJA: INZ. BOGUSLAW DROZDZ
OPRACOWAL.: MGR INZ. GRZEGORZ WOJNO Q\ K.y‘
OPRACOWALA: MGR INZ. MAGDALENA WOJNO - '
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Rozbidrka budynkéw i obiektéw budowlanych, ul. Giéwna 38, 62-580 Grodziec, dz. nr 316 obr. Grodziec

1. Mapa zasadnicza
2. Rzut przyziemia
3. Rzut potaci dachu
4. Przekréj A-A
5. Zdjecia budynku
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