

## PRZEDMIAR ROBÓT

### REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE

Obiekt lub rodzaj robót: **BUDOWLANE**

Lokalizacja: **OBRĘB EWIDENCYJNY BISKUPICE. GMINA GRODZIEC, DZIAŁKA NR 940/4**

Kod CPV: **45111300-1 Roboty rozbiórkowe**

**45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych**

**45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych**

Inwestor: **GMINA GRODZIEC ul. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC**

Jednostka opracowująca kosztorys: **TECH-BUD Obsługa Techniczna dla Budownictwa ul. Wyzwolenia 19/34 62-510 Konin**

Data opracowania:  
**2020-04-23**

Autor opracowania:  
**Piotr Dobrasiak**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych REMONT DACHU NA BUDYNKU SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI BISKUPICE</b>		
1	Rozdział	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	Element	<b>Element</b>		
1	KNR 403/1140/6	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu stromym, płaskownik lub pręt Wyliczenie ilości robót: 0*(17,28*2+6,07+9,96*2) 0*(20,46*2) 0*((1,30+0,60)*2) 0*((0,90+0,60)*2) 0*(11,09*2) 0*(16,98+4,55*2+7,08*2+1,36) 0*((1,60+0,70)*2) 0*((1,10+0,80)*2) korekta 180.450000 (import)Razem =180.450000		
		RAZEM:	180,450000	m
2	KNR 403/1139/8	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120 mm <sup>2</sup>	m	68,000
3	KNR 403/1138/6	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podłoże: dachówka,	szt.	108,000
4	KNR 403/1138/7	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, stromym, podłoże: blacha	szt.	90,000
5	KNR 403/1137/4	Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże inne niż betonowe	szt.	90,000
6	KNR 404/507/5	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, gąsiory Wyliczenie ilości robót: 0*(5.285+6.96+2.175+4.55*2) korekta 23.520000 (import)Razem =23.520000		
		RAZEM:	23,520000	m
7	KNR 404/507/2	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka karpiówka pokrycie podwójne Wyliczenie ilości robót: 0*(16,98*7,08*1,36*2) 0*((7,08+4,145)/2*3,48*1,36*2) 0*(5,86/2*3,48*1,36) 0*(5,50) korekta 399.487000 (import)Razem =399.487000		
		RAZEM:	399,487000	m <sup>2</sup>
8	KNR 404/506/4	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie Wyliczenie ilości robót: 0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07) 0*(17,28/2*4,96*1,07) korekta 203.940000 (import)Razem =203.940000		
		RAZEM:	203,940000	m <sup>2</sup>
9	KNR 404/506/6	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury	m	68,000
10	KNR 404/506/5	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny	m	91,060
11	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku Wyliczenie ilości robót: kalenica 0*((9,96*2+6,07)*0,40) okap 0*((11,03*2+17,28+20,46*2+17,42)*0,30) 0*(4,40*0,30) Kominy 0*((1,38+0,66)*2*0,30) 0*((0,99+0,67)*2*0,30) ogniomur 0*(17,42*0,90) korekta 58.918000 (import)Razem =58.918000		
		RAZEM:	58,918000	m <sup>2</sup>

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 404/403/3	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu Wyliczenie ilości robót: 0*(16,98*7,08*1,36*2) 0*((7,08+4,145)/2*3,48*1,36*2) 0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07) 0*(17,28/2*4,96*1,07) 0*(5,86/2*3,48*1,36) 0*(5,50) korekta 603.427000 (import)Razem =603.427000		
		RAZEM:	603,427000	m2 603,427
13	KNR 404/403/2	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk Wyliczenie ilości robót: 0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07) 0*(17,28/2*4,96*1,07) korekta 203.940000 (import)Razem =203.940000		
		RAZEM:	203,940000	m2 203,940
14	KNR 404/403/5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami Wyliczenie ilości robót: 0*(16,98*7,08*1,36*2) 0*((7,08+4,145)/2*3,48*1,36*2) 0*((11,03+6,07)/2*8,64*1,07) 0*(17,28/2*4,96*1,07) 0*(5,86/2*3,48*1,36/2) 0*(5,50) korekta 517.451000 (import)Razem =517.451000		
		RAZEM:	517,451000	m2 517,451
15	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących Wyliczenie ilości robót: 0*(0,60*1,38*1,60) 0*(0,99*0,67*1,20) 0*(1,66*0,75*1,40) 0*(1,36*0,90*1,40) korekta obmiaru 0*(-0.001) korekta 5.577000 (import)Razem =5.577000		
		RAZEM:	5,577000	m3 5,577
16	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na kominach z zaprawy cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót: 0*((0,99+0,67)*2*3,10) 0*((0,60+1,38)*2*2,82) 0*((0,90+1,36)*2*1,20) 0*((1,86+0,90)*2*2,58) 0*((1,66+0,75)*2*4,80) korekta 64.261000 (import)Razem =64.261000		
		RAZEM:	64,261000	m2 64,261
17	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu budynku Wyliczenie ilości robót: 0*(5,577) 0*(64,261*0,03) 0*(399,487*0,04) korekta 23.484000 (import)Razem =23.484000		
		RAZEM:	23,484000	m3 23,484
18	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km		m3 23,484
19	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km - dalsze 9 km		m3 23,484
20		Opłata za utylizację gruzu na wysypisku		m3 23,484

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>Kominy</b>		
2.1	Element	<b>Element</b>		
21	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły z cegieł klinkierowych pełnych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*(0,60*1,38*1,60)		
		0*(0,99*0,67*1,20)		
		0*(1,66*0,75*1,40)		
		0*(1,36*0,90*1,40)		
		korekta obmiaru	0*(-0,001)	
		korekta	5,577000	5,577000
		(import)Razem =5,577000		
			RAZEM:	5,577000
			m3	5,577
22	ZKNR C 2/404/5	Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*((0,99+0,67)*2*3,10)		
		0*((0,60+1,38)*2*2,82)		
		0*((0,90+1,36)*2*1,20)		
		0*((1,86+0,90)*2*2,58)		
		0*((1,66+0,75)*2*4,80)		
		korekta	64,261000	64,261000
		(import)Razem =64,261000		
			RAZEM:	64,261000
			m2	64,261
23	ZKNR C 2/410/3	Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*((0,99+0,67)*2*3,10)		
		0*((0,60+1,38)*2*2,82)		
		0*((0,90+1,36)*2*1,20)		
		0*((1,86+0,90)*2*2,58)		
		0*((1,66+0,75)*2*4,80)		
		korekta	64,261000	64,261000
		(import)Razem =64,261000		
			RAZEM:	64,261000
			m2	64,261
24	ZKNR C 2/413/3	Wykonanie tynku napowietrzonego o gr. 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*((0,99+0,67)*2*3,10)		
		0*((0,60+1,38)*2*2,82)		
		0*((0,90+1,36)*2*1,20)		
		0*((1,86+0,90)*2*2,58)		
		0*((1,66+0,75)*2*4,80)		
		korekta	64,261000	64,261000
		(import)Razem =64,261000		
			RAZEM:	64,261000
			m2	64,261
25	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0*((0,99+0,67)*2*3,10)		
		0*((0,60+1,38)*2*2,82)		
		0*((0,90+1,36)*2*1,20)		
		0*((1,86+0,90)*2*2,58)		
		0*((1,66+0,75)*2*4,80)		
		korekta	64,261000	64,261000
		(import)Razem =64,261000		
			RAZEM:	64,261000
			m2	64,261
26	KNNR 2/1503/1	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 5 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,40+1,40)*2*3,10	17,360000	
		(1,40+1,40)*2*2,82	15,792000	
		(1,80+1,40)*2*6,00	38,400000	
		(1,66+0,75)*2*4,80	23,136000	
		(import)Razem =94,688000		
			RAZEM:	94,688000
			m2	94,688
27	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0	Czas pracy rusztowań grupy 1		
			m-g	100,625

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
28	KNNR 2/1505/1	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,40+1,40)*2*3,10		17,360000	
		(1,40+1,40)*2*2,82		15,792000	
		(1,80+1,40)*2*6,00		38,400000	
		(1,66+0,75)*2*4,80		23,136000	
		RAZEM:	94,688000	m2	94,688
29	KNNR 2/1506/1	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20 m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		(1,40+1,40)*2*3,10		17,360000	
		(1,40+1,40)*2*2,82		15,792000	
		(1,80+1,40)*2*6,00		38,400000	
		(1,66+0,75)*2*4,80		23,136000	
		RAZEM:	94,688000	m2	94,688

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	<b>Wieżba dachowa drewniana</b>		
3.1	Element	<b>Element</b>		
30	KNR 213/1009/2	Obsadzenie kotew do mocowania murlat	szt.	68,000
31	KNNR 2/402/1	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty , robocizna i sprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	M1	10,20*2	20,400000	
		15,62	15,620000	
	M2	20,10*2	40,200000	
		5,35	5,350000	
		RAZEM:	81,570000	m
32	KNNR 2/402/1	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty i podwaliny, materiały		
		Wyliczenie ilości robót:		
	M1	10,20*2*0,14*0,14	0,399840	
		15,62*0,14*0,14	0,306152	
	M2	20,10*2*0,14*0,14	0,787920	
		5,35*0,14*0,14	0,104860	
		RAZEM:	1,598772	m3
33	KNNR 2/402/3	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy, robocizna i sprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	S1	2,87*6	17,220000	
	S2	0,86*10	8,600000	
		RAZEM:	25,820000	m
34	KNNR 2/402/3	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, słupy, materiały		
		Wyliczenie ilości robót:		
	S1	2,87*6*0,16*0,16	0,440832	
	S2	0,86*10*0,14*0,14	0,168560	
		RAZEM:	0,609392	m3
35	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna isprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	KL1	9,27*11	101,970000	
	KL2	6,71*36	241,560000	
		RAZEM:	343,530000	m
36	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, kleszcze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały(krawędziaki)		
		Wyliczenie ilości robót:		
	KL1	9,27*11*0,045*0,18	0,825957	
	KL2	6,71*36*0,045*0,18	1,956636	
		RAZEM:	2,782593	m3
37	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna isprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Mc1	1,70*10	17,000000	
	Mc2	1,70*20	34,000000	
		RAZEM:	51,000000	m
38	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, miecze (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały(krawędziaki)		
		Wyliczenie ilości robót:		
	Mc1	1,70*10*0,10*0,16	0,272000	
	Mc2	1,70*20*0,10*0,16	0,544000	
		RAZEM:	0,816000	m3
39	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, zastrzały (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna isprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,30*6	13,800000	
		RAZEM:	13,800000	m
40	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, zastrzały (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały(krawędziaki)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,30*6*0,12*0,12	0,198720	
		RAZEM:	0,198720	m3
41	KNNR 2/402/2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie, robocizna i sprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	P1	7,83*2	15,660000	
		6,12	6,120000	
	P2	20,10*2	40,200000	
		RAZEM:	61,980000	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNNR 2/402/2	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, płatwie, materiały		
		Wyliczenie ilości robót:		
	P1	7,83*2*0,16*0,20	0,501120	
		6,12*0,16*0,20	0,195840	
	P2	20,10*2*0,16*0,20	1,286400	
		RAZEM:	1,983360	m3 1,983
43	KNNR 2/402/5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	K1	8,42*2*7	117,880000	
		6,63*1,07	7,094100	
		5,77*2*1,07	12,347800	
		4,02*2*1,07	8,602800	
		2,03*2*1,07	4,344200	
	K2	4,26*1,07	4,558200	
		3,76*2*1,07	8,046400	
		3,23*2*1,07	6,912200	
		2,70*2*1,07	5,778000	
		2,16*2*1,07	4,622400	
		1,58*2*1,07	3,381200	
		1,05*2*1,07	2,247000	
		0,52*2*1,07	1,112800	
	K3	8,84*2*19	335,920000	
		5,33*1,36	7,248800	
		5,68*1,36	7,724800	
		5,48*1,36	7,452800	
		6,14*1,36	8,350400	
	K4	1,24*1,36*2	3,372800	
		2,44*1,36*2	6,636800	
		4,03*2	8,060000	
	korekta	-0,001000	-0,001000	
	(import)Razem =571.693000			
		RAZEM:	571,692500	m 571,693
44	KNNR 2/402/5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe, materiały		
		Wyliczenie ilości robót:		
	K1	8,42*2*7*0,10*0,20	2,357600	
		6,63*1,07*0,10*0,20	0,141882	
		5,77*2*1,07*0,10*0,20	0,246956	
		4,02*2*1,07*0,10*0,20	0,172056	
		2,03*2*1,07*0,10*0,20	0,086884	
	K2	4,26*1,07*0,08*0,20	0,072931	
		3,76*2*1,07*0,08*0,20	0,128742	
		3,23*2*1,07*0,08*0,20	0,110595	
		2,70*2*1,07*0,08*0,20	0,092448	
		2,16*2*1,07*0,08*0,20	0,073958	
		1,58*2*1,07*0,08*0,20	0,054099	
		1,05*2*1,07*0,08*0,20	0,035952	
		0,52*2*1,07*0,08*0,20	0,017805	
	K3	8,84*2*19*0,10*0,20	6,718400	
		5,33*1,36*0,10*0,20	0,144976	
		5,68*1,36*0,10*0,20	0,154496	
		5,48*1,36*0,10*0,20	0,149056	
		6,14*1,36*0,10*0,20	0,167008	
	K4	1,24*1,36*2*0,08*0,20	0,053965	
		2,44*1,36*2*0,08*0,20	0,106189	
		4,03*2*0,08*0,20	0,128960	
	(import)Razem =571.693000			
		RAZEM:	11,214958	m3 11,215
45	KNNR 2/402/6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie narożne , robocizna i sprzęt		
		Wyliczenie ilości robót:		
	KSI	8,90*2	17,800000	
		RAZEM:	17,800000	m 17,800
46	KNNR 2/402/6	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie narożne , materiały		
		Wyliczenie ilości robót:		
	KSI	8,90*2*0,08*0,20	0,284800	
		RAZEM:	0,284800	m3 0,285

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
47	KNNR 2/402/5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, wymian, robocizna i sprzęt			
		Wyliczenie ilości robót:			
		W1	1,94*2	3,880000	
		W2	1,80*2	3,600000	
			0,90*2	1,800000	
		RAZEM:	9,280000	m	9,280
48	KNNR 2/402/5	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, wymian, materiały			
		Wyliczenie ilości robót:			
		W1	1,94*2*0,08*0,20	0,062080	
		W2	1,80*2*0,08*0,20	0,057600	
			0,90*2*0,08*0,20	0,028800	
		RAZEM:	0,148480	m3	0,148
49	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, skosy (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), robocizna i sprzęt			
		Wyliczenie ilości robót:			
			5,20*21*2	218,400000	
			5,80*8*2	92,800000	
			4,02*2	8,040000	
			2,00*2	4,000000	
			4,30	4,300000	
			3,70*2	7,400000	
			3,20*2	6,400000	
			2,70*2	5,400000	
			2,16*2	4,320000	
			1,50*2	3,000000	
			1,00*2	2,000000	
			0,10*75	7,500000	
				RAZEM:	363,560000
50	KNNR 2/402/4	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, skosy (R, S - wersja 1, M - wersje 2,3), materiały (krawędziaki)			
		Wyliczenie ilości robót:			
			5,20*21*2*0,30*0,10/2	3,276000	
			5,80*8*2*0,30*0,10/2	1,392000	
			4,02*2*0,30*0,10/2	0,120600	
			2,00*2*0,30*0,10/2	0,060000	
			4,30*0,30*0,10/2	0,064500	
			3,70*2*0,30*0,10/2	0,111000	
			3,20*2*0,30*0,10/2	0,096000	
			2,70*2*0,30*0,10/2	0,081000	
			2,16*2*0,30*0,10/2	0,064800	
			1,50*2*0,30*0,10/2	0,045000	
			1,00*2*0,30*0,10/2	0,030000	
			0,10*75*0,18*0,18	0,243000	
				RAZEM:	5,583900



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	<b>Pokrycie dachu</b>		
4.1	Element	<b>Element</b>		
51	NNRNKB 202/420/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07)$		
		$0*(17,28/2*4,96*1,07)$		
		korekta	203.940000	203,940000
		(import)Razem =203.940000		
		RAZEM:	203,940000	m2 203,940
52	KNR AT 9/102/2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07)$		
		$0*(17,28/2*4,96*1,07)$		
		korekta	203.940000	203,940000
		(import)Razem =203.940000		
		RAZEM:	203,940000	m2 203,940
53	KNR AT 9/103/2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*(16,98*7,08*1,36*2)$		
		$0*((7,08+4,145)/2*3,48*1,36*2)$		
		$0*(5,86/2*3,48*1,36)$		
		$0*(5,50)$		
		korekta	399.487000	399,487000
		(import)Razem =399.487000		
		RAZEM:	399,487000	m2 399,487
54	KNR AT 9/101/3	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07)$		
		$0*(16,98*7,08*1,36*2)$		
		$0*((7,08+4,145)/2*3,48*1,36*2)$		
		$0*(5,86/2*3,48*1,36)$		
		$0*(5,50)$		
		$0*(17,28/2*4,96*1,07)$		
		korekta	603.427000	603,427000
		(import)Razem =603.427000		
		RAZEM:	603,427000	m2 603,427
55	KNRW 202/508/4	Pokrycie dachu blachą ocynkowaną, powlekaną (rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 mm), blacha 0.60 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*(17,28/2*4,96*1,07)$		
		$0*((11,03+6,07)/2*8,64*2*1,07)$		
		korekta	203.940000	203,940000
		(import)Razem =203.940000		
		RAZEM:	203,940000	m2 203,940
56	KNR AT 9/802/10	Elementy wykończeniowe - gąsiorzy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*(6,07+9,96*2)$		
		korekta	25.990000	25,990000
		(import)Razem =25.990000		
		RAZEM:	25,990000	m 25,990
57	KNR K 5/302/7	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki - co druga mocowana		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*(16,98*7,08*1,36*2)$		
		$0*((7,08+4,145)/2*3,48*1,36*2)$		
		$0*(5,86/2*3,48*1,36)$		
		$0*(5,50)$		
		korekta	399.487000	399,487000
		(import)Razem =399.487000		
		RAZEM:	399,487000	m2 399,487
58	KNR K 5/303/2	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*(5,285+6,96+2,175+4,55*2)$		
		korekta	23.520000	23,520000
		(import)Razem =23.520000		
		RAZEM:	23,520000	m 23,520

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR K 5/304/4	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką- gąsior początkowy	szt.	2,000
60	KNR K 5/304/6	Montaż elementów uzupełniających w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką - łącznik gąsiorów	szt.	1,000
61	KNR K 5/307/2	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi płaską	m	19,000
62	KNR K 5/402/3	Obróbka kominów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((0,90+1,36)*2)$		
		$0*((0,75+1,66)*2)$		
		$0*((0,66+1,38)*2)$		
		$0*((0,67+0,99)*2)$		
		$0*((0,20+0,60)*2*3)$		
	korekta	21.540000	21,540000	
	(import)Razem =21.540000			
		RAZEM::	21,540000	m
				21,540
63	KNR AT 9/104/3	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*(11,03*2+17,28)$		
		$0*(20,46*2+17,42)$		
	korekta	97.680000	97,680000	
	(import)Razem =97.680000			
		RAZEM::	97,680000	m
				97,680
64	KNR AT 9/803/8	Obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((11,03*2+17,28)*0,97)$		
		$0*((20,46*2+17,42)*0,97)$		
		$0*(8,90*2*(0,70+0,30))$		
		$0*(5,50*0,40)$		
	korekta	114.750000	114,750000	
	(import)Razem =114.750000			
		RAZEM::	114,750000	m2
				114,750
65	KNR K 5/402/2	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne	m	17,420
66	KNRW 202/522/1	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi`125`cm, blacha z tytan-cynku	m	91,060
67	KNRW 202/522/6	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan-cynku	szt.	8,000
68	KNRW 202/522/6	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, denka przy rynnach z blachy z tytan-cynku	szt.	8,000
69	KNRW 202/522/6	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, narożniki zewnętrzne przy rynnach z blachy z tytan-cynku	szt.	2,000
70	KNRW 202/529/1	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi`10`cm, blacha z tytan-cynku	m	68,000
71	MATER AŁ	Wylewki z blachy tytan-cynk fi 100	szt	8,000
72	MATER AŁ	Kolana z blachy tytan-cynk fi 100	szt	24,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	<b>Roboty uzupełniające</b>		
5.1	Element	<b>Element</b>		
73	ZKNR C 2/101/2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((6,70+13,64)/2*2,87)$		
		$0*(6,70*2,42/2)$		
	korekta	37.295000		37,295000
	(import)Razem =37.295000			
		RAZEM::	37,295000	m2 37,295
74	ZKNR C 2/101/6	Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 30%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((6,70+13,64)/2*2,87)$		
		$0*(6,70*2,42/2)$		
	korekta	37.295000		37,295000
	(import)Razem =37.295000			
		RAZEM::	37,295000	m2 37,295
75	ZKNR C 2/101/7	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((6,70+13,64)/2*2,87)$		
		$0*(6,70*2,42/2)$		
	korekta	37.295000		37,295000
	(import)Razem =37.295000			
		RAZEM::	37,295000	m2 37,295
76	ZKNR C 2/119/7	Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; tynk gładki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$0*((6,70+13,64)/2*2,87)$		
		$0*(6,70*2,42/2)$		
	korekta	37.295000		37,295000
	(import)Razem =37.295000			
		RAZEM::	37,295000	m2 37,295
77	KNNR 2/1501/1	Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20 m	m2	154,000
78	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0	Czas pracy rusztowań grupy 2	m-g	16,805
79	KNNR 2/1505/1	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	154,000
80	KNNR 2/1506/1	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2	154,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	<b>Instalacja odgromowa</b>		
6.1	Element	<b>Element</b>		
81	KNNR 5/601/1	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikachobsadzanych, z pręta		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*(17,28*2+6,07+9,96*2)		
		0*(20,46*2)		
		0*((1,30+0,60)*2)		
		0*((0,90+0,60)*2)		
		0*(11,09*2)		
		0*(16,98+4,55*2+7,08*2+1,36)		
		0*((1,60+0,70)*2)		
		0*((1,10+0,80)*2)		
	korekta	180.450000	180,450000	
	(import)Razem =180.450000			
		RAZEM::	180,450000	m
82	KNNR 5/601/3	Przewody instalacji odgromowej, przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z pręta	m	68,000
83	KNNR 5/612/1	Złącza rynnowe, napężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych,złącze do rynny okapowej, dach	szt.	8,000
84	KNNR 5/612/5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne,połączenie pręt-pręt	szt.	8,000
85	KNNR 5/1304/3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacjaodgromowa, pomiar pierwszy	szt.	1,000
86	KNNR 5/1304/4	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacjaodgromowa, pomiar każdy następny	szt.	8,000