Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

PKT 1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.
          Roboty „Nadbudowa budynku Szkoły w Grodźcu z przeznaczeniem na Przedszkole”.
1.2. Przedmiot i zakres robót.

· Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
· Nie przewiduje się robót towarzyszących i tymczasowych.
1.4. Informacje o terenie budowy.

· Plac budowy będzie na terenie przeznaczonym pod budowę w miejscowości Grodziec.              Na terenie budowy jest sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa             i wodociągowa oraz infrastruktura drogowa.
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

· Zamawiający oczekuje bezpiecznego prowadzenia robót.
· Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie określonym           w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i nadziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.
· Zamawiający w umowie określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy  na plac budowy.
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące na terenie instalacje podziemne        i nadziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy.
· Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru             i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

· Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach nadziemnych                 i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót.

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.

· Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne starania, aby stosować się do przepisów                                i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

· Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienie bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą  dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

· Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie Informacji    „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta.
· Wykonawca zainstaluje na terenie budowy i będzie utrzymywał w sprawności wyposażenie przeciwpożarowe. Rodzaj i ilość wyposażenia Wykonawca uzgodni ze Straż Pożarną.

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

· Na terenie szkolnym Wykonawca powinien zachować szczególną ostrożność w ruchu pojazdów.
1.10. Ogrodzenie placu budowy.

· Podczas prowadzenia robót na obiekcie powinien być on ogrodzony i niedostępny dla  osób postronnych.

· Wykonawca będzie ogrodzenie i plac budowy utrzymywał w należytym porządku.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni.
· Nie przewiduje się szczególnych wymagań.
1.12. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót.

         45214210-5 – Szkoły podstawowe.
1.13. Określenia podstawowe.

· Certyfikat zgodności – jest to dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
· Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną  specyfikacją techniczną.
· Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót,         a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
· Obmiar robót – pomiary wykonanych robót budowlanych, dokonywane w celu weryfikacji ich ilości w przypadku  zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.
· Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych                          i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
· Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącym inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy                        i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
· Przedmiar robót – to zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
· Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
· Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiących integralną całość użytkową.
· Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową zakresie określonym                w udzielonym pełnomocnictwie.
PKT.  2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW   


BUDOWLANYCH.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
· Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane            o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do odbioru i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi                     w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

· Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z polską normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych  w obiekcie budowlanym.
· Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  

            składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.
· Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
· Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie.

· Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia budowlane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

· Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym zużyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

· Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte                   z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego,                   w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. Konieczna jest    w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
· Każdy rodzaj robót, w którym znajdują nie zbadane i ni akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  
· Należy dodać ,że jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych  oraz urządzeń                                   w wykonywanych robotach ,Wykonawca powiadomi  inspektora  nadzoru inwestorskiego autora projektu                           o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru ,po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.
PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH.
       Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń                             w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli  w  specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem wybór sprzętu.
PKT 4 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone                w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

4.1. Transport poziomy.
Należy podać, że Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i i elementów, ( szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy.
Należy podać, ze Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia   z inspektorem nadzoru  inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i In.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚC I WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń  odnoszących się  wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym  czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy – opracuje Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.3. Projekt organizacji budowy – opracuje Wykonawca i uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Projekt technologii i organizacji montażu – nie ma potrzeby.
5.5. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu  budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.                       
PKT  6.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
6.1.Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów,  zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek  i badania materiałów                   i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy  opracowania pt. Program zapewnienia jakości.
Program składa się z części ogólnej i szczegółowej.

1.Część ogólna określa.
-System(sposób i procedurę) kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów  i kontroli 

-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia mechanizmów  sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

-sposób i formę przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy.

2.Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót  podaje:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,

-wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych

- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów

-urządzenia do magazynowania i  załadunku  materiałów,

-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,  legalizacja                i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                       i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca  będzie prowadził pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością  gwarantującą , że roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.  Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są  określone  szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań  nie zostały  określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli Wykonawca  dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację                    i odpowiadają  wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru inwestorskiego może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badań.
6.2. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie  z art. 3 pkt.13  ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

 - zgłoszenie robót,

-  dziennik budowy , a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu,

-  projekt budowlany,

-  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

-  operaty geodezyjne,

-  certyfikaty  na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  z Polską Normą  lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności  dotyczące robót dodatkowych  i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwe zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu  przedstawicielom uprawnionych organów.
PKT 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady przedmiaru obmiaru i  prowadzenia książki obmiaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r.  przedmiar robot powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót  podstawowych: w kolejności  technologicznej  ich wykonania, ze szczegółowym opisem  lub wskazaniem podstaw  ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót  budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działu przedmiaru robot powinien  przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych                         w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział  przedmiaru robót należy  opracować według systematyki ustalonej indywidualnie  lub na podstawie systematyki stosowanej                   w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót  powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową                i specyfikacją techniczną, w jednostkach określonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego                 o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić  na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót  ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie(przeoczenie)  w ilościach podanym w przedmiarze  lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów  lub pominiętych pozycji w przedmiarze  wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu             z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa       o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej                   i podawane w (m) . Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w (m3), a sprzęt i urządzenia w (szt.). Przy podawaniu długości , objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały  okres trwania robót.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów.
Obmiary  należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym  odbiorem odcinków robót,                     a także w przypadku występującej dłuższej przerwy  w robotach.
Obmiar robot zanikających należy  przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości  będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.
PKT 8 ODBIÓR ROBUT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbiorów.
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi  do odbioru robót ulegających  zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony  w czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
Wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych , np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności :

- przewody kominowe; dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe , przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe ,sygnalizacyjno-alarmowe , odgromowe , gazów technicznych               i sprężonego powietrza, instalacje technologiczne i inne, 
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne,

- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne ,

- urządzenia technologiczne, w tym  zbiorniki ciśnieniowe i inne ,

Przy dokonywaniu badań, prób  i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte                                     w odpowiednich Polskich Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy.
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy zamknięty i inne). Większe budynki lub obiekty mogą być podzielone na części , które                          w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,                  z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.5. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie                               o wykonanie robót budowlanych.

W specyfikacji technicznej  należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad                    i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami  odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i  technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję  niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności  i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych asortymentach  odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne                           i trwałość , Komisja  dokona potrąceń ,oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót                        w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi.
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel  obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”  Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót budowlanych

- protokołu odbioru końcowego obiektu,

- dokumentów potwierdzających  usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady)

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięci tych wad,

- innych dokumentów niezbędnych  do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub /oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.8. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,  przedmiar  robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z  realizacją obiektu,

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,

- protokoły odbiorów  robót ulegających zakryciu i zanikających,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i  sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych  oraz przewodów kominowych,

- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy                           i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki(dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o:

   - zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
   - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w  razie korzystania –ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub  lokalu,

   - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne( deklaracje zgodności)  oraz certyfikaty  na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń,

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli w trakcie realizacji zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny  one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
- Wykonawca dostarczy , przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca  jest obowiązany przygotować następujące  dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności  wykonania obiektu budowlanego  z projektem budowlanym  i warunkami pozwolenia na budowę , o doprowadzeniu do należytego stanu  porządku  terenu budowy, a także – w razie korzystania- z ulicy, sąsiedniej nieruchomości , budynku lub lokalu,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały)

- wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych,  robót zanikających i ulegających zakryciu,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów , certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości,

- rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót  towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

PKT 9 ROZLICZENIE ROBÓR.
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.

PKT 10   DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne są ujęte                                w Szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Opracował:
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