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2.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlana

B-01 — Roboty ziemne,

B-02 — Zbrojenie betonu,

B-03 - Beton,

B-04 - Prefabrykaty,

B-05 — Konstrukcje drewniane,
B-06 - Roboty murowe,

B-07 - Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,
B-09 - Posadzki,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne
B-14 — Zagospodarowanie terenu

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
sanitarna

S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,

S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,

S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjne;j,

S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikow sanitarnych,

S-06 - Wykonania i odbioru przytacza wodociagowego,

oraz specyfikacje innych branz

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt

elektryczna
E-01 - Instalacja elektryczna

budowlanych- branza

budowlanych -branza

budowlanych — branza



1.
1.1.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

»Budowa $wietlicy wiejskiej w miejscowo$ci Miynsko dzialka nr 214/2, 59-620 Gryféw Slaski”

- branza budowlana
- branza sanitarna
- branza elektryczna

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Urzad Gminy i Miasta Gryfow Slqski, ul. Rynek 1; 59-620 Gryfow Sl
2) Instytucja finansujaca inwestycjg: Urzad Gminy i Miasta Gryfow Slaski, ul. Rynek 1; 59-620 Gryfow SL.
3) Organ nadzoru budowlanego: Nadzér Budowlany w Lwowku Slaskim

4) Wykonawca:
5) Zarzadzajacy realizacja UMOWY: .ottt

Zasady ponizej specyfikacji ogolnej oraz specyfikacji szczegdétowych moga zosta¢ zmienione przez Inwestora

tylko w formie pisemnej, po akceptacji rowniez przez Wykonawceg robot. Wszelkie zmiany musza si¢ mie$ci¢ w ramach
obowiazujacych norm i przepisow.

1.3
1.3.1.

Charakterystyka przedsi¢ewzigcia
Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$¢ budowlana

Budynek jest obiektem projektowanym, ktory bedzie pehit funkcje $wietlicy wiejskiej. Szerzej o przeznaczeniu i
rozwigzaniach funkcjonalno-uzytkowych moéwi si¢ w czeSci dokumentacji technicznej z zakresu konstrukcyjno-
architektonicznego.

1

2)

3)

1.3.2.

D)

2)

Ogolny zakres robét — cze$¢ budowlana
Zadania przewidziane do realizacji
a) Przygotowanie terenu

b) Roboty ziemne,

¢) Zbrojenie betonu

d) Roboty Betonowe,

¢) Roboty murowe

f) Montaz konstrukcji drewnianej

g) Pokrycie,

h) Roboty tynkarskie,

1) Posadzki,

j) Stolarka,

k) Roboty malarskie,

1) Roboty izolacyjne

1) Zagospodarowanie terenu

Roboty towarzyszace

a) montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych,

b) zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot,
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,

d) wywoz i utylizacja gruzu na wysypisko,

Ogolny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu
Prace beda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — cze$¢ sanitarna

Obiekt jest obiektem projektowanym.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje wewngtrzng wodociagowa,
kanalizacyjng do studzienki rewizyjnej na zewnatrz , c.o.

Ogolny zakres robét

Zadania przewidziane do realizacji

W ramach niniejszej specyfikacji nalezy zrealizowaé nastgpujace zadania:

a) Wykonanie instalacji wewngtrznej wodociggowej i wodnej ppoz.

b) Wykonanie instalacji wewnetrznej kanalizacyjne;j.

¢) Montaz grzejnikow elektrycznych.

d) Wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjne;.

e) Wykonanie przykanalikow sanitarnych wraz ze zbiornikiem bezodptywowym.

Rodzaje wystepujacych robot:
a) roboty budowlane: przebicia, wykucia, przekucia, wykucia.
b) roboty demontazowe instalacyjne



1.3.3.

c) roboty instalacyjno-montazowe sanitarne przy ukladaniu rur wodociggowych 1 kanalizacyjnych
wewnetrznych i zewngtrznych.
d) roboty montazowe przy urzadzeniach elektrycznych (bez podiaczenia elektrycznego) typu: grzejniki
elektryczne, wentylatory, podgrzewacze wody uzytkowej

e) roboty przy przewodach wentylacyjnych.
f) roboty izolacyjne rur, armatury.
g) roboty ziemne przy kanalizacji zewnetrznej i1 przytaczu wodociagowym.

Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach
a) wykonanie instalacji wewnetrznej wodociggowej i wodnej ppoz;
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykucie bruzd w $cianach,
- dostawa materialow,
- montaz instalacji,
- montaz baterii i armatury sanitarnej,
- montaz hydrantu,
- montaz podgrzewacza wody elektrycznego,
- podiaczenie baterii, armatury i hydrantu,
- izolowanie rur, wypetnienie bruzd jastrychem,
- proby i odbiory.
b) wykonanie instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej;
- demontaz istniejacej instalacji,
- wykopy wewnetrzne,
- dostawa materialow,
- uloZenie rur kanalizacyjnych,
- montaz przyborow sanitarnych i wpustow,
- podiaczenie przyborow, wpustow i montaz armatury kanalizacyjne;j,
- wykonanie zasypki,
- proby i odbiory.
c) montaz grzejnikow elektrycznych;
- demontaz dotychczasowego systemu grzewczego,
- dostawa materiatow,
- zamocowanie do $ciany grzejnikow Sciennych elektrycznych

d) wykonanie wentylacji obiektu: mechanicznej i grawitacyjnej;
- dostawa materiatow
- montaz wentylatorow $ciennych pokojowych, osiowych, nagrzewnic elektrycznych,

anemostatow i kratek wentylacyjnych,

1.3.4.

D)

- montaz wyciggu kuchennego,

- montaz przewodow wentylacyjnych wentylacji mechanicznej,

- izolowanie przewodow wentylacji mechanicznej,

- izolacja przewodow wentylacji grawitacyjnej,

- regulacja i odbidr uktadu wentylacji.

e) wykonanie przykanalika sanitarnego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym
- dostawa materiatow,

- wykopy ziemne,

przepustnic,

- montaz dwoch przykanalikow sanitarnych - przewodow, studzienek i pozostatych urzadzen sanitarnych,

- zasypki, podsypki, osypki, zasypanie wykopow,

Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe — czes$¢ elektryczna
Obiekt jest obiektem projektowanym.

W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ w budynku instalacje elektryczng i o§wietleniowa.

Ogolny zakres robét

Zadania przewidziane do realizacji

Roboty podzielone sa na zadania:

zakup materiatow

trasport materialow na miejsce budowy

kucie wngk w $cianach wraz z tynkowaniem
montaz ztacza kablowego i szafki licznikowej
uktadanie kabli nn

zabudowa osprzgtu instalacyjnego

zabudowa osprzgtu oswietlenia

montaz ochronnikow przepieciowych
wykonanie uziomow

utozenie rur ostonowych

wykonanie badan i pomiaro6w

wprowadzenie kabli do ztacza kablowo-pomiarowego



m) oczyszenie terenu

2) Roboty towarzyszace
a) montaz rusztowan, elementow zabezpieczajacych
b) zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot
¢) roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych
d) wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek na wysypisko

1.3.5.  Ogolny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu
Prace bgda realizowane na jednym placu budowy przy istniejacym budynku.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot
1.4.1.  Spis projektow

a). ,,Projekt budowlany budowy $wietlicy w miejscowo$ci Mlynsko, dz. nr 214/2, 59-620 Gryfow Slaski”
— Luty 2010 r. wykonany przez Pracowni¢ Projektowa S.C. Z. Mickiewicz-R. Kopytek mieszczacy si¢ przy ul. Rynek 2;
59-620 Gryfow Slaski.

Ponadto przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonane prace oraz przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zapoznac¢ si¢ z cala dokumentacja budowlang dotyczaca przedmiotowego remontu i stosowac si¢ do zawartych w

niej wytycznych.

1.4.2.  Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

BRANZA BUDOWLANA
B-01 — Roboty ziemne,
B-02 — Zbrojenie betonu,
B-03 - Beton,

B-04 - Prefabrykaty,

B-05 — Konstrukcje stalowe,
B-06 - Roboty murowe,
B-07 - Pokrycie,

B-08 — Roboty tynkarskie,
B-09 - Posadzki,

B-10 — Stolarka,

B-11 - Slusarka,

B-12 - Roboty malarskie,
B-13 - Roboty izolacyjne
B-14 — Zagospodarowanie terenu

BRANZA SANITARNA

S-01 — Wykonania i odbioru instalacji wewngtrznej wodociagowej i wodnej ppoz,
S-02 — Wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej,

S-03 — Wykonania i odbioru montazu grzejnikow,

S-04 — Wykonania i odbioru instalacji wentylacyjne;j,

S-05 — Wykonania i odbioru przykanalikow sanitarnych,

S-06 - Wykonania i odbioru przytacza wodociagowego,

oraz specyfikacje innych branz

BRANZA ELEKTRRYCZNA
E-01 — Instalacja elektryczna

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji i nazwa jednostki projektowej
a.) Przedmiary robdt budowlanych wykonane przez Pracowni¢ Projektowa S.C. Z. Mickiewicz - R. Kopytek na
podstawie dokumentacji budowlanej wymienionej w punkcie 1.4.1.

1.4.3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru rob6t w kosztorysie ofertowym

Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt powinny by¢ zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbgdne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z

a) kosztami bezpo$rednimi

- robocizny (place bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkow od plac)

- materialdw podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)

- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzgtu na budowe, jego montazu i demontazu)

b) kosztami ogélnymi

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatlow i robot przed
szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy),



- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu $rodkow nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

- oplatami za zajgcie terenow na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopow,

- kosztami badan jako$ci materiatow, robot i prob odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

- wszystkimi innymi og6lnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwigzku

z wykonywaniem robot,

c) kosztami og6lnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej.

W ceng jednostkowa nalezy wkalkulowac ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce
zysk oraz wszelkie inne oplaty i zobowigzania wykonawcy.

1.4.3.2. Opisy zakresu robét jaki nalezy uja¢ przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego

Przedstawiony w pkt 1.4.3. a) przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem
Budowlanym, Ogoélna Specyfikacja Techniczng (OST), Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz
projektami i specyfikacjami zwigzanymi.

Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w
danej pozycji musza by¢é wykonane wg: OST i SST, a takze obowiazujacych przepisow technicznych; rysunkow i
wykazow zawartych w projekcie budowlanym; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
(IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych
pozycjach przedmiaru.

Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbednych w zgodzie
z wiedzg techniczng i sztuka budowlang do prawidlowego wykonania zadania, to koszty tych rob6t powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi samodzielnie
wpisac.

1.44.  Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dostarczone przez Inwestora przedmiary robot, nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku weryfikacji ich, w
oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczna, dotyczaca przedmiotowego zadania, i sporzadzenia oferty

.....

biezaco z Inwestorem, przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementow robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac
tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawceg na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany podczas wykonywania prac bezwzglednie stosowac si¢ do obowiazujacych norm
1 przepisow, prace realizowa¢ wedlug sztuki budowlanej, przestrzega¢ przepisow bhp. Prace montazowe nalezy
producentem lub dostawca urzadzenia i zarzadzajacym realizacja umowy.

Roboty wymagajace odbioréw nalezy zglasza¢ do odbioru w odpowiednich instytucjach w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacja umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dokonywa¢ odbiorow robot czesciowych w przypadku robdt ulegajacych zakryciu

zglaszajac je zrzadzajacemu realizacja umowy.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegélowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.



Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1.  Charakterystyka terenu budowy

Po w zniesieniu budynku, prace w przewazajacej wigkszosci beda realizowane w budynku. . Na zewnatrz
nalezy wykona¢ utwardzenie podjazdu oraz przytacza.

2.2.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

Wykonawcy przekaze si¢ zamykane pomieszczenie do sktadowania materialdw oraz umozliwi korzystanie z
pomieszczenia do celdow socjalnych.

Wykonawcy umozliwi si¢ korzystanie z mediow ( woda, energia elektryczna, itp.) na warunkach ogdlnych
umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie, gdy wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe oznakowania i
urzadzenia potrzebne do nalezytego i bezpiecznego wykonania prac. Wszystkie znaki i urzadzenia musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny
koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4.  Ochrona wlasno$ci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.

2.2.5.  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisoéw i normatywow w
zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wilasny koszt dokona wywozu ztomu do miejsca wskazanego przez zarzadzajacego realizacja
umowy oraz dokona utylizacji materialow i przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy stosowne dokumenty
poswiadczajace wykonanie tej czynnosci. O kwote uzyskang ze sprzedazy ztomu zostanie pomniejszona faktura koncowa
za wykonanie przedmiotowego zadania.

Ostateczny sposob rozliczenia sprzedazy ztomu zostanie zawarty w umowie ogolnej

2.2.6.  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla



ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajagcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7.  Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z lokalizacjg terenu budowy na terenie zamknigtym, uzytkowanym przez Zamawiajacego nie ustala
si¢ warunkow dotyczacych organizacji ruchu na terenie drog publicznych. Organizacja ruchu na terenie Zamawiajacego
zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

2.2.8. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym nie jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu budowy.
Miejsce skladowania materialow i elementow budowlanych ustalone zostanie z Zamawiajacym na etapie przekazywania
placu budowy. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i drog wewnetrznych przy
placu budowy, szczegodlnie w okresie wywozu materialow z rozbiorki.

2.2.9 .Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposéb zabezpieczenia
komunikacji wewnetrznej stuzacej Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem przez nich czynnosci stuzbowych w
poblizu placu budowy lub drog uzytkowanych przez Wykonawce.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.  Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2.  Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

Projekt nalezy wykona¢ w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja budowy, po zapoznaniu si¢ z
dokumentacja techniczna dotyczaca przedsigwzigcia.

2.3.3.  Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram begdzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji



zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci
i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogodlna opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1. Dzennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastegpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawcg,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czgsciowych i koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materialow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.42. Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postgp kazdego elementu
realizowanych robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oproécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budowg ;
¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy



Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego realizacja umowy
oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1.  Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zaadresowane nastepujaco:

Poda¢ adres zarzadzajacego realizacja umowy na budowie

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow
materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

2.5.2.  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktoérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogodlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego
zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbg¢dne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegoétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bgda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzit on (wykonaweca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3.  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze by¢ aktualizowany
przez wykonawcg i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na
to przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O
wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostana uzupelione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastgpujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegodtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wrhasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdélowe rysunki montazowe z numerami

czgsei, wykazami czg$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang czgstotliwosciag smarowania

18. Wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriow
elementow dodatkowych.

2.6. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnoS$ci — dokument wydawany przez notyfikowana jednostke cetyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i
proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowg specyfikacja techniczna;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wyltaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowa specyfikacja techniczna:

Dokumentacja projektowa — sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktoérych
jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow;

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot , albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbior czgsciowy ( robét budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze wykonanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgsci budynku wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do uzytku, przed zgloszeniem do
odbioru catego budynku;

Odbior gotowego obiektu budowlanego — odbiér koncowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych; odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;
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Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zamawiajacy (inwestor) moze by¢ rownoczesnie zarzadzajacym realizacja umowy lub zleci¢ zarzadzanie
realizacj¢ umowy osoba lub instytucja trzecim. Zarzadzajacego realizacja umowy wskazuje umowa ogolna. Zamawiajacy
moze zmieni¢ zarzadzajacego realizacja umowy w trakcie trwania prac, o czym natychmiast poinformuje pisemnie
wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoré6w nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania.

Materiaty musza by¢ dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub certyfikatow na dostarczane urzadzenia i
materiaty.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw
pozwalajacych na ich zastosowanie. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budoweg materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami w projekcie dotyczacym przedmiotowego zadania, atestami i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowa specyfikacja techniczng
lub dokumentacja budowlana musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ 1 whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe pomieszczenie przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie budynku w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie budowlanym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy w celu zatwierdzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegoétowej specyfikacji
technicznej. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

6. Transport

Wykonawca okresli w jaki sposob zamierza dostarcza¢ na teren budowy materialy i urzadzenia, szczegdlnie
urzadzenia gabarytowe ( a takze ich sposdob zamontowania na miejscu wskazaniem w projekcie dotyczacym
przedmiotowego zadania) oraz sposob biezacego zaopatrywania budowy w materiaty.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy zarzadzajagcemu wykaz sprzetu transportowego jaki bedzie uzyty do
wykonania przedmiotowego zadania.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosSci materialdw prowadzona zgodnie z
programem zapewnienia jako§ci omowionym w p. 2.3.5.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisoéw, zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, 1 odpowiadaja wymaganiom norm.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do nich si¢ odnosza
wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktur.

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo§¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym
przez wykonawceg i zarzadzajacego realizacjg umowy.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci

Ostateczna platnos¢ za wykonang ushuge nastapi w oparciu o protokoét odbioru koncowego roboét podpisany
przez komisj¢ powotang przez zarzadzajacego realizacja umowy, w sklad ktorej wejdzie rowniez przedstawiciel
wykonawcy.

Odbidr robot nastapi w ciggu 5 dni roboczych, od daty pisemnego zgloszenia przez wykonawcg gotowosci do
odbioru, zarzadzajacemu realizacja umowy.
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Protokot odbioru robét bedzie podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, a tym samy roboty bedzie uwazalo si¢ za
zakonczone, po wykonaniu wszystkich pac objetych umowa, spetnieniu warunkow objetych ogdlng i szczegdtowymi
specyfikacjami wykonania robodt, oraz dostarczenia wszelkich wymaganych protokétéw odbiorowych, zgloszen,
instrukcji, atestow oraz innych istotnych dokumentoéw dotyczacych prowadzenia przedmiotowej budowy.

Na podstawie podpisanego protokoétu odbiorowego, wykonawca w ciggu 7 dni roboczych dostarczy
zarzadzajacemu budowa fakture za wykonane prace.

Ptatno$¢ na konto wykonawcy nastapi w ciagu 14 dni od daty dostarczenia zarzadzajacemu budynkiem faktury
za wykonane prace.

Szczegblowe i ostateczne zasady odbiorow robdt i platnoSci, w tym mozliwosci odbioréw i platnoSci
czeSciowych, za wykonane prace okresli umowa ogdlna.

11. Przepisy zwiazane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W trakcie
robot nalezy stosowac si¢ rowniez do wytycznych producentéw i dostawcow materiatdw i urzadzen.
W szczegolnosci nalezy stosowac si¢ do pozycji wykazanych w dokumentacji budowlanej (pkt. 1.4.1.).

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich wykazano w dokumentacji budowlanej (pkt 1.4.1.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen rozwigzan technicznych w
projekcie budowlanym lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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