
Rząsiny.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Wytyczenie drogi , pomiar powykonawczy km 1

2
d.1

D-00.00.00 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu i wyniesienie jej w
teren

szt 1

3
d.1

D-01.02.01 Ścięcie  drzew z wykarczowaniem pni szt 2

4
d.1

D-00.00.00 Mechaniczna ścinka poboczy m2 1 000

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
5

d.2
D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat IV z

transportem urobku samochodami na składowisko wykonaw-
cy z kosztami składowania - korytowanie

m3 990*0,5*3,5 =
1732,50

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 KONSTRUKCJA DROGI
6

d.3
D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-

cyjne ściecie traw i garbów na drodze
m2 990*3,8 =

3762,00
7

d.3
D-04.05.01 Stabilizacja kruszywa natur. cementem gr. 15 cm (stabilizacja

towarowa) o Rm=1,5-2,5MPa na jezdni
m2 3 762

8
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm  stabilizowane-
go mechanicznie, gr. 25 cm

m2 990*3,7 =
3663,00

9
d.3

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr.6cm – AC-0/
16 wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsją asfalto-
wą lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2

m2 990*3,6 =
3564,00

10
d.3

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,0 gr. 4 cm –
AC-0/11-S wraz ze skropieniem warstwy wiążącej emulsją
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0,3 - 0,5 kg/m2

m2 990*3,5 =
3465,00

Razem dział: KONSTRUKCJA DROGI
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

11
d.4

D-04.04.
02+D-05.
03.05

Wykonanie zjazdów bitumicznych
korytowanie 20cm
podbudowa 15cm
warstwa ścieralna 5cm

m2 525

12
d.4

D-06.03.01 Wykonanie poboczy grubości 15cm wraz z zamiałowaniem m2 990

13
d.4

D-06.03.01 Wykonanie sączków kamiennych miejscowych w celu prawid-
łowego odwodnienia drogi. Miejsce ustalone z Inspektorem
nadzoru Materiał: kamień łamany 31,5-63 owinięty geowłókni-
ną

m 20*0,4*1 =
8,00

14
d.4

D-02.01.01 Roboty ziemne - ręczne oczyszczenie rowu gł do 30cm z wy-
wozem i kosztami składowania

m3 150*0,3*0,3 =
13,50

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 37977 Użytkownik: MG-Tech Mariusz Gałkowski


