Pracowania Projektowa ARCH-LINE Ubocze 300, 59-620 Gryféw Slaski
arch. Zbigniew Mickiewicz

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa z rozbudowg Budynku Miejsko - Gminnego Osrodka
Kultury

ADRES INWESTYCJI: Budynek Miejsko - Gminnego Osrodka Kultury, ulica Kolejowa 33a, dz.
nr 195/1, 195/2

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gryfow Slgski
ADRES INWESTORA:  Rynek 1, 59-620 Gryféw Slaski

BRANZE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 18.02.2022

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 3362718,97 z

PODATEK VAT: (23%) 773 425,36 z

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 4136 144,33 zt

StOWNIE: cztery miliony sto trzydziesci sze$¢ tysiecy sto czterdziesci cztery i 33/100
zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.02.2022

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Tabela elementéw scalonych

Uproszcz

Robocizn

Lp. Nazwa one a Materiaty | Sprzet Kp 4 Razem Udziat %

1 | Przygotowanie placu 0,00 8472,71| 11 395,9] 420,94| 6 314,52 1672,85 28 276,95 0,68%
budowy - ROZBIORKA 3

2 | Rozbiorka dachu - 0,00| 7 929,66 0,00 40,42| 5658,87| 1499,20 15128,15| 0,37%
ROZBIORKA

3 | Rozbidrka okien i drzwi 0,00] 348,74 0,00 0,00 247,57 65,59 661,90 0,02%
- ROZBIORKA

4 | Rozbiérka schodow 0,00( 13 048,2| 278,21 0,00 9264,20| 2 454,37 25045,04) 0,61%
wewnetrznych i 6
zewnetrznych -
ROZBIORKA

5 | Rozbioérka stropu pietro 0,00| 57 818,5| 3 758,90 0,00| 41 051,2[ 10875,7| 113504,40( 2,74%
- ROZBIORKA 2 8 0

6 | Rozbiorka $cian - 0,00| 21 611,1 0,00 0,00| 15 344,0| 4 065,12 41 020,35 0,99%
ROZBIORKA 6 7

7 | Rozbiérka posadzek, 0,00{ 26 112,6 0,00 0,00| 18 540,0| 4 911,87 49 564,60 1,20%
fundamentow - 7 6
ROZBIORKA

8 | Zatadunek i wywoéz 0,00| 58 739,5 0,00 17 095,7| 53 843,4| 14 264,6| 143943,38| 3,48%
gruzu - ROZBIORKA 5 6 3 4

9 | FUNDAMENTY, 0,00| 81960,4| 79 893,1| 32277,0| 81 102,4| 21 486,6/ 296 719,63 7,17%
SCIANY - 2 2 4 5 0
PROJEKTOWANY
BUDYNEK

10 | KONSTRUKCJA 0,00( 34 209,0| 41 506,8| 3210,00| 26 568,5( 7 039,05 112533,46| 2,72%
PIWNICY - 1 1 9
PROJEKTOWANY
BUDYNEK

11 | PODLOGA NA 0,00| 48 394,0| 49981,5| 1757,62| 35607,0| 9433,45| 145173,74] 3,51%
GRUNCIE - 9 5 3
POSADZKA PIWNICY
- PROJEKTOWANY
BUDYNEK

12 | KONSTRUKCJA 0,00| 57 158,1| 89 585,7| 3692,95| 43 203,7| 11 446,1| 205086,70( 4,96%
PARTERU - 2 3 6 4
PROJEKTOWANY
BUDYNEK

13 | KONSTRUKCJAI 0,00( 49 592,3| 65582,0| 3227,42| 37 503,3| 9935,85] 165840,94| 4,01%
PIETRA - 5 1 1
PROJEKTOWANY
BUDYNEK

14 | ROBOTY 0,00( 22 856,7| 53 863,3| 815,21| 16 803,9| 4 451,86 98 791,07 2,39%
WYKONCZENIOWE - 8 0 2
PROJEKTOWANY
BUDYNEK

15 | ELEWACJA | ROBOTY 0,00| 50 808,0| 264 320,| 1399,39| 37 066,6| 9 820,07 363414,85| 8,79%
ZEWNETRZNE - 0 75 4
PROJEKTOWANY
BUDYNEK

16 | ZAGOSPODAROWANI 0,00| 121 964,| 149 020,| 43 422,6| 117 428,| 31 107,8] 462943,98) 11,19%
E TERENU WRAZ Z 08 80 4 64 2
MALA
ARCHITEKTURA

17 | KONSTRUKCJA 0,00 33 025,0| 190403, 1417,81| 24 454,6| 6 478,82] 255779,82| 6,18%
PIWNICY - 8 47 4
PRZEBUDOWYWANY
BUDYNEK

18 | KONSTRUKCJA 0,00[ 56 562,1| 53 881,9| 3811,66| 42 866,2| 11 356,6/] 168 478,68 4,07%
PARTERU - 5 1 7 9
PRZEBUDOWYWANY
BUDYNEK

19 | KONSTRUKCJA 0,00| 141 720,| 333 551,| 16 892,7| 112613,| 29 834,6/ 634 612,38 15,34%
PIETRA - 06 76 4 22 0
PRZEBUDOWYWANY
BUDYNEK
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Upg%sezcz Robgmzn Materiaty | Sprzet Kp 4 Razem Udziat %
20 | ROBOTY 0,00 1338,46| 33388,2 142,36/ 1051,36] 278,53 36 198,95 0,88%
WYKONCZENIOWE - 4
PRZEBUDOWYWANY
BUDYNEK
Kosztorys netto 0,00| 893 669,| 1420 41| 129 623,| 726 533,| 192 478,| 3 362 718,97| 81,30%
87 2,49 96 83 82
VAT 23% 773 425,36| 18,70%
Kosztorys brutto 4 136 144,33| 100,00%
Stownie: cztery miliony sto trzydziesci szesc tysiecy sto czterdziesci cztery i 33/100 zt
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: KOSZTORYS BUDOWLANY
1 Przygotowanie placu budowy - ROZBIORKA
1| KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.1| 0309-01 trapezowej na stupkach stalowych - budowa
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
2| KNR 2-25 Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej m2
d.1| 0309-02 trapezowej na stupkach stalowych - rozebranie
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
3| KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1| 0901-05
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4] KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1| 0901-06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5| Wycena Zabezpieczenie budynkéw przylegajacych kpl.
d.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozbiérka dachu - ROZBIORKA
6/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie | m
d.2| 0535-06 do uzytku
17 m 17,000
RAZEM 17,000
7| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.2| 0535-04 uzytku
10,4 m 10,400
RAZEM 10,400
8| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.2| 0535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2
d.2| 0518-06 pierwsza warstwa
92,5 m2 92,500
RAZEM 92,500
10|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2
d.2| 0518-07 nastepna warstwa
92,5 m2 92,500
RAZEM 92,500
11| KNR-W 2-02 Rozbidrka izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt | m2
d.2| 0608-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
92,5 m2 92,500
RAZEM 92,500
12| KNR 4-01 Zerwanie wylewki wyrownujacej m2
d.2| 0804-07
92,5 m2 92,500
RAZEM 92,500
13| KNR 4-04 Rozebr.ptyt dachowych zelbet.o grubosci do 15 cm m3
d.2| 0305-08
13,8 m3 13,800
RAZEM 13,800
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3 Rozbiérka okien i drzwi - ROZBIORKA
14| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - okna szt.
d.3| 0354-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych - drzwi szt.
d.3| 0354-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Rozbidrka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych - ROZBIORKA
16| KNR 4-01 Rozbidrka schodéw wewnetrznych m3
d.4| 0212-03
1,95 m3 1,950
RAZEM 1,950
17| KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.4| 1306-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18| KNR 4-01 Rozbidérka schodow zewnetrznych m3
d.4| 0212-03
2,52 m3 2,520
RAZEM 2,520
19| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - taras | m3
d.4| 0212-02 na stupach
15,6 m3 15,600
RAZEM 15,600
20| KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze m3
d.4| 0304-01 wezszego boku do 20 cm
0,312 m3 0,312
RAZEM 0,312
5 Rozbiérka stropu pietro - ROZBIORKA
21| KNR 4-04 Rozebr.stropéw nad piwnica m3
d.5| 0305-02
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
22| KNR 4-04 Rozebr.stropéw nad parterem m3
d.5| 0305-02
82 m3 82,000
RAZEM 82,000
6 Rozbiérka $cian - ROZBIORKA
23| KNR 4-01 Rozebranie scian nosnych - catos¢ m3
d.6| 0349-01
analogia
95 m3 95,000
RAZEM 95,000
24| KNR 4-01 Rozebranie scianek wewnetrznych - catos$¢ m2
d.6| 0348-01
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
7 Rozbiérka posadzek, fundamentéw - ROZBIORKA
25| KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d.7| 0104-02 odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5
m w gr.kat. Il
150 *1,0 m3 150,000
RAZEM 150,000
26| KNR 4-04 Rozebranie murdw z bloczkéw ponizej terenu na m3
d.7| 0101-06 zaprawie cementowo-wapiennej
8,12 m3 8,120
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 8,120
27| KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych na zaprawie m3
d.7| 0203-08 cementowo-wapiennej ponizej terenu
9,74 m3 9,740
RAZEM 9,740
8 Zatadunek i wywoz gruzu - ROZBIORKA
28| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.11* 0,1+ poz.12 * 0,1 + poz.13 + poz.16 + m3 334,542
poz.18 + poz.19 + poz.20 + poz.21 + poz.22 + poz.23
+ poz.24 * 0,2 + poz.26 + poz.27
RAZEM 334,542
29| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.8| 0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.28 m3 334,542
RAZEM 334,542
30| Kalkulacja Opfata za skladowanie i utylizacja gruzu m3
d.8|indywidualna
poz.28 m3 334,542
RAZEM 334,542
9 FUNDAMENTY, SCIANY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
31| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.9| 0217-02 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
(360 * 4,10) - poz.25 m3 1.326,000
RAZEM 1 326,000
32| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o | m3
d.9| 0239-02 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; grunt kat. 11l -
wywiezienie humusu i nadmiaru gruntu z wykopow
(700 + 45) - poz.35 - poz.38 - poz.41 - poz.44 - poz.47 | m3 635,119
- poz.50 - poz.53 - poz.56 - poz.59 - 3,108 - poz.62 -
60
RAZEM 635,119
33| KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.9| 0214-04 transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 8
poz.32 m3 635,119
RAZEM 635,119
34| KNNR-W 3 Podbicie betonem fundamentéw m3
d.9| 0201-04
8,07 m3 8,070
RAZEM 8,070
35| KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym beton m3
d.9| 1101-01 podktadowy
tawy i $ciagi ((1,2*0,1*10)*2) +((18,80*0,1*1,2) *2) + ((1,0* | m3 11,662
0,1*10)*2)+(1,0*0,1*12,5) + (1,2*0,1*9,15) +
(2,06 *1,95*0,1)
RAZEM 11,662
36| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na | m2
d.9| 0604-05 lepiku na zimno - pierwsza warstwa
tawy i $ciagi ((1,2*10)*2) +((18,80*1,2) *2) + ((10*1,0) *2) + | m2 116,598
(12,5*1,0) + (9,15 *1,2) + (2,05 * 1,95)
RAZEM 116,598
37| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na | m2
d.9| 0604-06 lepiku na zimno - druga i nast.warstwa
tawy i Sciggi poz.36 m2 116,598
RAZEM 116,598
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
38| KNR 2-02 FL1 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.9| 0202-03 100/40
Sciggi S1 (18,80*1,0*0,4) * 2 m3 15,040
RAZEM 15,040
39| KNR 2-02 FL1 -Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(225,6 * 0,888) / 1000 t 0,200
RAZEM 0,200
40[ KNR 2-02 FL1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,25m
(151 * 1,00 * 0,222) / 1000 t 0,034
RAZEM 0,034
41| KNR 2-02 FL2 - tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.9| 0202-02 80/40
Sciggi S1 20%0,4*0,8 m3 6,400
RAZEM 6,400
42| KNR 2-02 FL2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(80 * 0,888) / 1000 t 0,071
RAZEM 0,071
43| KNR 2-02 FL2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,25m
(80 *1,00 * 0,222) / 1000 t 0,018
RAZEM 0,018
44| KNR 2-02 FL3 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.9| 0202-03 100x40
Sciagi S1 10*0,4*1,0 m3 4,000
RAZEM 4,000
45 KNR 2-02 FL3 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(40 * 0,888) / 1000 t 0,036
RAZEM 0,036
46| KNR 2-02 FL3 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,25m
(40*1,00 * 0,222) / 1000 t 0,009
RAZEM 0,009
47| KNR 2-02 FL4 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.9| 0202-03 90/40
Sciagi S1 10*0,4*0,9 m3 3,600
RAZEM 3,600
48| KNR 2-02 FL4 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(60 * 0,888) / 1000 t 0,053
RAZEM 0,053
49 KNR 2-02 FL4 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,25m
(40 *1,00 * 0,222) / 1000 t 0,009
RAZEM 0,009
50/ KNR 2-02 FL5 - Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.9| 0202-02 80/40
Sciagi S1 11,85%0,4*0,8 m3 3,792
RAZEM 3,792
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
51| KNR 2-02 FL5 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
(48 * 0,888) / 1000 t 0,043
RAZEM 0,043
52| KNR 2-02 FL5 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,25m
(48 *1,00 * 0,222) / 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
53| KNR 2-02 FL6 - Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.9| 0202-02 25/80
Sciagi S1 1,1*0,25*0,8 m3 0,220
RAZEM 0,220
54| KNR 2-02 FL6 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
(4,4 *0,888) /1000 t 0,004
RAZEM 0,004
55| KNR 2-02 FL6 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkow i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,20m
(5,5* 1,00 * 0,222) / 1000 t 0,001
RAZEM 0,001
56| KNR 2-02 FL7 - tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.9| 0202-02 25/80
Sciagi S1 3*0,25*0,8 m3 0,600
RAZEM 0,600
57| KNR 2-02 FL7 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(12*0,888) / 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
58| KNR 2-02 FL7 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie
rozstaw co 0,20m
(15*1,00 * 0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
59| KNR 2-02 FL8 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.9| 0202-02 25/80 - budynek istniejacy
Sciagi S1 1,3*0,25%0,8 m3 0,260
RAZEM 0,260
60| KNR 2-02 FL8 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane -
budynek istniejgcy
(5,2*0,888) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
61| KNR 2-02 FL8 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-01 elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - budynek
istniejgcy
rozstaw co 0,20m
(6,5* 1,00 *0,222) / 1000 t 0,001
RAZEM 0,001
62| KNR 2-02 PF1 - Plyty fundamentowe zelbetowe pod konstukcje | m3
d.9| 0205-01 szybu windy - budynek istniejacy
Sciagi S1 2,051,95*0,3 m3 1,199
RAZEM 1,199
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
63| KNR 2-02 PF1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.9| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane -
budynek istniejacy
(66,5 * 0,888) / 1000 t 0,059
RAZEM 0,059
64| KNR 2-02 Fundament muru oporowego 100/915/30 m3
d.9| 0202-02
Sciagi S1 1,0*9,15*0,3 m3 2,745
RAZEM 2,745
65| KNR 2-02 Fundament muru oporowego - prety zebrowane t
d.9| 0290-02
(36,6 * 0,888) / 1000 t 0,033
RAZEM 0,033
66| KNR 2-02 Fundament muru oporowego - prety gtadkie t
d.9| 0290-01
rozstaw co 0,20m
(46 * 1,00 * 0,222) / 1000 t 0,010
RAZEM 0,010
67| KNR 2-02 Sciany muru oporowego 1,90*9,15*0,2 m2
d.9| 0207-04
1,9*9,15*0,2 m2 3,477
RAZEM 3,477
68| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.9| 0290-02 budowli - prety zebrowane muru oporowego
((146 * 0,888) / 1000) t 0,130
RAZEM 0,130
69| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.9| 0604-02 na lepiku na gorgco taw fundament.betonowych
(1,0*10)*2+(18,8*1,0)*2+(0,8*10)*2+0,8* | m2 105,948
125+1,0%9,15+2,05*1,95+9,2*1,0
RAZEM 105,948
70 NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m2
d.9(202 0137-02 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
(((18,05+18,05+10,8+ 10,8+ 10,8 + 10,8 +3 +3 + | m2 423,965
6,6) * 4,10)) + (((10,80 + 7,7) * 2,55))
RAZEM 423,965
71| KNR 2-02 Scianki dziatowe petne grubosci m2
d.9| 0120-01
21*2,55 m2 53,550
RAZEM 53,550
72| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.9| 0126-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
73| KNR 2-02 Otwory na drzwi szt
d.9| 0126-02
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
74| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-01 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
poz.70 * 2 m2 847,930
RAZEM 847,930
75| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne m2
d.9| 0603-02 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
poz.74 m2 847,930
RAZEM 847,930
76| KNR 0-17 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ptytami | m2
d.9| 2609-01 styrodur
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(18,35 + 11,60 + 10,35+ 1,14 + 1,37 + 3,25+ 3,25) * | m2 202,171
4,10
RAZEM 202,171
77| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow przy uzyciu gotowych m2
d.9| 2609-06 zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
poz.76 m2 202,171
RAZEM 202,171
78| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.9| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11I
poz.31 - poz.35 - poz.38 - poz.41 - poz.44 - poz.47 - m3 849,040
poz.50 - poz.53 - poz.56 - poz.59 - poz.62 - poz.64 -
poz.67 - poz.70
RAZEM 849,040
10 KONSTRUKCJA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
79| KNR 2-02 Wieniec W0/1 m3
d.10[ 0212-12
0,25*0,25*91,05 m3 5,691
RAZEM 5,691
80| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d. 10| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec WO0/1
(365 * 0,888) / 1000 t 0,324
RAZEM 0,324
81| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.10| 0290-01 budowli - strzemiona WO0/1
(460 * 1,0 * 0,222) / 1000 t 0,102
RAZEM 0,102
82| KNR 2-02 Wieniec W0/2 m3
d.10| 0212-12
0,25*0,25* 3,25 m3 0,203
RAZEM 0,203
83| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.10] 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W0/2
(13 *0,888) /1000 t 0,012
RAZEM 0,012
84| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.10| 0290-01 budowli - strzemiona W0/2
(16,25 * 1,0 * 0,222) / 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
85| KNR 2-02 Podciag P0/2 m3
d.10{ 0210-05
0,25*0,35* 3,50 m3 0,306
RAZEM 0,306
86| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze P0/2 t
d.10{ 0290-02
(35*0,888) /1000 t 0,031
RAZEM 0,031
87| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze P02 t
d.10] 0290-01
(24 *1,0*0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
88| KNR 2-02 Trzpien Tz0/1 m3
d.10] 0210-05
((0,25*0,25) * 3,76) * 3 m3 0,705
RAZEM 0,705
89| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d. 10| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz0/1
((15*0,888) / 1000) * 3 t 0,040
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RAZEM 0,040
90| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.10{ 0290-01 budowli - strzemiona trzpien Tz0/1
(21 *0,222)* 3/ 1000 t 0,014
RAZEM 0,014
91| KNR 2-02 Trzpien Tz0/2 m3
d.10{ 0210-05
((0,25*0,30) * 3,76) * 2 m3 0,564
RAZEM 0,564
92| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.10| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz1/3
((22,56 * 0,888) / 1000) * 2 t 0,040
RAZEM 0,040
93| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.10| 0290-01 budowli - strzemiona trzpien Tz1/3
((21*0,222) / 1000) * 2 t 0,009
RAZEM 0,009
94| KNR 2-02 Nadproze NO/10 m3
d.10{ 0210-05
(0,25*0,25*1,5)* 7 m3 0,656
RAZEM 0,656
95| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/10 t
d.10{ 0290-02
((7,5*0,888)) * 7/ 1000 t 0,047
RAZEM 0,047
96| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/10 t
d.10{ 0290-01
((10*1,0*0,222) * 7) / 1000 t 0,016
RAZEM 0,016
97| KNR 2-02 Nadproze NO/11 m3
d.10{ 0210-05
(0,25*0,25*1,5)* 2 m3 0,188
RAZEM 0,188
98| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/11 t
d.10[ 0290-02
((7,5*0,888)) *2/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
99| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/11 t
d.10{ 0290-01
((10*1,0*0,222) * 2) / 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
100| KNR 2-02 Nadproze NO/12 m3
d.10{ 0210-05
(0,25*0,30 * 2,5) m3 0,188
RAZEM 0,188
101| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/12 t
d.10{ 0290-02
(12,5*0,888) / 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
102| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/12 t
d.10{ 0290-01
(17*1,0*0,222) / 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
103| KNR 2-02 Nadproze N0/13 m3
d.10{ 0210-05
(0,25* 0,30 * 3,5) m3 0,263
RAZEM 0,263
104| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/13 t
d.10{ 0290-02
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(17,5*0,888) / 1000 t 0,016
RAZEM 0,016
105| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0O/13 t
d.10[ 0290-01
(24 *1,0* 0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
106| KNR 2-02 Nadproze NO/14 m3
d.10{ 0210-05
(0,25*0,30*2,0) * 2 m3 0,300
RAZEM 0,300
107| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/14 t
d.10[ 0290-02
((10 * 0,888)) * 2/ 1000 t 0,018
RAZEM 0,018
108| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/14 t
d.10{ 0290-01
((13,5*1,0*0,222)) * 2/ 1000 t 0,006
RAZEM 0,006
109 KNR 2-02 Nadproze N0O/15 m3
d.10[ 0210-05
(0,25*0,30 * 1,8) m3 0,135
RAZEM 0,135
110] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/15 t
d.10[ 0290-02
(13*0,888) /1000 t 0,012
RAZEM 0,012
111] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/15 t
d.10{ 0290-01
(12*1,0*0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
112| KNR 2-02 Nadproze NO/16 m3
d.10{ 0210-05
(0,25*0,40 * 3,57) m3 0,357
RAZEM 0,357
113| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/16 t
d.10[ 0290-02
(18 *0,888) / 1000 t 0,016
RAZEM 0,016
114 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/16 t
d.10{ 0290-01
(24 *1,0*0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
115] KNR 2-02 Nadproze NO/17 m3
d.10{ 0210-05
(0,25*0,30 * 1,50) * 2 m3 0,225
RAZEM 0,225
116| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/17 t
d.10[ 0290-02
(7,5*0,888) *2/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
117] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/17 t
d.10[ 0290-01
(10*1,0*0,222) *2 /1000 t 0,004
RAZEM 0,004
118 KNR 2-02 PLO/2 - Plyta dwukierunkowo zbrojona m3
d.10{ 0205-01
Sciagi S1 1,66 *3,0*0,16 m3 0,797
RAZEM 0,797
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119] KNR 2-02 PLO/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.10| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
(67 * 0,666) / 1000 t 0,045
RAZEM 0,045
120| KNR 2-02 PLO/3 - Plyta dwukierunkowo zbrojona m3
d.10| 0205-01
Sciagi S1 9,15*2,5*0,15 m3 3,431
RAZEM 3,431
121] KNR 2-02 PLO/3 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.10| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
(305 * 0,666) / 1000 t 0,203
RAZEM 0,203
122| KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - Sch0/2 | m2
d.10| 0218-02
11*0,16 m2 1,760
RAZEM 1,760
123| KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2
d.10| 0218-06 grub.plyty - Sch0/2
Krotnos¢ = 8
11*0,16 m2 1,760
RAZEM 1,760
124| KNR 2-02 Sch0/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d. 10| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
((33,88 * 0,444) / 1000) + ((152,53 * 0,888) / 1000) t 0,150
RAZEM 0,150
125| KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - Sch0/3 | m2
d.10[ 0218-02
7,5%0,16 m2 1,200
RAZEM 1,200
126 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2
d.10| 0218-06 grub.plyty - Sch0/3
Krotnos¢ = 8
7,5*0,16 m2 1,200
RAZEM 1,200
127] KNR 2-02 Sch0/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.10] 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
((23,85 * 0,444) / 1000) + ((132,00 * 0,888) / 1000) t 0,128
RAZEM 0,128
128| KNZ-14 41- Strop SMART m2
d.10 01
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
129 KNR 2-02 Izolacje stropu jedna warstwa m2
d.10| 0616-01
analogia
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
130 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.10| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr 5cm
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
131| KNR 2-02 I1zolacje stropu druga warstwa m2
d.10| 0616-01
analogia
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
132| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.10; 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
analogia Krotnos¢ = 3
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189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
133| KNR 2-02 Wylewka samopoziomujgca m2
d.10] 1115-01
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
11 PODLOGA NA GRUNCIE - POSADZKA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
134| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.11] 1101-07 gruntowym
196,5 * 0,30 m3 58,950
RAZEM 58,950
135] KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.11] 1101-07 gruntowym
196,5 * 0,25 m3 49,125
RAZEM 49,125
136] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.11| 0604-03 poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza warstwa
196,5 m2 196,500
RAZEM 196,500
137] KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.11| 0604-04 poziomych na lepiku na goraco - druga i nastepna
warstwa
poz.136 m2 196,500
RAZEM 196,500
138 KNR 2-02 Plyty posadzkowe m3
d.11| 0205-01
analogia
196,5* 0,15 m3 29,475
RAZEM 29,475
139] KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni m2
d.11] 0604-03 poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
196,5 m2 196,500
RAZEM 196,500
140[ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt m2
d.11| 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 2
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
141| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.11] 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
Krotnos¢ = 3
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
142| KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d. 11 1118-03 uktadanych metodg zwyktg
189,54 m2 189,540
RAZEM 189,540
12 KONSTRUKCJA PARTERU - PROJEKTOWANY BUDYNEK
143 Woycena Platforma przyschodowa kpl.
d.12|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
144| KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondyg.z pust.éciennych m2
d.12| 0131-05 ceram o grub.25 cm
(18,05+18,05+66+3+3+11,3+2,2+22)*3,74 | m2 240,856
RAZEM 240,856
145 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.12| 0126-01
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7 szt 7,000
RAZEM 7,000
146| KNR 2-02 Otwory na drzwi szt
d.12| 0126-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
147| KNR 2-02 Wieniec W1/1 m3
d.12| 0212-12
0,25*0,30 * 53 m3 3,975
RAZEM 3,975
148| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.12| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W1/1
(265 * 0,888) / 1000 t 0,235
RAZEM 0,235
149 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.12| 0290-01 budowli - strzemiona W1/1
(265 * 1,0 * 0,222) / 1000 t 0,059
RAZEM 0,059
150| KNR 2-02 Wieniec W1/2 m3
d.12| 0212-12
0,25* 0,25 * 9,85 m3 0,616
RAZEM 0,616
151] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.12| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W1/2
(39,4 * 0,888) / 1000 t 0,035
RAZEM 0,035
152| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.12| 0290-01 budowli - strzemiona W1/2
(49,25 * 1,0 * 0,222) / 1000 t 0,011
RAZEM 0,011
153| KNR 2-02 Wieniec W1/3 m3
d.12| 0212-12
0,25*0,25* 3,25 m3 0,203
RAZEM 0,203
154| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.12| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W1/3
(13 *0,888) /1000 t 0,012
RAZEM 0,012
155| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.12| 0290-01 budowli - strzemiona W1/3
(16,25 * 1,0 ¥ 0,222) / 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
156 KNR 2-02 Nadproze N1/6 m3
d.12| 0210-05
(0,25*0,25*1,5)*5 m3 0,469
RAZEM 0,469
157] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/6 t
d.12| 0290-02
(9,6 *0,888) *5/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
158| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/6 t
d.12| 0290-01
(10,66 * 1,0 * 0,222) * 5/ 1000 t 0,012
RAZEM 0,012
159| KNR 2-02 Nadproze N1/7 m3
d.12| 0210-05
0,30 * 0,55 * 7,30 m3 1,205
RAZEM 1,205
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160| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/7 t
d.12| 0290-02
(73 *0,888) /1000 t 0,065
RAZEM 0,065
161| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/7 t
d.12| 0290-01
(97 *1,0*0,222) / 1000 t 0,022
RAZEM 0,022
162| KNR 2-02 Nadproze N1/8 m3
d.12| 0210-05
(0,25*0,25*2,00) * 2 m3 0,250
RAZEM 0,250
163| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/8 t
d.12| 0290-02
(10*0,888) *2 /1000 t 0,018
RAZEM 0,018
164| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/8 t
d.12| 0290-01
(13,5*1,0*0,222) *2/1000 t 0,006
RAZEM 0,006
165| KNR 2-02 Nadproze N1/9 m3
d.12| 0210-05
0,25*0,25* 1,80 m3 0,113
RAZEM 0,113
166| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/9 t
d.12| 0290-02
(11*0,888) /1000 t 0,010
RAZEM 0,010
167| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/9 t
d.12| 0290-01
(24 *1,0*0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
168 KNR 2-02 Nadproze N1/10 m3
d.12| 0210-05
0,25%0,25*1,8 m3 0,113
RAZEM 0,113
169 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/10 t
d.12| 0290-02
(9*0,888) /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
170] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/10 t
d.12| 0290-01
(24 *1,0*0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
171] KNR 2-02 Podciag P1/2 m3
d.12| 0210-05
0,25*0,35* 3,50 m3 0,306
RAZEM 0,306
172| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze P1/2 t
d.12| 0290-02
(35*0,888) /1000 t 0,031
RAZEM 0,031
173 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/10 t
d.12| 0290-01
(17,5*1,0*0,222)/ 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
174| KNR 2-02 Trzpien Tz1/1 m3
d.12| 0210-05
(0,25*0,25*3,80) * 9 m3 2,138
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RAZEM 2,138
175] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.12| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz1/1
(23 *0,888/1000) * 9 t 0,184
RAZEM 0,184
176 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.12| 0290-01 budowli - strzemiona trzpien Tz1/1
((38*0,222) / 1000) * 9 t 0,076
RAZEM 0,076
177) KNR 2-02 Trzpien Tz1/2 m3
d.12| 0210-05
((0,30*0,40) * 3,55) * 2 m3 0,852
RAZEM 0,852
178 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.12| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz1/2
((35,5*0,888) / 1000) * 2 t 0,063
RAZEM 0,063
179] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.12| 0290-01 budowli - strzemiona trzpien Tz1/2
(35,5*0,222) *2 /1000 t 0,016
RAZEM 0,016
180] KNR 2-02 PL1/2 - Ptyta stropowa m3
d.12| 0205-01
Sciagi S1 1,35*3,0*0,16 m3 0,648
RAZEM 0,648
181| KNR 2-02 PL1/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.12| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(54 * 0,666) / 1000 t 0,036
RAZEM 0,036
182 KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 cm - Sch1/2 | m2
d.12| 0218-02
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
183| KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.12| 0218-06 grub.plyty - Sch1/2
Krotnos¢ =7
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
184| KNR 2-02 Sch1/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.12| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
((187,87 * 0,888) / 1000) + ((71,49 * 0,444) / 1000) t 0,199
RAZEM 0,199
185 KNZ-14 41- Strop typ SPK m2
d.12 01
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
186 KNR 2-02 Izolacje stropu jedna warstwa m2
d.12| 0616-01
analogia
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
187] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.12| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr 5cm
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
188 KNR 2-02 Izolacje stropu druga warstwa m2
d.12| 0616-01
analogia
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125 m2 125,000
RAZEM 125,000
189 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.12| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
analogia Krotnos¢ = 3
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
190| KNR 2-02 Wylewka samopoziomujgca m2
d.12| 1115-01
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
191 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.12| 1118-03 uktadanych metoda zwykta
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
13 KONSTRUKCJA | PIETRA - PROJEKTOWANY BUDYNEK
192 NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m2
d.13/202 0137-02 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
(18,35+ 18,35+ 10,80+ 10 +6 + 6,7) * 3,5 m2 245,700
RAZEM 245,700
193| KNR 2-02 Scianki dziatowe petne grubosci m2
d.13| 0120-01
(10,80 +11,5+6,2) * 3 m2 85,500
RAZEM 85,500
194| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych szt
d.13| 0126-01
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
195| KNR 2-02 Otwory na drzwi szt
d.13| 0126-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
196 KNR 2-02 Wieniec W2/1 m3
d.13| 0212-12
0,25*0,30* 47,4 m3 3,555
RAZEM 3,555
197] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.13| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W2/1
(237 * 0,888) / 1000 t 0,210
RAZEM 0,210
198| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.13| 0290-01 budowli - strzemiona W2/1
(237 *1,0* 0,222) / 1000 t 0,053
RAZEM 0,053
199 KNR 2-02 Wieniec W2/2 m3
d.13] 0212-12
0,25*0,30 * 13 m3 0,975
RAZEM 0,975
200| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.13| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W2/2
(52 * 0,888) / 1000 t 0,046
RAZEM 0,046
201| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.13| 0290-01 budowli - strzemiona W2/2
(65*1,0*0,222) / 1000 t 0,014
RAZEM 0,014
202| KNR 2-02 Nadproze N2/4 m3
d.13| 0210-05
0,25 *0,30 * 2,20 m3 0,165
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RAZEM 0,165
203| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/4 t
d.13| 0290-02
(15,4 * 0,888) / 1000 t 0,014
RAZEM 0,014
204| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/4 t
d.13| 0290-01
(15*1,0*0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
205/ KNR 2-02 Nadproze N2/5 m3
d.13| 0210-05
(0,25*0,45*1,60) * 5 m3 0,900
RAZEM 0,900
206| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/5 t
d.13| 0290-02
(8*0,888) *5/1000 t 0,036
RAZEM 0,036
207| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/5 t
d.13| 0290-01
(11*1,0*0,222) *5/ 1000 t 0,012
RAZEM 0,012
208 KNR 2-02 Nadproze N2/6 m3
d.13| 0210-05
(0,25*0,30 *2,00) * 2 m3 0,300
RAZEM 0,300
209| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/6 t
d.13| 0290-02
(12*0,888) *2 /1000 t 0,021
RAZEM 0,021
210| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/6 t
d.13] 0290-01
(14*1,0*0,222) *2 /1000 t 0,006
RAZEM 0,006
211| KNR 2-02 Nadproze N2/7 m3
d.13| 0210-05
(0,25* 0,25 * 1,80) m3 0,113
RAZEM 0,113
212| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/7 t
d.13| 0290-02
(9*0,888) /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
213| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/7 t
d.13| 0290-01
(12*1,0*0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
214 KNR 2-02 Trzpien Tz2/1 m3
d.13| 0210-05
(0,25*0,25 * 3,06) * 17 m3 3,251
RAZEM 3,251
215| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.13| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz2/1
((18,36 * 0,888) * 17/ 1000) t 0,277
RAZEM 0,277
216| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.13| 0290-01 budowli - strzemiona trzpien Tz2/1
(30*0,222) * 17/ 1000 t 0,113
RAZEM 0,113
217| KNR 2-02 Trzpien Tz2/2 m3
d.13| 0210-05
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((0,25 * 0,50) * 3,06) m3 0,383
RAZEM 0,383
218| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.13| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz2/2
(25*0,888) /1000 t 0,022
RAZEM 0,022
219| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.13| 0290-01 budowli - strzemiona trzpiehn Tz2/2
(30 *0,222) / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
220 Wycena Stropodach - ptyty strunobetonowe m2
d.13|indywidualna
analogia
190 + 18,5 m2 208,500
RAZEM 208,500
221 KNR 2-02 I1zolacje stropu jedna warstwa m2
d.13| 0616-01
analogia
poz.220 m2 208,500
RAZEM 208,500
222| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny m2
d.13| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr 5cm
poz.220 m2 208,500
RAZEM 208,500
223| KNR 2-02 Izolacje stropu druga warstwa m2
d.13| 0616-01
analogia
poz.220 m2 208,500
RAZEM 208,500
224 KNR 2-02 Wylewka dociskowa m2
d.13] 1115-01
poz.220 m2 208,500
RAZEM 208,500
225| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa m2
d.13|202 0534-02 podktadowa
poz.220 m2 208,500
RAZEM 208,500
226 NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa m2
d.13|202 0534-02 wierzchniego krycia
208,5 m2 208,500
RAZEM 208,500
227 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy m
d.13| 0508-03 ocynkowanej
18,5+ 18,5 m 37,000
RAZEM 37,000
228| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy m
d.13| 0510-02 ocynkowanej
10,80 + 10,80 m 21,600
RAZEM 21,600
229| KNR 2-02 Obrodbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.13| 0506-02 ocynkowanej
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
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14 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PROJEKTOWANY BUDYNEK
230| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.| wykon.recznie na $cianach - | m2
d.14| 0803-01 wszystkie kondygnacje
361,84 + 253,94 + 375,93 m2 991,710
RAZEM 991,710
231| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.14| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
poz.230 m2 991,710
RAZEM 991,710
232| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.14| 1204-01
analogia
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
233| KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych 1,0/2,2; 0,8+0,3/2,00; m2
d.14| 1023-12
analogia
22+272 m2 4,400
RAZEM 4,400
234| KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z o$cieznica, petne jednodzielne o | m2
d.14| 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia 1,2/2,0=3szt; 0,9/2,0-9szt; 2,0/2,0
72+16,2+4 m2 27,400
RAZEM 27,400
235 KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.14| 1023-11 1,1/2,2-4szt; 1,1/1,0-2szt; 1,5/1,0-2szt; 1,5/2,44-2szt;
1,1/2,4-5szt; 1,5/2,4-2szt; 1,1/2,0-5szt
9,68+22+3+732+132+72+11 m2 53,600
RAZEM 53,600
236/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw szt
d.14| 0129-02
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
15 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANY BUDYNEK
237| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m - m2
d.15| 1604-01 przyjeto metraz rusztowania przy elewacji szczytowej
- rusztowania do przestawienia w trakcie trwania robot
- wyliczono metraz po elewacji frontowej
198 m2 198,000
RAZEM 198,000
238 Czas pracy rusztowan grupy
d.15 (pozycje: )
239|KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne-montaz m
d.15| 2104-02
analogia
16,5+9 m 25,500
RAZEM 25,500
240 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.15] 1505-01
poz.235 m2 53,600
RAZEM 53,600
241| KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.15] 0925-01
48,75 m2 48,750
RAZEM 48,750
242 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda m2
d.15| 2608-02 lekka-mokrg - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie
573,90 - 252,72 m2 321,180
RAZEM 321,180
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243| KNR 0-28 Montaz listw startowych do podtoza m
d.15] 2629-01
53,79 m 53,790
RAZEM 53,790
244 norma Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.15|wtasciwa dla metoda lekka-mokrag gr.20 cm wraz z przyg. podtoza i
systemu reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki - tynk mineralny - Sciany
przyziemia
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
245| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny m2
d. 15| 2613-01 mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
Scian - catos¢ bez przyziemia i bez elewacji szklanej
573,9 - 80 - 252,72 m2 241,180
RAZEM 241,180
246| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami Multipor - $ciany | m2
d.15| 2613-01 wewnetrzne
228 m2 228,000
RAZEM 228,000
247 Wycena Fasada aluminiowo szklana m2
d.15|indywidualna
252,72 m2 252,720
RAZEM 252,720
248 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych m
d.15] 1207-01 przymocowane do policzkow srubami lub spawane
wycena
indywidualna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA
249| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio | m3
d.16] 0201-03 poj tyzki 0.15 m3 w gr.kat.IV
(1160 + 961 + 262,50 + 282,50) * 0,38 m3 1 013,080
RAZEM 1 013,080
250 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznieo | m2
d.16] 0104-01 gr.10 cm
1160 + 961 + 262,50 + 282,50 m2 2 666,000
RAZEM 2 666,000
251 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. | m2
d.16] 0112-01 20 cm
1160 + 961 + 262,50 + 282,50 m2 2 666,000
RAZEM 2 666,000
252 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.16] 0502-04 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
1160 + 961 + 262,50 + 282,50 m2 2 666,000
RAZEM 2 666,000
253 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 m
d.16| 0401-01 cm bez taw na podsypce piaskowej
220 m 220,000
RAZEM 220,000
17 KONSTRUKCJA PIWNICY - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
254 Dostawa i montaz windy wraz z gotowym szybem kpl
d.17| wycena windowym i automatykag
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
255| KNR 4-01 Rozebranie scian m3
d.17| 0349-02
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38,5%0,28 * 2,55 m3 27,489
RAZEM 27,489
256 NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m2
d.17/202 0137-02 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
10,15 * 0,40 * 2,55 + 95,97 m2 106,323
RAZEM 106,323
257| KNR 2-02 Wieniec W0/3 m3
d.17[ 0212-12
0,25*0,25*2,75 m3 0,172
RAZEM 0,172
258| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.17| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W0/3
(11 *0,888) /1000 t 0,010
RAZEM 0,010
259| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.17| 0290-01 budowli - strzemiona W0/3
(13,75*1,0 * 0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
260| KNR 2-02 Podciag P0/1 m3
d.17| 0210-05
0,25*0,35* 3,25 m3 0,284
RAZEM 0,284
261 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P0/1 t
d.17| 0290-02
(26 * 0,888) / 1000 t 0,023
RAZEM 0,023
262 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P0/1 t
d.17| 0290-01
(32,5*1,0*0,222)/ 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
263| KNR 2-02 Nadproze NO/1 m3
d.17| 0210-05
(0,25 *0,30 * 1,50) m3 0,113
RAZEM 0,113
264| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/1 t
d.17| 0290-02
(7,5*0,888) / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
265| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/1 t
d.17| 0290-01
(10*1,0 *0,222) / 1000 t 0,002
RAZEM 0,002
266| KNR 2-02 Nadproze NO/2 m3
d.17| 0210-05
(0,25*0,49*1,50) * 2 m3 0,368
RAZEM 0,368
267| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N20/2 t
d.17| 0290-02
(7,5*0,888) *2/1000 t 0,013
RAZEM 0,013
268| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/2 t
d.17| 0290-01
(10*1,0*0,222) *2/ 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
269 KNR 2-02 Nadproze NO/3 m3
d.17| 0210-05
(0,25 * 0,30 * 1,70) m3 0,128
RAZEM 0,128
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270 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/3 t
d.17| 0290-02
(8,5*0,888) /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
271 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/3 t
d.17| 0290-01
(11,5*1,0*0,222)/ 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
272| KNR 2-02 Nadproze NO/4 m3
d.17| 0210-05
(0,45 * 0,35 * 3,00) m3 0,473
RAZEM 0,473
273| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/4 t
d.17| 0290-02
(15*0,888) /1000 t 0,013
RAZEM 0,013
274 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/4 t
d.17| 0290-01
(20 *1,0 * 0,222) / 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
275| KNR 2-02 Nadproze NO/5 m3
d.17| 0210-05
(0,45 * 0,40 * 4,90) m3 0,882
RAZEM 0,882
276| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/5 t
d.17| 0290-02
(24,5*0,888) /1000 t 0,022
RAZEM 0,022
277 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/5 t
d.17| 0290-01
(33*1,0*0,222) / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
278| KNR 2-02 Nadproze N0/6 m3
d.17| 0210-05
(0,25* 0,40 * 3,57) m3 0,357
RAZEM 0,357
279| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/6 t
d.17| 0290-02
(18 *0,888) / 1000 t 0,016
RAZEM 0,016
280| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/6 t
d.17| 0290-01
(24 *1,0*0,222) / 1000 t 0,005
RAZEM 0,005
281 KNR 2-02 Nadproze NO/7 m3
d.17| 0210-05
(0,25* 0,40 * 1,50) m3 0,150
RAZEM 0,150
282| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/7 t
d.17| 0290-02
(7,5*0,888) / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
283| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/7 t
d.17| 0290-01
(10*1,0*0,222) / 1000 t 0,002
RAZEM 0,002
284| KNR 2-02 Nadproze NO/8 m3
d.17| 0210-05
(0,25 * 0,40 * 1,50) m3 0,150
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RAZEM 0,150
285| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/8 t
d.17| 0290-02
(7,5*0,888) /1000 t 0,007
RAZEM 0,007
286| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze NO/8 t
d.17| 0290-01
(10*1,0 * 0,222) / 1000 t 0,002
RAZEM 0,002
287| KNR 2-02 Nadproze NO/9 m3
d.17| 0210-05
(0,40 * 0,40 * 1,50) m3 0,240
RAZEM 0,240
288| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/9 t
d.17| 0290-02
(7,5*0,888) / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
289| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/9 t
d.17| 0290-01
(10*1,0 * 0,222) / 1000 t 0,002
RAZEM 0,002
290| KNR 2-02 PLO/1 - Plyta dwukierunkowo zbrojona m3
d.17| 0205-01
Sciagi S1 15,5*0,16 m3 2,480
RAZEM 2,480
291| KNR 2-02 PLO/1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.17| 0290-02 elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
(200 * 0,666) / 1000 t 0,133
RAZEM 0,133
292| KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - Sch0/1 | m2
d.17| 0218-02
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
293| KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2
d.17| 0218-06 grub.ptyty - Sch0/1
Krotnos¢ = 8
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
294| KNR 2-02 Sch0/1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.17| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
((28,12 ¥ 0,444) / 1000) + ((134,21 * 0,888) / 1000) t 0,132
RAZEM 0,132
295/ KNR 2-02 Izolacje stropu jedna warstwa m2
d.17| 0616-01
analogia
134,32 m2 134,320
RAZEM 134,320
296| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.17| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr 5cm
134,32 m2 134,320
RAZEM 134,320
297| KNR 2-02 I1zolacje stropu druga warstwa m2
d.17| 0616-01
analogia
134,32 m2 134,320
RAZEM 134,320

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz

-26 -




KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
298| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.17| 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
analogia Krotnos¢ = 3
134,32 m2 134,320
RAZEM 134,320
299 KNR 2-02 Wylewka samopoziomujgca m2
d.17| 1115-01
134,32 m2 134,320
RAZEM 134,320
300 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.17] 1118-03 uktadanych metodg zwyktg
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
18 KONSTRUKCJA PARTERU - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
301| KNR 4-01 Rozebranie scian m3
d.18| 0349-02
21,22*0,25* 3,74 m3 19,841
RAZEM 19,841
302| NNRNKB (z.) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m2
d.18/202 0137-02 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
2,142 +17,22 m2 19,362
RAZEM 19,362
303| KNR 2-02 Wieniec W1/4 m3
d.18| 0212-12
0,25*0,25* 2,75 m3 0,172
RAZEM 0,172
304| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.18| 0290-02 budowli - prety zebrowane wieniec W1/4
(11*0,888) /1000 t 0,010
RAZEM 0,010
305| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.18] 0290-01 budowli - strzemiona W1/4
(13,75*1,0 * 0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
306| KNR 2-02 Podciag P1/1 m3
d.18| 0210-05
0,25*0,35* 3,25 m3 0,284
RAZEM 0,284
307| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podciag P1/1 t
d.18| 0290-02
(26 * 0,888) / 1000 t 0,023
RAZEM 0,023
308| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg P1/1 t
d.18| 0290-01
(32,5*1,0*0,222) / 1000 t 0,007
RAZEM 0,007
309| KNR 2-02 Nadproze N1/1 m3
d.18| 0210-05
(0,25*0,45*1,50) * 2 m3 0,338
RAZEM 0,338
310 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/1 t
d.18| 0290-02
(12*0,888) *2 /1000 t 0,021
RAZEM 0,021
311 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/1 t
d.18| 0290-01
(20*1,0*0,222) *2 /1000 t 0,009
RAZEM 0,009
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312| KNR 2-02 Nadproze N1/2 m3
d.18| 0210-05
(0,25* 0,45 * 1,70) m3 0,191
RAZEM 0,191
313| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/2 t
d.18| 0290-02
(8,5*0,888) /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
314| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N0/2 t
d.18| 0290-01
(10*1,0*0,222) / 1000 t 0,002
RAZEM 0,002
315 KNR 2-02 Nadproze N1/3 m3
d.18| 0210-05
(0,25 * 0,45 * 1,40) m3 0,158
RAZEM 0,158
316] KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/3 t
d.18| 0290-02
(8,5*0,888) /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
317 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/3 t
d.18| 0290-01
(11,5*1,0*0,222)/ 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
318| KNR 2-02 Nadproze N1/4 m3
d.18| 0210-05
(0,40 * 0,30 * 5,70) m3 0,684
RAZEM 0,684
319 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/4 t
d.18| 0290-02
(57 * 0,888) / 1000 t 0,051
RAZEM 0,051
320| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/4 t
d.18| 0290-01
(38*1,0*0,222) / 1000 t 0,008
RAZEM 0,008
321 KNR 2-02 Nadproze N1/5 m3
d.18| 0210-05
(0,30 * 0,30 * 3,30) m3 0,297
RAZEM 0,297
322| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/5 t
d.18| 0290-02
(33 *0,888) /1000 t 0,029
RAZEM 0,029
323| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N1/5 t
d.18| 0290-01
(44 *1,0*0,222) / 1000 t 0,010
RAZEM 0,010
324| KNR 2-02 Trzpien Tz1/2 m3
d.18| 0210-05
(0,40 * 0,50 * 3,10) m3 0,620
RAZEM 0,620
325| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.18| 0290-02 budowli - prety zebrowane Tz1/2
((12,5*0,888) / 1000) t 0,011
RAZEM 0,011
326| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i t
d.18| 0290-01 budowli - strzemiona trzpien Tz1/2
(31*0,222) /1000 t 0,007
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RAZEM 0,007
327 KNR 2-02 Belka wzmacniajgca Bs1/1 m3
d.18| 0210-05
(0,2*0,2*1,25)* 2 m3 0,100
RAZEM 0,100
328 KNR 2-02 Belka wzmacniajgca Bs1/1 t
d.18| 0290-02
(7,5*0,888) *2/ 1000 t 0,013
RAZEM 0,013
329| KNR 2-02 Belka wzmacniajgca Bs1/1 t
d.18| 0290-01
(8,5*1,0*0,222) * 2/ 1000 t 0,004
RAZEM 0,004
330| KNR 2-02 PL1/2 - Ptyta dwukierunkowo zbrojona m3
d.18| 0205-01
Sciagi S1 15,5*0,16 m3 2,480
RAZEM 2,480
331 KNR 2-02 PL1/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.18| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
(200 * 0,666) / 1000 t 0,133
RAZEM 0,133
332| KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm - Sch1/1 | m2
d.18| 0218-02
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
333| KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2
d.18| 0218-06 grub.plyty - Sch1/1
Krotnos¢ = 8
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
334| KNR 2-02 Sch1/1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.18| 0290-02 elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane
((62,53 * 0,444) / 1000) + ((248,25 * 0,888) / 1000) t 0,248
RAZEM 0,248
335| KNZ-14 41- Strop typ MASTER m2
d.18 01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
336/ KNR 2-02 Izolacje stropu jedna warstwa m2
d.18| 0616-01
analogia
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
337| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.18| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr 5cm
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
338 KNR 2-02 Izolacje stropu druga warstwa m2
d.18| 0616-01
analogia
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
339 KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.18] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
analogia Krotnos¢ = 3
200 m2 200,000
RAZEM 200,000

-29-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




KOSZTORYS BUDOWLANY

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
340/ KNR 2-02 Wylewka samopoziomujgca m2
d.18| 1115-01
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
341| KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.18] 1118-03 uktadanych metoda zwykta
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
19 KONSTRUKCJA PIETRA - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
342| KNR 4-01 Rozebranie scian m3
d.19] 0349-02
22*3,0 m3 66,000
RAZEM 66,000
343| NNRNKB (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i m2
d.19/202 0137-02 grubosci 25 cm na zaprawie cementowej
2,142 +110,4 m2 112,542
RAZEM 112,542
344| KNR 2-02 Nadproze N2/1 m3
d.19] 0210-05
(0,25 * 0,45 * 2,30) m3 0,259
RAZEM 0,259
345| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/1 t
d.19] 0290-02
(16,1 *0,888) / 1000 t 0,014
RAZEM 0,014
346| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/1 t
d.19( 0290-01
(15,33 *1,0 ¥ 0,222) / 1000 t 0,003
RAZEM 0,003
347 KNR 2-02 Nadproze N2/2 m3
d.19( 0210-05
(0,25 * 0,28 * 1,70) m3 0,119
RAZEM 0,119
348| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/2 t
d.19] 0290-02
(8,5*0,888) /1000 t 0,008
RAZEM 0,008
349| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/2 t
d.19] 0290-01
(10*1,0*0,222) / 1000 t 0,002
RAZEM 0,002
350| KNR 2-02 Nadproze N2/3 m3
d.19( 0210-05
(0,35*0,30 * 2,20) m3 0,231
RAZEM 0,231
351 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/3 t
d.19| 0290-02
(15,4 * 0,888) / 1000 t 0,014
RAZEM 0,014
352| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia Nadproze N2/3 t
d.19] 0290-01
(27 *1,0*0,222) / 1000 t 0,006
RAZEM 0,006
353| KNR 2-02 Belka wzmacniajgca Bs2/1 m3
d.19] 0210-05
(0,2%0,2*1,25)* 4 m3 0,200
RAZEM 0,200
354 KNR 2-02 Belka wzmacniajgca Bs2/1 t
d.19| 0290-02
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(3,75*0,888) * 4 /1000 t 0,013
RAZEM 0,013
355/ KNR 2-02 Belka wzmacniajgca Bs2/1 t
d.19] 0290-01
(25*1,0*0,222) * 4 /1000 t 0,022
RAZEM 0,022
356/ KNR 2-02 Izolacje stropu jedna warstwa m2
d.19| 0616-01
analogia
125,54 m2 125,540
RAZEM 125,540
357 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.19] 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr 5cm
125,54 m2 125,540
RAZEM 125,540
358 KNR 2-02 Izolacje stropu druga warstwa m2
d.19| 0616-01
analogia
125,54 m2 125,540
RAZEM 125,540
359| KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.19] 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
analogia Krotnos¢ = 3
125,54 m2 125,540
RAZEM 125,540
360/ KNR 2-02 Wylewka samopoziomujgca m2
d.19] 1115-01
125,54 m2 125,540
RAZEM 125,540
361 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m2
d.19] 1118-03 uktadanych metodg zwyktg
125,54 m2 125,540
RAZEM 125,540
362| KNR 2-02 Krokwie 30% dachu przeznaczona do wymiany krokwi| m3
d.19| 0408-06
137,7 m3 137,700
RAZEM 137,700
363| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.19| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
364| KNR 2-02 I1zolacje paroprzepuszczalne - dach m2
d.19] 0607-01
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
365/ KNR 2-02 Folia paroizolacyjna - dach m2
d.19] 0607-01
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
366| KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o m2
d.19] 0410-02 rozst.do 16cm z tarcicy nasyc.
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
367| KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o m2
d.19| 0410-04 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.- kontrfaty
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
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368| NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg | m2
d.19(202 0525-04 stalowg ocynkowang ptaskg o pow.arkuszy do 1.00
m2 na rgbek podwojny
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
369| KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z oscieznica, petne jednodzielne o | m2
d.20] 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone -
analogia piwnica
0/8*2,0-7szt, 0,9*2,0-8szt, 0,1/2,0, 1,0/2,3
(0,8*2,00*7+(0,9*2,00*8+1,0*2,0+1,0*2,3 m2 29,900
RAZEM 29,900
370 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z oscieznicg, petne jednodzielne o | m2
d.20] 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia 1,8/3,10, 0,9/2,0-2szt, 0,8/2,0-2szt - parter
(1,8*3,1)+(0,9*2,00*2+(0,8*2,0)*2 m2 12,380
RAZEM 12,380
371 KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne z o$cieznica, petne jednodzielne o | m2
d.20] 1019-01 powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
analogia 0,9/2,0-3szt, 0,8/2,0-5szt, 1,0/2,0 - | pietro
(0,9%2,00*3+(0,8*2,0)*5+(1,0*2,0) m2 15,400
RAZEM 15,400
372 KNR 0-19 Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia parter m2
d.20[ 1023-11
1,5*2,26+1,35%2,25 m2 6,428
RAZEM 6,428
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS: KOSZTORYS BUDOWLANY
1 Przygotowanie placu budowy - ROZBIORKA 28 276,95
1| KNR 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy fatdowe;j m2 135,000 153,48 20 719,80
d.1| 0309-01 | ocynkowanejtrapezowej na stupkach
stalowych - budowa
2| KNR 2-25 | Pelne ogrodzenia z blachy fatdowej m2 135,000 47,09 6 357,15
d.1| 0309-02 | ocynkowanejtrapezowej na stupkach
stalowych - rozebranie
3| KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 12,000 82,22 986,64
d.1| 0901-05
4 | KNR 4-04 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 12,000 17,78 213,36
d.1| 0901-06
5| Wycena | Zabezpieczenie budynkow przylegajgcych| kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 |indywidualn
a
Razem dziat: Przygotowanie placu budowy - ROZBIORKA 28 276,95
2 Rozbiérka dachu - ROZBIORKA 15 128,15
6 | KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie m 17,000 7,25 123,25
d.2 | 0535-06 | nadajgcejsie do uzytku
7| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej | m 10,400 9,88 102,75
d.2 | 0535-04 | sie do uzytku
8| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw | m2 6,000 19,76 118,56
d.2 | 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow
itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
9 | KNR-W 4- | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach m2 92,500 20,42 1 888,85
d.2 | 01 0518-06 | betonowych - pierwsza warstwa
10 | KNR-W 4- | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach m2 92,500 3,29 304,33
d.2 | 01 0518-07 | betonowych - nastepna warstwa
11 | KNR-W 2- | Rozbiérka izolacje cieplne i m2 92,500 6,70 619,75
d.2 | 02 0608-03 | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukgcji
12 | KNR 4-01 | Zerwanie wylewki wyréwnujacej m2 92,500 48,74 4 508,45
d.2 | 0804-07
13 | KNR 4-04 | Rozebr.ptyt dachowych Zelbet.o grubosci | m3 13,800 540,74 7 462,21
d.2 | 0305-08 |do15cm
Razem dziat: Rozbidrka dachu - ROZBIORKA 15 128,15
3 Rozbiérka okien i drzwi - ROZBIORKA 661,90
14 | KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych - | szt. 5,000 55,98 279,90
d.3 | 0354-03 |okna
15| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych - | szt. 5,000 76,40 382,00
d.3 | 0354-04 | drzwi
Razem dziat: Rozbidrka okien i drzwi - ROZBIORKA 661,90
4 Rozbiérka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych - ROZBIORKA 25 045,04
16 | KNR 4-01 | Rozbiorka schodéw wewnetrznych m3 1,950 1630,79 3 180,04
d4 | 0212-03
17 | KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt. 10,000 2,52 25,20
d.4 | 1306-01
18 | KNR 4-01 | Rozbiérka schodéw zewnetrznych m3 2,520 1630,79 4 109,59
d4 | 0212-03
19 | KNR 4-01 | Rozbidérka elementdw konstrukgiji m3 15,600 1 065,68 16 624,61
d.4 | 0212-02 | betonowych - taras na stupach
20 | KNR 4-04 | Rozebranie stupéw betonowych o m3 0,312 3 543,60 1 105,60
d.4 | 0304-01 | wymiarze wezszego boku do 20 cm
Razem dziat: Rozbiorka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych - ROZBIORKA 25 045,04
5 Rozbiérka stropu pietro - ROZBIORKA 113 504,40
21| KNR 4-04 | Rozebr.stropow nad piwnicg m3 82,000 692,10 56 752,20
d.5| 0305-02
22 | KNR 4-04 | Rozebr.stropoéw nad parterem m3 82,000 692,10 56 752,20
d.5| 0305-02
Razem dziat: Rozbiorka stropu pietro - ROZBIORKA 113 504,40
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6 Rozbidrka $cian - ROZBIORKA 41 020,35
23 | KNR 4-01 | Rozebranie $cian no$nych - cato$¢ m3 95,000 417,58 39 670,10
d.6 | 0349-01
analogia
24 | KNR 4-01 | Rozebranie $cianek wewnetrznych - m2 25,000 54,01 1 350,25
d.6 | 0348-01 | catosc
analogia
Razem dziat: Rozbiérka $cian - ROZBIORKA 41 020,35
7 Rozbiérka posadzek, fundamentéw - ROZBIORKA 49 564,60
25| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy m3 150*1,0 = 276,63 41 494,50
d.7 | 0104-02 | odkrywaniu odcinkami istniejacych 150,000
fundamentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat.
1
26 | KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej m3 8,120 265,43 2 155,29
d.7 | 0101-06 | terenu na zaprawie cementowo-wapiennej
27 | KNR 4-04 | Rozebranie taw fundamentowych na m3 9,740 607,27 5 914,81
d.7| 0203-08 | zaprawie cementowo-wapiennej ponizej
terenu
Razem dziat: Rozbiérka posadzek, fundamentéw - ROZBIORKA 49 564,60
8 Zatadunek i wywo6z gruzu - ROZBIORKA 143 943,38
28 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 |poz.11*0,1 + 137,47 45 989,49
d.8| 0108-11 | samochodami samowytadowczymi na poz.12* 0,1 +
odl.do 1 km poz.13 +
poz.16 +
poz.18 +
poz.19 +
poz.20 +
poz.21 +
poz.22 +
poz.23 +
poz.24 * 0,2 +
poz.26 +
poz.27 =
334,542
29 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 poz.28 = 16,17 5 409,54
d.8 | 0108-12 | samochodami samowytadowczymi - za 334,542
kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 5
30 | Kalkulacja | Optata za skladowanie i utylizacja gruzu | m3 poz.28 = 276,63 92 544,35
d.8 | indywidualn 334,542
a
Razem dziat: Zatadunek i wywéz gruzu - ROZBIORKA 143 943,38
9 FUNDAMENTY, SCIANY - PROJEKTOWANY BUDYNEK 296 719,63
31| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane m3 | (360 * 4,10) - 24,28 32 195,28
d.9 | 0217-02 | koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na poz.25 =
odktad w gruncie kat.lll 1 326,000
32 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami | m3 | (700 + 45) - 52,56 33 381,85
d.9 | 0239-02 | kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z poz.35 -
transportem urobku samochodami poz.38 -
samowyt. na odl do 1 km lub na odktad; poz.41 -
grunt kat. Il - wywiezienie humusu i poz.44 -
nadmiaru gruntu z wykopow poz.47 -
poz.50 -
poz.53 -
poz.56 -
poz.59 -
3,108 -
poz.62 - 60 =
635,119
33 | KNR 2-01 | Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. m3 poz.32 = 19,66 12 486,44
d.9| 0214-04 | 0.5 km transportu ponad 1 km 635,119
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
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34 | KNNR-W 3 | Podbicie betonem fundamentéw m3 8,070 2207,71 17 816,22
d.9 | 0201-04
35| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 ((1,2*0,1~ 592,58 6 910,67
d.9| 1101-01 | beton podktadowy 10)*2) +
((18,80*0,1*
1,2)*2) +
((1,0*0,1*
10)*2)+ (1,0
*0,1*12,5) +
(1,2*0,1*
9,15) + (2,06
*1,95*0,1) =
11,662
36 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2 ((1,2*10) * 32,61 3 802,26
d.9| 0604-05 | pow.poziomych na lepiku na zimno - 2)+((18,80 *
pierwsza warstwa 1,2)*2) +
((10*1,0)*
2)+(12,5*
1,0) +(9,15*
1,2) +(2,05*
1,95) =
116,598
37 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2 poz.36 = 19,83 2312,14
d.9 | 0604-06 | pow.poziomych na lepiku na zimno - 116,598
druga i nast.warstwa
38 | KNR 2-02 | FL1 tawy fundamentowe prostokatne m3 | (18,80*1,0* 566,75 8 523,92
d.9 | 0202-03 | zelbetowe, 100/40 04)*2=
15,040
39 | KNR 2-02 | FL1 -Przygotowanie i montaz zbrojenia t (225,6 * 9651,22 1 930,24
d.9| 0290-02 | elem.budynkow i budowli - prety 0,888) / 1000
zebrowane = 0,200
40 | KNR 2-02 | FL1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (151 *1,00* 10 243,37 348,27
d.9| 0290-01 | elem.budynkow i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
= 0,034
rozstaw co 0,25m
41| KNR 2-02 | FL2 - tawy fundamentowe prostokatne m3 | 20*0,4*0,8 619,70 3 966,08
d.9 | 0202-02 | zelbetowe, 80/40 = 6,400
42 | KNR 2-02 | FL2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (80*0,888)/ 9 651,22 685,24
d.9| 0290-02 | elem.budynkow i budowli - prety 1000 = 0,071
zebrowane
43 | KNR 2-02 | FL2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (80*1,00* 10 243,37 184,38
d.9| 0290-01 | elem.budynkow i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
rozstaw co 0,25m =0,018
44 | KNR 2-02 | FL3 tawy fundamentowe prostokgtne m3|10*0,4*1,0 566,75 2 267,00
d.9 | 0202-03 | zelbetowe, 100x40 = 4,000
45| KNR 2-02 | FL3 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (40*0,888)/ 9651,22 347,44
d.9| 0290-02 | elem.budynkow i budowli - prety 1000 = 0,036
zebrowane
46 | KNR 2-02 | FL3 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (40*1,00* 10 243,37 92,19
d.9| 0290-01 | elem.budynkow i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
= 0,009
rozstaw co 0,25m
47 | KNR 2-02 | FL4 tawy fundamentowe prostokgtne m3 | 10*0,4*0,9 566,75 2 040,30
d.9 | 0202-03 | zelbetowe, 90/40 = 3,600
48 | KNR 2-02 | FL4 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (60*0,888)/ 9651,22 511,51
d.9| 0290-02 | elem.budynkow i budowli - prety 1000 = 0,053
zebrowane
49 | KNR 2-02 | FL4 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (40*1,00* 10 243,37 92,19
d.9| 0290-01 | elem.budynkow i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
= 0,009
rozstaw co 0,25m
50 | KNR 2-02 | FL5 - Lawy fundamentowe prostokgtne m3| 11,85*0,4* 619,70 2 349,90
d.9 | 0202-02 | zelbetowe, 80/40 0,8 =3,792
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51| KNR 2-02 | FL5 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (48*0,888)/ 9 651,22 415,00
d.9| 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,043
zebrowane
52 | KNR 2-02 | FL5 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (48*1,00* 10 243,37 112,68
d.9| 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
=0,011
rozstaw co 0,25m
53 | KNR 2-02 | FL6 - tawy fundamentowe prostokatne m3 1,1%0,25* 619,70 136,33
d.9 | 0202-02 | zelbetowe, 25/80 0,8 =0,220
54 | KNR 2-02 | FL6 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(4,4%0,888)/ 9 651,22 38,60
d.9| 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,004
zebrowane
55| KNR 2-02 | FL6 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (55*1,00* 10 243,37 10,24
d.9| 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
= 0,001
rozstaw co 0,20m
56 | KNR 2-02 | FL7 - tawy fundamentowe prostokatne m3 | 3*0,25*0,8 619,70 371,82
d.9 | 0202-02 | zelbetowe, 25/80 = 0,600
57 | KNR 2-02 | FL7 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (12*0,888)/ 9 651,22 106,16
d.9| 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,011
zebrowane
58 | KNR 2-02 | FL7 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (15*1,00* 10 243,37 30,73
d.9| 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie 0,222) / 1000
=0,003
rozstaw co 0,20m
59 | KNR 2-02 | FL8 tawy fundamentowe prostokatne m3 1,3%0,25* 619,70 161,12
d.9| 0202-02 | zelbetowe, 25/80 - budynek istniejacy 0,8=10,260
60 | KNR 2-02 | FL8 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(5,2%0,888)/ 9 651,22 48,26
d.9| 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,005
zebrowane - budynek istniejacy
61| KNR 2-02 | FL8 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (6,5*1,00* 10 243,37 10,24
d.9| 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - 0,222) / 1000
budynek istniejgcy = 0,001
rozstaw co 0,20m
62 | KNR 2-02 | PF1 - Plyty fundamentowe zelbetowe pod | m3 | 2,05*1,95* 425,29 509,92
d.9| 0205-01 | konstukcje szybu windy - budynek 0,3=1,199
istniejgcy
63 | KNR 2-02 | PF1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia t (66,5 * 9 651,22 569,42
d.9| 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000
zebrowane - budynek istniejacy = 0,059
64 | KNR 2-02 | Fundament muru oporowego 100/915/30 | m3 1,0*9,15* 619,70 1701,08
d.9 | 0202-02 0,3=2,745
65 | KNR 2-02 | Fundament muru oporowego - prety t (36,6 * 9 651,22 318,49
d.9 | 0290-02 | zebrowane 0,888) / 1000
=0,033
66 | KNR 2-02 | Fundament muru oporowego - prety t (46*1,00* 10 243,37 102,43
d.9 | 0290-01 | gtadkie 0,222) / 1000
=0,010
rozstaw co 0,20m
67 | KNR 2-02 | Sciany muru oporowego 1,90%9,15*0,2 m2 1,9%9,15* 474,15 1 648,62
d.9 | 0207-04 0,2=3,477
68 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (146 * 9 557,53 1242,48
d.9 | 0290-02 | elem.budynkow i budowli - prety 0,888) / 1000)
zebrowane muru oporowego =0,130
69 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema m2 | (1,0*10)*2 61,82 6 549,71
d.9| 0604-02 | warstwami papy na lepiku na goraco faw +(18,8*1,0)
fundament.betonowych *2+(0,8*
10)*2+0,8*
125+1,0*
9,15+2,05*
1,95+9,2*
1,0 =105,948
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70 | NNRNKB | (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do | m2 (((18,05 + 209,61 88 867,30
d.9 | 202 0137- | 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie 18,05 + 10,8
02 cementowej +10,8+10,8
+10,8+3+3
+6,6) * 4,10))
+(((10,80 +
7,7) * 2,55)) =
423,965
71| KNR 2-02 | Scianki dzialowe petne grubosci m2 21*2,55= 107,81 5773,23
d.9 | 0120-01 53,550
72 | KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych | szt 8,000 102,09 816,72
d.9 | 0126-01
73 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi szt 7,000 140,95 986,65
d.9 | 0126-02
74 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 | poz.70*2= 7,30 6 189,89
d.9| 0603-01 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z 847,930
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
75| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe m2 poz.74 = 6,20 5 257,17
d.9| 0603-02 | bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z 847,930
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
76 | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian fundamentowych m2 (18,35 + 142,37 28 783,09
d.9| 2609-01 | budynkéw ptytami styrodur 11,60 + 10,35
+1,14 + 1,37
+ 3,25 + 3,25)
*4,10 =
202,171
77 | KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw przy uzyciu m2 poz.76 = 57,61 11 647,07
d.9| 2609-06 | gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie 202,171
jednej warstwy siatki na $cianach
78 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3 poz.31 - 2,44 2 071,66
d.9 | 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m poz.35 -
w gruncie kat. |-l poz.38 -
poz.41 -
poz.44 -
poz.47 -
poz.50 -
poz.53 -
poz.56 -
poz.59 -
poz.62 -
poz.64 -
poz.67 -
poz.70 =
849,040
Razem dziat: FUNDAMENTY, SCIANY - PROJEKTOWANY BUDYNEK 296 719,63
10 KONSTRUKCJA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK 112 533,46
79 | KNR 2-02 | Wieniec W0/1 m3 | 0,25*0,25* 1199,38 6 825,67
d.10 | 0212-12 91,05 = 5,691
80 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (365~ 9 557,53 3 096,64
d.10 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000
zebrowane wieniec WO0/1 =0,324
81| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (460*1,0~ 10 243,37 1 044,82
d.10 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
WO0/1 =0,102
82 | KNR 2-02 | Wieniec W0/2 m3 | 0,25%0,25* 1199,38 243,47
d.10 | 0212-12 3,25=0,203
83 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (13*0,888)/ 9 557,53 114,69
d.10 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,012
zebrowane wieniec W0/2
84 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |(16,25*1,0* 10 243,37 40,97
d.10 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
WO0/2 = 0,004
85| KNR 2-02 | Podciagg P0/2 m3 | 0,25*0,35* 3276,47 1 002,60
d.10 | 0210-05 3,50 = 0,306
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86 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (35*0,888)/ 9 557,53 296,28
d.10 | 0290-02 | Nadproze P0/2 1000 = 0,031

87 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (24*1,0* 7 891,91 39,46
d.10 | 0290-01 | Nadproze P02 0,222) / 1000
= 0,005

88 | KNR 2-02 | Trzpien Tz0/1 m3 | ((0,25 * 0,25) 3276,47 2 309,91
d.10 | 0210-05 *3,76)*3 =
0,705

89 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |((15*0,888)/ 9 557,53 382,30
d.10 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000) * 3 =
zebrowane Tz0/1 0,040

90 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (21*0,222) * 10 243,37 143,41
d.10 | 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - strzemiona 3/1000 =
trzpien Tz0/1 0,014

91 | KNR 2-02 | Trzpien Tz0/2 m3 | ((0,25 * 0,30) 3276,47 1847,93
d.10 | 0210-05 *3,76)*2 =
0,564

92 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t ((22,56 * 9 557,53 382,30
d.10 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000)
zebrowane Tz1/3 *2=0,040

93 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |((21*0,222) / 10 243,37 92,19
d.10 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 1000) * 2 =
trzpiehn Tz1/3 0,009

94 | KNR 2-02 | Nadproze N0O/10 m3 | (0,25*0,25* 3276,47 2 149,36
d.10 | 0210-05 1,5)*7=
0,656

95 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [((7,5*0,888)) 9 557,53 449,20
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/10 *7/1000 =
0,047

96 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t ((10*1,0* 7 891,91 126,27
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/10 0,222)*7)/
1000 = 0,016

97 | KNR 2-02 | Nadproze NO/11 m3 | (0,25*0,25* 3276,47 615,98
d.10 | 0210-05 1,5)*2=
0,188

98 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [((7,5*0,888)) 9 557,53 124,25
d.10 | 0290-02 | Nadproze NO/11 *2/1000 =
0,013

99 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t ((10*1,0* 7 891,91 31,57
d.10 | 0290-01 | Nadproze NO/11 0,222) *2) /
1000 = 0,004

100 | KNR 2-02 | Nadproze N0/12 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 615,98
d.10 | 0210-05 2,5)=0,188

101 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (12,5~ 9 557,53 105,13
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/12 0,888) / 1000
=0,011

102 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (17*1,0* 7 891,91 31,57
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/12 0,222) / 1000
= 0,004

103 | KNR 2-02 | Nadproze N0/13 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 861,71
d.10 | 0210-05 3,5) =0,263

104 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (17,5~ 9 557,53 152,92
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/13 0,888) / 1000
=0,016

105 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (24*1,0* 7 891,91 39,46
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/13 0,222) / 1000
= 0,005

106 | KNR 2-02 | Nadproze N0/14 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 982,94
d.10 | 0210-05 2,0)*2=
0,300

107 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |((10*0,888)) 9 557,53 172,04
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/14 *2/1000 =
0,018
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108 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t ((13,5*1,0* 7 891,91 47,35
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/14 0,222))* 2/
1000 = 0,006
109 | KNR 2-02 | Nadproze N0/15 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 442,32
d.10 | 0210-05 1,8)=0,135
110 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (13*0,888)/ 9 557,53 114,69
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/15 1000 = 0,012
111 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (12*1,0* 7 891,91 23,68
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/15 0,222) / 1000
=0,003
112 | KNR 2-02 | Nadproze N0/16 m3 | (0,25*0,40 * 3276,47 1 169,70
d.10 | 0210-05 3,57) = 0,357
113 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (18*0,888)/ 9 557,53 152,92
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/16 1000 = 0,016
114 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (24*1,0* 7 891,91 39,46
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/16 0,222) / 1000
= 0,005
115 | KNR 2-02 | Nadproze NO/17 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 737,21
d.10 | 0210-05 1,50)*2 =
0,225
116 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(7,5%0,888)* 9 557,53 124,25
d.10 | 0290-02 | Nadproze N0/17 2/1000 =
0,013
117 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 31,57
d.10 | 0290-01 | Nadproze N0/17 0,222)* 2/
1000 = 0,004
118 | KNR 2-02 | PLO/2 - Plyta dwukierunkowo zbrojona m3 1,66*3,0* 425,29 338,96
d.10 | 0205-01 0,16 = 0,797
119 | KNR 2-02 | PLO/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia| t | (67 * 0,666) / 9 651,22 434,30
d.10 | 0290-02 | elem.budynkdéw i budowli - prety 1000 = 0,045
zebrowane
120 | KNR 2-02 | PLO/3 - Plyta dwukierunkowo zbrojona m3 9,15*25* 425,29 1459,17
d.10 | 0205-01 0,15 = 3,431
121 | KNR 2-02 | PLO/3 - Przygotowanie i montaz zbrojenia| t (305~ 9 651,22 1 959,20
d.10 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,666) / 1000
zebrowane =0,203
122 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 | m2 11*0,16 = 389,85 686,14
d.10| 0218-02 | cm - Sch0/2 1,760
123 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy m2 11*0,16 = 76,39 134,45
d.10 | 0218-06 | 1cm rdéznicy grub.ptyty - Sch0/2 1,760
Krotnos¢ = 8
124 | KNR 2-02 | Sch0/2 - Przygotowanie i montaz t ((33,88 * 9 651,22 1447,68
d.10 | 0290-02 | zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 0,444) / 1000)
zebrowane +((152,53 *
0,888) / 1000)
=0,150
125 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na ptyciegr.8 | m2 | 7,5*0,16= 389,85 467,82
d.10| 0218-02 |cm - Sch0/3 1,200
126 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy m2| 7,5%0,16= 76,39 91,67
d.10 | 0218-06 | 1cm roznicy grub.ptyty - Sch0/3 1,200
Krotnos¢ = 8
127 | KNR 2-02 | Sch0/2 - Przygotowanie i montaz t ((23,85* 9 651,22 1 235,36
d.10 | 0290-02 | zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 0,444)/ 1000)
zebrowane +((132,00 *
0,888) / 1000)
=0,128
128 | KNZ-14 41- | Strop SMART m2 189,540 192,06 36 403,05
d.10 01
129 | KNR 2-02 | Izolacje stropu jedna warstwa m2 189,540 9,85 1 866,97
d.10 | 0616-01
analogia
130 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 189,540 23,07 4 372,69
d.10 | 0613-03 | wetny mineralnej poziome z ptyt
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131 | KNR 2-02 | Izolacje stropu druga warstwa m2 189,540 9,85 1 866,97
d.10 | 0616-01
analogia
132 | KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2 189,540 127,60 24 185,30
d.10 | 1102-01 | zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
analogia | ostro
Krotnos¢ = 3
133 | KNR 2-02 | Wylewka samopoziomujgca m2 189,540 44,21 8 379,56
d.10| 1115-01
Razem dziat: KONSTRUKCJA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK 112 533,46
11 PODLOGA NA GRUNCIE - POSADZKA PIWNICY - PROJEKTOWANY 145 173,74
BUDYNEK
134 | KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkichna | m3 [ 196,5 * 0,30 325,07 19 162,88
d.11 | 1101-07 | podtozu gruntowym = 58,950
135 | KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkichna | m3 [ 196,5* 0,25 325,07 15 969,06
d.11 | 1101-07 | podtozu gruntowym =49,125
136 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2 196,500 36,44 7 160,46
d.11 | 0604-03 | powierzchni poziomych na lepiku na
goraco - pierwsza warstwa
137 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2 poz.136 = 22,08 4 338,72
d.11 | 0604-04 | powierzchni poziomych na lepiku na 196,500
gorgco - druga i nastepna warstwa
138 | KNR 2-02 | Ptyty posadzkowe m3 | 196,5*0,15 425,29 12 535,42
d.11 | 0205-01 =29,475
analogia
139 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy m2 196,500 36,44 7 160,46
d.11 | 0604-03 | powierzchni poziomych na lepiku na
goraco - pierwsza warstwa
140 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt [ m2 189,540 74,05 14 035,44
d.11 | 0609-03 | styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Krotnos¢ = 2
141 | KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2 189,540 92,60 17 551,40
d.11 | 1102-01 | zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na ostro
Krotnos¢ = 3
142 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2 189,540 249,34 47 259,90
d.11 | 1118-03 | cm, ukladanych metoda zwykig
Razem dzial: PODLOGA NA GRUNCIE - POSADZKA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK 145 173,74
12 KONSTRUKCJA PARTERU - PROJEKTOWANY BUDYNEK 205 086,70
143 | Wpycena | Platforma przyschodowa kpl. 1,000 27 085,08 27 085,08
d.12 |indywidualn
a
144 | KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondyg.z m2 (18,05 + 222,63 53 621,77
d.12 | 0131-05 | pust.sciennych ceram o grub.25 cm 18,05 +6,6 +
3+3+11,3+
22+22)*
3,74 =
240,856
145 | KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych | szt 7,000 102,09 714,63
d.12| 0126-01
146 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi szt 2,000 140,95 281,90
d.12| 0126-02
147 | KNR 2-02 | Wieniec W1/1 m3 | 0,25%0,30* 1199,38 4767,54
d.12 | 0212-12 53 =3,975
148 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (265~ 9 557,53 2 246,02
d.12 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000
zebrowane wieniec W1/1 =0,235
149 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (265*1,0* 10 243,37 604,36
d.12 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
W1/1 = 0,059
150 | KNR 2-02 | Wieniec W1/2 m3 | 0,25*0,25* 1199,38 738,82
d.12| 0212-12 9,85=0,616
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151 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (39,4~ 9 557,53 334,51
d.12 | 0290-02 | elem.budynkdéw i budowli - prety 0,888) / 1000
zebrowane wieniec W1/2 = 0,035

152 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (4925*1,0*% 10 243,37 112,68
d.12 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
W1/2 =0,011

153 | KNR 2-02 | Wieniec W1/3 m3 | 0,25%0,25* 1199,38 243,47
d.12| 0212-12 3,25=0,203

154 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (13*0,888)/ 9 557,53 114,69
d.12 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,012

zebrowane wieniec W1/3

155 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |(16,25*1,0* 10 243,37 40,97
d.12 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
W1/3 = 0,004

156 | KNR 2-02 | Nadproze N1/6 m3 | (0,25*0,25* 3276,47 1 536,66
d.12| 0210-05 1,5)*5=
0,469

157 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (9,6 *0,888) * 9 557,53 410,97
d.12 | 0290-02 | Nadproze N1/6 5/1000 =
0,043

158 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |(10,66*1,0* 7 891,91 94,70
d.12 | 0290-01 | Nadproze N1/6 0,222)*5/
1000 = 0,012

159 | KNR 2-02 | Nadproze N1/7 m3 | 0,30*0,55* 3276,47 3948,15
d.12| 0210-05 7,30 =1,205

160 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (73*0,888)/ 9 557,53 621,24
d.12 | 0290-02 | Nadproze N1/7 1000 = 0,065

161 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 97*1,0* 7 891,91 173,62
d.12 | 0290-01 | Nadproze N1/7 0,222) / 1000
=0,022

162 | KNR 2-02 | Nadproze N1/8 m3 | (0,25%0,25* 3276,47 819,12
d.12 | 0210-05 2,00)*2=
0,250

163 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(10*0,888)* 9 557,53 172,04
d.12 | 0290-02 | Nadproze N1/8 2/1000 =
0,018

164 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (135*1,0* 7 891,91 47,35
d.12 | 0290-01 | Nadproze N1/8 0,222)* 2/
1000 = 0,006

165 | KNR 2-02 | Nadproze N1/9 m3 | 0,25%0,25* 3276,47 370,24
d.12 | 0210-05 1,80=0,113

166 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [ (11*0,888)/ 9 557,53 95,58
d.12 | 0290-02 | Nadproze N1/9 1000 = 0,010

167 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (24*1,0* 7 891,91 39,46
d.12 | 0290-01 | Nadproze N1/9 0,222) / 1000
= 0,005

168 | KNR 2-02 | Nadproze N1/10 m3 | 0,25*0,25* 3276,47 370,24
d.12| 0210-05 1,8=0,113

169 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (9*0,888)/ 9 557,53 76,46
d.12 | 0290-02 | Nadproze N1/10 1000 = 0,008

170 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (24*1,0* 7 891,91 39,46
d.12| 0290-01 | Nadproze N1/10 0,222) / 1000
= 0,005

171 | KNR 2-02 | Podcigg P1/2 m3 | 0,25*0,35* 3276,47 1 002,60
d.12| 0210-05 3,50 = 0,306

172 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (35*0,888)/ 9 557,53 296,28
d.12 | 0290-02 | Nadproze P1/2 1000 = 0,031

173 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (175*1,0* 7 891,91 31,57
d.12 | 0290-01 | Nadproze N1/10 0,222) / 1000
= 0,004

174 | KNR 2-02 | Trzpien Tz1/1 m3 | (0,25%0,25* 3276,47 7 005,09
d.12 | 0210-05 3,80)*9=
2,138

-41 -

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




KOSZTORYS BUDOWLANY
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
175 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (23*0,888/ 9 557,53 1 758,59
d.12 | 0290-02 | elem.budynkdéw i budowli - prety 1000) * 9 =
zebrowane Tz1/1 0,184
176 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |((38*0,222) / 10 243,37 778,50
d.12 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 1000) * 9 =
trzpien Tz1/1 0,076
177 | KNR 2-02 | Trzpien Tz1/2 m3 | ((0,30 * 0,40) 3276,47 279155
d.12 | 0210-05 *3,55)*2=
0,852
178 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t ((35,5* 9 557,53 602,12
d.12 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000)
zebrowane Tz1/2 *2=0,063
179 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(35,5*0,222) 10 243,37 163,89
d.12 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona *2/1000 =
trzpien Tz1/2 0,016
180 | KNR 2-02 | PL1/2 - Plyta stropowa m3 1,35*3,0* 425,29 275,59
d.12 | 0205-01 0,16 = 0,648
181 | KNR 2-02 | PL1/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia | t | (54 * 0,666) / 9651,22 347,44
d.12| 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,036
zebrowane
182 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 | m2 14,000 389,85 5 457,90
d.12| 0218-02 |cm-Sch1/2
183 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy m2 14,000 66,84 935,76
d.12| 0218-06 | 1cm réznicy grub.ptyty - Sch1/2
Krotnos¢ =7
184 | KNR 2-02 | Sch1/2 - Przygotowanie i montaz t (187,87 * 9 651,22 1 920,59
d.12 | 0290-02 | zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000)
zebrowane +((71,49*
0,444) / 1000)
=0,199
185 | KNZ-14 41-| Strop typ SPK m2 125,000 192,06 24 007,50
d.12 01
186 | KNR 2-02 | Izolacje stropu jedna warstwa m2 125,000 9,85 1231,25
d.12| 0616-01
analogia
187 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 125,000 23,07 2 883,75
d.12| 0613-03 | wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
5cm
188 | KNR 2-02 | Izolacje stropu druga warstwa m2 125,000 9,85 1231,25
d.12| 0616-01
analogia
189 | KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z m2 125,000 127,60 15 950,00
d.12 | 1102-01 | zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
analogia | ostro
Krotnos¢ = 3
190 | KNR 2-02 | Wylewka samopoziomujgca m2 125,000 44,21 5 526,25
d.12| 1115-01
191 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2 125,000 249,34 31 167,50
d.12 | 1118-03 | cm, ukladanych metoda zwykig
Razem dziat: KONSTRUKCJA PARTERU - PROJEKTOWANY BUDYNEK 205 086,70
13 KONSTRUKCJA | PIETRA - PROJEKTOWANY BUDYNEK 165 840,94
192 | NNRNKB | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do | m2 (18,35 + 209,61 51501,18
d.13 | 202 0137- | 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie 18,35 + 10,80
02 cementowej +10+6+
6,7)*3,56=
245,700
193 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne grubosci m2 | (10,80 + 11,5 107,81 9217,76
d.13| 0120-01 +6,2)*3=
85,500
194 | KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych | szt 7,000 102,09 714,63
d.13| 0126-01
195 | KNR 2-02 | Otwory na drzwi szt 4,000 140,95 563,80
d.13| 0126-02
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196 | KNR 2-02 | Wieniec W2/1 m3 | 0,25%0,30* 1199,38 4 263,80
d.13| 0212-12 47,4 = 3,555
197 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (237~ 9 557,53 2 007,08
d.13 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000
zebrowane wieniec W2/1 =0,210
198 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (237*1,0* 10 243,37 542,90
d.13 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
w21 =0,053
199 | KNR 2-02 | Wieniec W2/2 m3 | 0,25*0,30* 1199,38 1 169,40
d.13| 0212-12 13=0,975
200 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (52*0,888)/ 9 557,53 439,65
d.13 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,046
zebrowane wieniec W2/2
201 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 65*1,0* 10 243,37 143,41
d.13 | 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
Ww2/2 =0,014
202 | KNR 2-02 | Nadproze N2/4 m3 | 0,25%0,30* 3276,47 540,62
d.13| 0210-05 2,20=0,165
203 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (15,4~ 9 557,53 133,81
d.13 | 0290-02 | Nadproze N2/4 0,888) / 1000
=0,014
204 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (15*1,0* 7 891,91 23,68
d.13 | 0290-01 | Nadproze N2/4 0,222) / 1000
=0,003
205 | KNR 2-02 | Nadproze N2/5 m3 | (0,25*0,45* 3276,47 2 948,82
d.13| 0210-05 1,60)*5=
0,900
206 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (8 *0,888) * 9 557,53 344,07
d.13 | 0290-02 | Nadproze N2/5 5/1000 =
0,036
207 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 11*1,0* 7 891,91 94,70
d.13 | 0290-01 | Nadproze N2/5 0,222)*5/
1000 = 0,012
208 | KNR 2-02 | Nadproze N2/6 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 982,94
d.13| 0210-05 2,00)*2=
0,300
209 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(12*0,888)* 9 557,53 200,71
d.13 | 0290-02 | Nadproze N2/6 2/1000 =
0,021
210 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (14*1,0* 7 891,91 47,35
d.13 | 0290-01 | Nadproze N2/6 0,222)* 2/
1000 = 0,006
211 | KNR 2-02 | Nadproze N2/7 m3 | (0,25*0,25* 3276,47 370,24
d.13| 0210-05 1,80)=0,113
212 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (9*0,888)/ 9 557,53 76,46
d.13 | 0290-02 | Nadproze N2/7 1000 = 0,008
213 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (12*1,0* 7 891,91 23,68
d.13 | 0290-01 | Nadproze N2/7 0,222) / 1000
=0,003
214 | KNR 2-02 | Trzpien Tz2/1 m3 | (0,25*0,25* 3276,47 10 651,80
d.13| 0210-05 3,06)* 17 =
3,251
215 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (18,36 * 9 557,53 264744
d.13 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) * 17/
zebrowane Tz2/1 1000) = 0,277
216 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |(30*0,222) * 10 243,37 1157,50
d.13 | 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - strzemiona 17/1000 =
trzpien Tz2/1 0,113
217 | KNR 2-02 | Trzpien Tz2/2 m3 | ((0,25 * 0,50) 3276,47 1 254,89
d.13| 0210-05 *3,06) =
0,383
218 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (25*0,888)/ 9 557,53 210,27
d.13 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,022
zebrowane Tz2/2

-43-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




KOSZTORYS BUDOWLANY
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
219 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (30*0,222)/ 10 243,37 71,70
d.13 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 1000 = 0,007
trzpien Tz2/2
220 | Wycena | Stropodach - ptyty strunobetonowe m2 | 190+ 18,5= 176,42 36 783,57
d.13 |indywidualn 208,500
a
analogia
221 | KNR 2-02 | Izolacje stropu jedna warstwa m2 poz.220 = 9,85 2 053,73
d.13| 0616-01 208,500
analogia
222 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 poz.220 = 23,07 4 810,10
d.13 | 0613-03 | wetny mineralnej poziome z ptyt 208,500
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
5cm
223 | KNR 2-02 | Izolacje stropu druga warstwa m2 poz.220 = 9,85 2 053,73
d.13| 0616-01 208,500
analogia
224 | KNR 2-02 | Wylewka dociskowa m2 poz.220 = 44,21 9217,79
d.13 | 1115-01 208,500
225 | NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 | m2 poz.220 = 26,27 5477,30
d.13 | 202 0534- | m2 papg podktadowg 208,500
02
226 | NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 | m2 208,500 30,32 6 321,72
d.13 | 202 0534- | m2 papa wierzchniego krycia
02
227 | KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér.12cm-z | m | 18,5+ 18,5 = 85,39 3 159,43
d.13 | 0508-03 | blachy ocynkowanej 37,000
228 | KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.10cm - z m (10,80 + 10,80 73,54 1 588,46
d.13 | 0510-02 | blachy ocynkowanej = 21,600
229 | KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm -z | m2 11,000 184,62 2 030,82
d.13 | 0506-02 | blachy ocynkowanej
Razem dzial: KONSTRUKCJA | PIETRA - PROJEKTOWANY BUDYNEK 165 840,94
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PROJEKTOWANY BUDYNEK 98 791,07
230 | KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na| m2 361,84 + 19,25 19 090,42
d.14 | 0803-01 | scianach - wszystkie kondygnacje 253,94 +
375,93 =
991,710
231 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami m2 poz.230 = 11,29 11 196,41
d.14 | 1505-01 | emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 991,710
tynkow gtadkich bez gruntowania
232 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami m2 600,000 10,00 6 000,00
d.14 | 1204-01 | emulsyjnymi sufitow
analogia
233 | KNR 0-19 | Montaz drzwi zewnetrznych 1,0/2,2; m2 22+22= 1 206,15 5 307,06
d.14| 1023-12 | 0,8+0,3/2,00; 4,400
analogia
234 | KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne z oscieznica, petne m2 |7,2+16,2+4 548,73 15 035,20
d.14 | 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 = 27,400
analogia | fabrycznie wykonczone
1,2/2,0=3szt; 0,9/2,0-9szt; 2,0/2,0
235 | KNR 0-19 | Montaz okien z PCV z obrébka m2 |9,68 +2,2+3 707,56 37 925,22
d.14 | 1023-11 obsadzenia +7,32+13,2
1,1/2,2-4szt; 1,1/1,0-2szt; 1,5/1,0-2szt; +72+11=
1,5/2,44-2szt; 1,1/2,4-5szt; 1,5/2,4-2szt; 53,600
1,1/2,0-5szt
236 | KNR 2-02 | Obsadzenie prefabr.podokiennikow szt 22,000 192,58 4 236,76
d.14 | 0129-02
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - PROJEKTOWANY BUDYNEK 98 791,07
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. Wartosé
15 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANY BUDYNEK 363 414,85
237 | KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do| m2 198,000 40,23 7 965,54
d.15| 1604-01 | 10 m - przyjeto metraz rusztowania przy
elewacji szczytowej - rusztowania do
przestawienia w trakcie trwania robét -
wyliczono metraz po elewacji frontowej
238 Czas pracy rusztowan grupy 0,00
d.15 (pozycje: )
239 | KNR-W 2- | Parapety zewnetrzne-montaz m 16,5+9= 233,89 5 964,20
d.15 | 02 2104-02 25,500
analogia
240 | KNNR 2 | Ostony z siatki na rusztowaniach m2 poz.235 = 2,30 123,28
d.15| 1505-01 | zewnetrznych 53,600
241 | KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2 48,750 18,39 896,51
d.15| 0925-01
242 | KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie m2 573,90 - 6,34 2 036,28
d.15 | 2608-02 | metodg lekka-mokra - impregnacja 252,72 =
grzybobojcza jednokrotnie 321,180
243 | KNR 0-28 | Montaz listw startowych do podtoza m 53,790 22,80 1 226,41
d.15| 2629-01
244 norma Ocieplenie scian budynkéw ptytami m2 80,000 255,42 20 433,60
d.15 | wiasciwa | styropianowymi metodg lekkg-mokra
dla systemu | gr.20 cm wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
- tynk mineralny - Sciany przyziemia
245 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z m2 | 573,9-80- 164,33 39 633,11
d.15| 2613-01 | wetny mineralnej - przyklejenie piyt z 252,72 =
welny mineralnej do $cian - cato$¢ bez 241,180
przyziemia i bez elewacji szklanej
246 | KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami m2 228,000 117,85 26 869,80
d.15| 2613-01 | Multipor - $ciany wewnetrzne
247 | Wycena | Fasada aluminiowo szklana m2 252,720 1016,35 256 851,97
d.15 |indywidualn
a
248 | KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych | m 5,000 282,83 1414,15
d.15| 1207-01 | przymocowane do policzkéw Srubami lub
wycena | spawane
indywidualn
a
Razem dzial: ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANY BUDYNEK 363 414,85
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA 462 943,98
249 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami m3 |(1160 + 961 + 82,02 83 092,82
d.16 | 0201-03 | przedsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w 262,50 +
gr.kat.lvV 282,50) *
0,38 =
1 013,080
250 | KNNR 6 | Warstwy odsaczajgce zageszczane m2 | 1160 + 961 + 11,55 30 792,30
d.16 | 0104-01 | mechanicznie o gr.10 cm 262,50 +
282,50 =
2 666,000
251 | KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw m2 | 1160 + 961 + 9,68 25 806,88
d.16 | 0112-01 | naturalnych gr. 20 cm 262,50 +
282,50 =
2 666,000
252 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 | 1160 + 961 + 116,83 311 468,78
d.16 | 0502-04 | grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z 262,50 +
wypetnieniem spoin piaskiem 282,50 =
2 666,000
253 | KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o m 220,000 53,56 11 783,20
d.16 | 0401-01 | wymiarach 15x30 cm bez taw na
podsypce piaskowe;j
Razem dzial: ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MAtA ARCHITEKTURA 462 943,98
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. Wartosé
17 KONSTRUKCJA PIWNICY - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 255 779,82
254 Dostawa i montaz windy wraz z gotowym | kpl 1,000 157 884,00 157 884,00
d.17 | wycena | szybem windowym i automatyka
indywidualn
a

255 | KNR 4-01 | Rozebranie $cian m3 | 38,5*0,28* 478,83 13 162,56
d.17 | 0349-02 2,55 =27,489

256 | NNRNKB | (z.I) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do | m2 { 10,15 * 0,40 * 209,61 22 286,36
d.17 | 202 0137- | 4,5 mi grubosci 25 cm na zaprawie 2,55 + 95,97
02 cementowej =106,323

257 | KNR 2-02 | Wieniec W0/3 m3 | 0,25%0,25* 1199,38 206,29
d.17 | 0212-12 2,75=0,172

258 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (11*0,888)/ 9 557,53 95,58
d.17 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 1000 = 0,010

zebrowane wieniec W0/3

259 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (13,75*1,0* 10 243,37 30,73
d.17 | 0290-01 | elem.budynkéw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
WO0/3 =0,003

260 | KNR 2-02 | Podcigg P0/1 m3 | 0,25*0,35* 3276,47 930,52
d.17 | 0210-05 3,25=0,284

261 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia podciag| t | (26 *0,888)/ 9 557,53 219,82
d.17 | 0290-02 | PO/ 1000 = 0,023

262 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia podciag| t (325*1,0* 7 891,91 55,24
d.17 | 0290-01 | PO/ 0,222) / 1000
= 0,007

263 | KNR 2-02 | Nadproze NO/1 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 370,24
d.17 | 0210-05 1,50) =0,113

264 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |(7,5*0,888)/ 9 557,53 66,90
d.17 | 0290-02 | Nadproze NO/1 1000 = 0,007

265 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 15,78
d.17 | 0290-01 | Nadproze NO/1 0,222) / 1000
= 0,002

266 | KNR 2-02 | Nadproze N0/2 m3 | (0,25*0,49 * 3276,47 1205,74
d.17 | 0210-05 1,50)*2 =
0,368

267 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(7,5%0,888)* 9 557,53 124,25
d.17 | 0290-02 | Nadproze N20/2 2/1000 =
0,013

268 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 31,57
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/2 0,222)* 2/
1000 = 0,004

269 | KNR 2-02 | Nadproze N0/3 m3 | (0,25*0,30 * 3276,47 419,39
d.17 | 0210-05 1,70) = 0,128

270 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(8,5*0,888)/ 9 557,53 76,46
d.17 | 0290-02 | Nadproze N0/3 1000 = 0,008

271 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (11,5*1,0* 7 891,91 23,68
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/3 0,222) / 1000
=0,003

272 | KNR 2-02 | Nadproze N0/4 m3 | (0,45*0,35* 3276,47 1 549,77
d.17 | 0210-05 3,00)=0,473

273 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (15*0,888)/ 9 557,53 124,25
d.17 | 0290-02 | Nadproze N0/4 1000 = 0,013

274 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (20*1,0* 7 891,91 31,57
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/4 0,222) / 1000
= 0,004

275 | KNR 2-02 | Nadproze N0/5 m3 | (0,45%0,40 * 3276,47 2 889,85
d.17 | 0210-05 4,90) = 0,882

276 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (245~ 9 557,53 210,27
d.17 | 0290-02 | Nadproze N0O/5 0,888) / 1000
=0,022

277 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 33*1,0*% 7 891,91 55,24
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/5 0,222) / 1000
= 0,007
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KOSZTORYS BUDOWLANY
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278 | KNR 2-02 | Nadproze N0/6 m3 | (0,25*0,40 * 3276,47 1 169,70
d.17 | 0210-05 3,57) = 0,357
279 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (18*0,888)/ 9 557,53 152,92
d.17 | 0290-02 | Nadproze N0/6 1000 = 0,016
280 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (24*1,0* 7 891,91 39,46
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/6 0,222) / 1000
= 0,005
281 | KNR 2-02 | Nadproze NO/7 m3 | (0,25*0,40 * 3276,47 491,47
d.17 | 0210-05 1,50) = 0,150
282 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(7,5%0,888)/ 9 557,53 66,90
d.17 | 0290-02 | Nadproze NO/7 1000 = 0,007
283 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 15,78
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0O/7 0,222) / 1000
= 0,002
284 | KNR 2-02 | Nadproze N0/8 m3 | (0,25*0,40 * 3276,47 491,47
d.17 | 0210-05 1,50) = 0,150
285 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t |(7,5*0,888)/ 9 557,53 66,90
d.17 | 0290-02 | Nadproze N0/8 1000 = 0,007
286 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 15,78
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/8 0,222) / 1000
= 0,002
287 | KNR 2-02 | Nadproze N0/9 m3 | (0,40 *0,40 * 3276,47 786,35
d.17 | 0210-05 1,50) = 0,240
288 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(7,5%0,888)/ 9 557,53 66,90
d.17 | 0290-02 | Nadproze N0/9 1000 = 0,007
289 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 15,78
d.17 | 0290-01 | Nadproze N0/9 0,222) / 1000
= 0,002
290 | KNR 2-02 | PLO/1 - Plyta dwukierunkowo zbrojona m3 | 15,5%0,16 = 425,29 1 054,72
d.17 | 0205-01 2,480
291 | KNR 2-02 | PLO/1 - Przygotowanie i montaz zbrojenia| t (200 * 9651,22 1 283,61
d.17 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,666) / 1000
zebrowane =0,133
292 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 | m2 17,000 389,85 6 627,45
d.17| 0218-02 | cm - Sch0/1
293 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy m2 17,000 76,39 1 298,63
d.17 | 0218-06 | 1cm réznicy grub.ptyty - Sch0/1
Krotnos¢ = 8
294 | KNR 2-02 | Sch0/1 - Przygotowanie i montaz t (28,12 * 9651,22 1273,96
d.17 | 0290-02 | zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 0,444) / 1000)
zebrowane +((134,21 *
0,888) / 1000)
=0,132
295 | KNR 2-02 | Izolacje stropu jedna warstwa m2 134,320 9,85 1 323,05
d.17 | 0616-01
analogia
296 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 134,320 23,07 3 098,76
d.17 | 0613-03 | wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
5cm
297 | KNR 2-02 | Izolacje stropu druga warstwa m2 134,320 9,85 1323,05
d.17 | 0616-01
analogia
298 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 134,320 127,60 17 139,23
d.17 | 1102-01 | zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
analogia | ostro
Krotnos¢ = 3
299 | KNR 2-02 | Wylewka samopoziomujgca m2 134,320 44,21 5 938,29
d.17| 1115-01
300 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2 40,000 249,34 9 973,60
d.17 | 1118-03 | cm, ukladanych metoda zwykig
Razem dziat: KONSTRUKCJA PIWNICY - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 255 779,82
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KOSZTORYS BUDOWLANY
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Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. Wartosé

18 KONSTRUKCJA PARTERU - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 168 478,68

301 | KNR 4-01 | Rozebranie $cian m3 |21,22* 0,25 * 478,83 9 500,47
d.18 | 0349-02 3,74 = 19,841

302 | NNRNKB | (z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do | m2 {2,142 + 17,22 209,61 4 058,47
d.18 | 202 0137- | 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie =19,362

02 cementowej

303 | KNR 2-02 | Wieniec W1/4 m3 | 0,25%0,25* 1199,38 206,29
d.18 | 0212-12 2,75=0,172

304 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [ (11*0,888)/ 9 557,53 95,58
d.18 | 0290-02 | elem.budynkdéw i budowli - prety 1000 = 0,010

zebrowane wieniec W1/4

305 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (13,75*1,0*% 10 243,37 30,73
d.18 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 0,222) / 1000
W1/4 =0,003

306 | KNR 2-02 | Podcigg P1/1 m3 | 0,25%0,35* 3276,47 930,52
d.18 | 0210-05 3,25=0,284

307 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia podcigg| t | (26 *0,888)/ 9 557,53 219,82
d.18 | 0290-02 | P11 1000 = 0,023

308 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia podciag| t (325*1,0* 7 891,91 55,24
d.18 | 0290-01 |P1/1 0,222) / 1000
= 0,007

309 | KNR 2-02 | Nadproze N1/1 m3 | (0,25*0,45* 3276,47 1107,45
d.18 | 0210-05 1,50)* 2=
0,338

310 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(12*0,888)* 9 557,53 200,71
d.18 | 0290-02 | Nadproze N1/1 2/1000 =
0,021

311 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (20*1,0* 7 891,91 71,03
d.18 | 0290-01 | Nadproze N1/1 0,222)* 2/
1000 = 0,009

312 | KNR 2-02 | Nadproze N1/2 m3 | (0,25*0,45* 3276,47 625,81
d.18 | 0210-05 1,70) = 0,191

313 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(8,5%0,888)/ 9 557,53 76,46
d.18 | 0290-02 | Nadproze N1/2 1000 = 0,008

314 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 15,78
d.18 | 0290-01 | Nadproze N0/2 0,222) / 1000
= 0,002

315 | KNR 2-02 | Nadproze N1/3 m3 | (0,25*0,45* 3276,47 517,68
d.18 | 0210-05 1,40) = 0,158

316 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 1(8,5*0,888)/ 9 557,53 76,46
d.18 | 0290-02 | Nadproze N1/3 1000 = 0,008

317 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (11,5*1,0* 7 891,91 23,68
d.18 | 0290-01 | Nadproze N1/3 0,222) / 1000
= 0,003

318 | KNR 2-02 | Nadproze N1/4 m3 | (0,40*0,30 * 3276,47 2241,11
d.18 | 0210-05 5,70) = 0,684

319 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (57*0,888)/ 9 557,53 487,43
d.18 | 0290-02 | Nadproze N1/4 1000 = 0,051

320 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (38*1,0* 7 891,91 63,14
d.18 | 0290-01 | Nadproze N1/4 0,222) / 1000
= 0,008

321 | KNR 2-02 | Nadproze N1/5 m3 | (0,30*0,30 * 3276,47 973,11
d.18 | 0210-05 3,30) = 0,297

322 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (33*0,888)/ 9 557,53 277,17
d.18 | 0290-02 | Nadproze N1/5 1000 = 0,029

323 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t 44*1,0* 7 891,91 78,92
d.18 | 0290-01 | Nadproze N1/5 0,222) / 1000
=0,010

324 | KNR 2-02 | Trzpien Tz1/2 m3 | (0,40*0,50 * 3276,47 2 031,41
d.18 | 0210-05 3,10) = 0,620

325 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t ((12,5* 9 557,53 105,13
d.18 | 0290-02 | elem.budynkéw i budowli - prety 0,888) / 1000)
zebrowane Tz1/2 =0,011
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326 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (31*0,222)/ 10 243,37 71,70
d.18 | 0290-01 | elem.budynkdw i budowli - strzemiona 1000 = 0,007
trzpien Tz1/2
327 | KNR 2-02 | Belka wzmacniajgca Bs1/1 m3 0,2*0,2* 3276,47 327,65
d.18 | 0210-05 1,25)*2=
0,100
328 | KNR 2-02 | Belka wzmacniajgca Bs1/1 t [(7,5*0,888)* 9 557,53 124,25
d.18 | 0290-02 2/1000 =
0,013
329 | KNR 2-02 | Belka wzmacniajgca Bs1/1 t 85*1,0* 7 891,91 31,57
d.18 | 0290-01 0,222)* 2/
1000 = 0,004
330 | KNR 2-02 | PL1/2 - Ptyta dwukierunkowo zbrojona m3 | 155%0,16 = 425,29 1 054,72
d.18 | 0205-01 2,480
331 | KNR 2-02 | PL1/2 - Przygotowanie i montaz zbrojenia | t (200~ 9651,22 1 283,61
d.18 | 0290-02 | elem.budynkdéw i budowli - prety 0,666) / 1000
zebrowane =0,133
332 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na plycie gr.8 | m2 17,000 389,85 6 627,45
d.18 | 0218-02 |cm-Schi1/1
333 | KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy m2 17,000 76,39 1 298,63
d.18 | 0218-06 | 1cm rdéznicy grub.ptyty - Sch1/1
Krotnos¢ = 8
334 | KNR 2-02 | Sch1/1 - Przygotowanie i montaz t ((62,53 * 9651,22 2 393,50
d.18 | 0290-02 | zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety 0,444) / 1000)
zebrowane +((248,25 *
0,888) / 1000)
=0,248
335 | KNZ-14 41-| Strop typ MASTER m2 200,000 192,06 38 412,00
d.18 01
336 | KNR 2-02 | Izolacje stropu jedna warstwa m2 200,000 9,85 1 970,00
d.18 | 0616-01
analogia
337 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 200,000 23,07 4 614,00
d.18 | 0613-03 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr
5cm
338 | KNR 2-02 | Izolacje stropu druga warstwa m2 200,000 9,85 1 970,00
d.18 | 0616-01
analogia
339 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 200,000 127,60 25 520,00
d.18 | 1102-01 | zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
analogia | ostro
Krotnos¢ = 3
340 | KNR 2-02 | Wylewka samopoziomujgca m2 200,000 44,21 8 842,00
d.18 | 1115-01
341 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2 200,000 249,34 49 868,00
d.18 | 1118-03 | cm, ukladanych metoda zwykig
Razem dziat: KONSTRUKCJA PARTERU - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 168 478,68
19 KONSTRUKCJA PIETRA - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 634 612,38
342 | KNR 4-01 | Rozebranie $cian m3 22*3,0= 478,83 31 602,78
d.19 | 0349-02 66,000
343 | NNRNKB | (z.l) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do | m2 {2,142 + 110,4 209,61 23 589,93
d.19 | 202 0137- | 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie =112,542
02 cementowej
344 | KNR 2-02 | Nadproze N2/1 m3 | (0,25*0,45* 3276,47 848,61
d.19| 0210-05 2,30) = 0,259
345 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (16,1~ 9 557,53 133,81
d.19| 0290-02 | Nadproze N2/1 0,888) / 1000
=0,014
346 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t | (1533*1,0* 7 891,91 23,68
d.19 | 0290-01 | Nadproze N2/1 0,222) / 1000
=0,003
347 | KNR 2-02 | Nadproze N2/2 m3 | (0,25*0,28 * 3276,47 389,90
d.19| 0210-05 1,70)=0,119
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
348 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t [(8,5%0,888)/ 9 557,53 76,46
d.19 | 0290-02 | Nadproze N2/2 1000 = 0,008
349 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (10*1,0* 7 891,91 15,78
d.19 | 0290-01 | Nadproze N2/2 0,222) / 1000
=0,002
350 | KNR 2-02 | Nadproze N2/3 m3 | (0,35*0,30 * 3276,47 756,86
d.19| 0210-05 2,20) = 0,231
351 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (15,4~ 9 557,53 133,81
d.19 | 0290-02 | Nadproze N2/3 0,888) / 1000
=0,014
352 | KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia t (27*1,0* 7 891,91 47,35
d.19 | 0290-01 | Nadproze N2/3 0,222) / 1000
= 0,006
353 | KNR 2-02 | Belka wzmacniajgca Bs2/1 m3 (0,2*0,2* 3276,47 655,29
d.19| 0210-05 1,25)*4 =
0,200
354 | KNR 2-02 | Belka wzmacniajgca Bs2/1 t |(3,75*0,888) 9 557,53 124,25
d.19 | 0290-02 *4/1000 =
0,013
355 | KNR 2-02 | Belka wzmacniajgca Bs2/1 t (25*1,0* 7 891,91 173,62
d.19 | 0290-01 0,222) * 4/
1000 = 0,022
356 | KNR 2-02 | Izolacje stropu jedna warstwa m2 125,540 9,85 1 236,57
d.19| 0616-01
analogia
357 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 125,540 23,07 2 896,21
d.19| 0613-03 | wetny mineralnej poziome z ptyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
5cm
358 | KNR 2-02 | Izolacje stropu druga warstwa m2 125,540 9,85 1 236,57
d.19| 0616-01
analogia
359 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2 125,540 127,60 16 018,90
d.19 | 1102-01 | zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
analogia | ostro
Krotnos¢ = 3
360 | KNR 2-02 | Wylewka samopoziomujgca m2 125,540 44,21 5 550,12
d.19| 1115-01
361 | KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 m2 125,540 249,34 31 302,14
d.19 | 1118-03 | cm, ukladanych metodg zwykig
362 | KNR 2-02 | Krokwie 30% dachu przeznaczona do m3 137,700 2 735,58 376 689,37
d.19 | 0408-06 | wymiany krokwi
363 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 459,000 23,07 10 589,13
d.19 | 0613-03 | welny mineralnej poziome z ptyt
ukfadanych na sucho - jedna warstwa
364 | KNR 2-02 | Izolacje paroprzepuszczalne - dach m2 459,000 46,85 21 504,15
d.19| 0607-01
365 | KNR 2-02 | Folia paroizolacyjna - dach m2 459,000 36,34 16 680,06
d.19| 0607-01
366 | KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami m2 459,000 61,83 28 379,97
d.19 | 0410-02 | 38x50mm,o rozst.do 16cm z tarcicy
nasyc.
367 | KNR 2-02 | Olacenie polaci dachowych latami m2 459,000 39,58 18 167,22
d.19 | 0410-04 | 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy
nasyc.- kontrfaty
368 | NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 | m2 459,000 99,76 45 789,84
d.19 | 202 0525- | m2 blachg stalowg ocynkowang ptaska o
04 pow.arkuszy do 1.00 m2 na rgbek
podwdjny
Razem dzial: KONSTRUKCJA PIETRA - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 634 612,38
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KOSZTORYS BUDOWLANY

Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cenajedn. Wartosé

20 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 36 198,95

369 | KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne z o$cieznicg, petne m2 | (0,8*2,0)*7 548,73 16 407,03
d.20 | 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 +(0,9%2,0)*
analogia | fabrycznie wykonczone - piwnica 8+1,02,0
0/8*2,0-7szt, 0,9*2,0-8szt, 0,1/2,0, 1,0/2,3 +1,0%23=
29,900

370 | KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne z o$cieznicg, petne m2 | (1,8*3,1)+ 548,73 6 793,28
d.20 | 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 (0,9*2,0)*2
analogia | fabrycznie wykonczone +(0,8*2,0)*
1,8/3,10, 0,9/2,0-2szt, 0,8/2,0-2szt - parter 2=12,380

371 | KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne z o$cieznicg, petne m2 | (0,9*2,0)*3 548,73 8 450,44
d.20 | 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 +(0,8%2,0)*
analogia | fabrycznie wykonczone 5+(1,0*2,0)
0,9/2,0-3szt, 0,8/2,0-5szt, 1,0/2,0 - | pietro =15,400

372 | KNR 0-19 | Montaz okien z PCV z obrébka m2 1,5%2,26 + 707,56 4 548,20
d.20 | 1023-11 | obsadzenia parter 1,35%2,25 =
6,428

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK 36 198,95

Kosztorys netto 3362 718,97

VAT 23% 773 425,36

Kosztorys brutto 4136 144,33
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
11999 robocizna r-g 25 754,1747 34,70 893 669,87
RAZEM 893 669,87
Stownie: osiemset dziewiecdziesiat trzy tysigce szescset szescdziesigt dziewiec i 87/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | gaz propan-butan kg 41,7000 0,0000 41,7000 4,54 189,32
2 | lepik asfaltowy bez wypetniaczy na | kg | 1367,3340 0,0000 | 1367,3340 4,71 6 440,32
goraco
3 | Lepik asfaltowy na zimno BITUMEX| kg 419,7528 0,0000 419,7528 4,55 1 909,87
K, opak. 19 kg
4 | prety okragte $r 6-10 mm ze stali kg 7,9050 0,0000 7,9050 37,24 294,37
nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)"
5 | Prety okr.gtad.do zbr.bet. fido 7mm | kg 244,4880 0,0000 244,4880 5,08 1 241,96
6 | prety gtadkie $r.do 7 mm kg 592,1820 0,0000 592,1820 5,08 3 008,27
7 | prety zebrowane 8-14 mm' kg | 4382,2740 0,0000 | 4 382,2740 6,16 | 26 994,86
8 | blacha stalowa ocynkowana ptaska | kg | 2 360,3350 0,0000 | 2 360,3350 10,07 | 23 768,63
0,50 mm
9 | drut stalowy okragty 3 mm kg 1,7820 0,0000 1,7820 6,32 11,29
10 | Druty stalowe okragte migkkie, o kg 1,4256 0,0000 1,4256 6,32 9,01
Srednicy 2,0 do 6,0 mm
11 | blacha stalowa trapezowa m2 139,0500 0,0000 139,0500 58,43 8 124,71
ocynkowana
12 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,4386 0,0000 1,4386 132,25 190,27
13 | Listwa cokotowa o szer. 103- szt 28,2398 0,0000 28,2398 17,63 497,88
153mm
14 | balustrady i pochwyty stalowe kg 45,0000 0,0000 45,0000 16,47 741,15
15 | stupki z rur stalowych szt 29,7000 0,0000 29,7000 9,66 286,88
16 | elektrody 100 0,1020 0,0000 0,1020 75,27 7,68
szt.
17 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 826,3671 0,0000 826,3671 8,35 6 900,41
18 | gwozdzie budowlane okragte kg 16,1109 0,0000 16,1109 12,05 194,16
ocynkowane
19 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 21,2670 0,0000 21,2670 8,35 177,64
20 | gwozdzie budowlane okragte kg 66,8902 0,0000 66,8902 8,35 558,79
21 | haki do muru kg 2,3760 0,0000 2,3760 8,40 20,00
22 | Klamry ciesielskie z pretow stal. kg 4,8017 0,0000 4,8017 8,59 41,25
typu U
23 | uchwyty do rur spustowych szt 7,1280 0,0000 7,1280 10,33 73,63
ocynkowane
24 | uchwyty do rynien dachowych szt 74,0000 0,0000 74,0000 11,99 887,26
ocynkowane
25 | $ruby,podktadki,nakretki kg 156,9780 0,0000 156,9780 4,90 769,19
26 | sruby z podkfadkami i nakretkami kpl 172,8000 0,0000 172,8000 9,75 1 684,80
27 | kotwy stalowe szt 736,5776 0,0000 736,5776 0,32 235,75
28 | xylamit popularny kg 41,3100 0,0000 41,3100 9,59 396,16
29 | Preparat glono i grzybobdjczy dm3 32,1180 0,0000 32,1180 23,39 751,24
BOLIX GLO COMPLEX, opak. 1
dm3
30 | polioctan winylu (winacet) kg | 1995,2870 0,0000 | 1995,2870 7,82 | 15603,55
31 | pianka poliuretanowa dm3 44,5354 0,0000 44,5354 26,04 1 159,69
32 | silikon dm3 8,3702 0,0000 8,3702 14,99 125,46
33 | farba emulsyjna Polinit dm3 465,5034 0,0000 465,5034 7,11 3310,36
34 | farba olejna do gruntowania dm3 2,9000 0,0000 2,9000 33,45 97,01
35 | farba olejna nawierzchniowa dm3 2,9000 0,0000 2,9000 32,70 94,83
36 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 0,1000 0,0000 0,1000 36,09 3,61
37 | tlen techniczny m3 0,3000 0,0000 0,3000 5,88 1,76
38 | zaprawa klejaca kg | 3604,4240 0,0000 | 3604,4240 2,59 9 336,14
39 | Preparat gruntujagcy PERMURO" kg 128,4720 0,0000 128,4720 6,12 786,25
-52.
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Zestawienie materiatow
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Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
40 | Preparat gruntujgcy PERMUROQO" dm3 16,0000 0,0000 16,0000 13,15 210,40
41 | Zaprawa klejowa do przyklejania kg 882,0000 0,0000 882,0000 0,59 520,40
styropianu STYRO PLUS, opak. 25
kg

42 | zaprawa klejowa do wetny kg | 2815,0800 0,0000 | 2815,0800 1,62 4 560,43
mineralnej ATLAS ROKER W-20

43 | Zaprawa klejowa sucha ATLAS kg | 1213,0260 0,0000 | 1213,0260 1,05 1273,68

44 | Zaprawa klejowa sucha ATLAS kg | 1010,8550 0,0000 | 1010,8550 2,05 2072,25
CAL N do duzych piyt, opak. 25 kg

45 | folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 | 1101,6000 0,0000 | 1101,6000 1,56 1718,50
12m) 0.2 mm

46 | Foliaz PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 18,6859 0,0000 18,6859 9,55 178,47

47 | Plyta styropianowa laminowana 1x | m2 398,0340 0,0000 398,0340 28,47 11 332,03
papa EPS 70 o grubosci 50 mm

48 | polistyren skstrudowany m2 202,1710 0,0000 202,1710 46,35 9 370,63

49 | Piyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS- | m3 10,0800 0,0000 10,0800 236,36 2 382,48
E FS 15)

50 | drzwi wejsciowe m2 4,4000 0,0000 4,4000 916,30 4 031,72

51 | okna z PCV m2 60,0280 0,0000 60,0280 485,10 | 29 119,58

52 | piasek m3 330,7340 0,0000 330,7340 4450 | 14 719,08

53 | piasek uszlachetniony m3 211,4138 0,0000 211,4138 46,28 9 784,22

54 | piasek do zapraw m3 131,3662 0,0000 131,3662 36,98 4 857,88

55 | pospdtka m3 655,8360 0,0000 655,8360 15,63 | 10 250,77

56 | cement portlandzki 35 zwykly bez t 0,0660 0,0000 0,0660 447,43 29,48
dodatkow

57 | cement portlandzki t 10,0256 0,0000 10,0256 492,51 4 938,08
szybkotwardniejgcy 40

58 | gips szpachlowy kg 326,9931 0,0000 326,9931 1,78 582,07

59 | cegta budowlana petna szt | 3976,8300 0,0000 | 3976,8300 1,19 4732,43

60 | pustaki scienne ceramiczne szt | 5539,6880 0,0000 | 5539,6880 3,30 18 280,97

61 | platforma szt 1,0000 0,0000 1,0000 26 950,00 | 26 950,00

62 | podokienniki szt 22,0000 0,0000 22,0000 45,28 996,16

63 | Bloczki $cienne betonowe 4-cegly b | szt | 22 424,9324 0,0000 | 22 424,9324 3,05| 68396,04
-425x25x 14 cm

64 | kostka brukowa betonowa grubosci | m2 | 2 719,3200 0,0000 | 2719,3200 39,45 | 107 277,17
8 cm, szara

65 | kraweznik drogowy betonowy m 224,4000 0,0000 224,4000 26,95 6 047,58
15x30 cm

66 | emulsja asfaltowa izolacyjna kg 551,1545 0,0000 551,1545 2,44 1 344,81

67 | masa asfaltowa kg 202,4274 0,0000 202,4274 5,64 1 141,31

68 | papa asfaltowa na tekturze m2 | 3376,6420 0,0000 | 3376,6420 3,33 11 244,94
izolacyjna

69 | papa smotowa izolacyjna m2 | 1189,7808 0,0000 | 1189,7808 3,58 4 259,41

70 | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 184,6638 0,0000 184,6638 4,83 891,93

71 | pasta emulsyjna asfaltowa do kg | 3213,0000 0,0000 | 3213,0000 4,27 | 13719,52
izolacji przeciwwilgociowej

72 | Papa zgrzewalna polimerowo- m2 243,9450 0,0000 243,9450 14,46 3 527,40
asfaltowa podktadowa Bituglass

73 | Papa zgrzewalna polimerowo- m2 243,9450 0,0000 243,9450 17,87 4 359,32
asfaltowa wierzchniego krycia
"Wolbit WF"

74 | ptyty z wetny mineralnej m2 | 1767,2340 0,0000 | 1767,2340 14,54 | 25695,59

75 | fasady szklane m2 265,3560 0,0000 265,3560 862,40 | 228 843,01

76 | ptyty Multipor m2 239,4000 0,0000 239,4000 10,08 2413,15

77 | Zaprawa klejaco - zbrojgca KOMBI' | kg | 1284,7200 0,0000 | 1284,7200 1,36 1747,22

78 | mineralna szpachlowka do tynkdéw | kg 217,8767 0,0000 217,8767 3,45 751,70
zewnetrznych

79 | Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 21,4924 0,0000 21,4924 252,25 5421,41

80 | Beton zwykly z kruszywa m3 21,4755 0,0000 21,4755 295,27 6 341,11
naturalnego B 25

81 | beton B-25 m3 47,2348 0,0000 47,2348 252,25 | 11915,21
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Zestawienie materiatow
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Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
82 | beton zwykty z kruszywa m3 120,6828 0,0000 120,6828 236,60 | 28 553,58
naturalnego B-10
83 | beton zwykly z kruszywa m3 8,1507 0,0000 8,1507 252,25 2 056,02
naturalnego
84 | zaprawa cementowo wapienna M m3 12,9914 0,0000 12,9914 278,66 3619,74
15
85 | zaprawa cementowa M 12 m3 59,5825 0,0000 59,5825 272,74 | 16 250,22
86 | zaprawa cementowa M 12 m3 0,3570 0,0000 0,3570 272,74 97,36
87 | zaprawa m3 47,2838 0,0000 47,2838 272,74 | 12 896,49
88 | plytki z kamieni sztucznych m2 693,6816 0,0000 693,6816 62,02 | 43021,86
89 | Bale iglaste obrzynane gr.50- m3 0,0240 0,0000 0,0240 1163,18 27,91
100mm KLIII
90 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 0,0059 0,0000 0,0059 1347,52 7,92
kL1l
91 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm m3 1,5674 0,0000 1,5674 1347,52 2112,18
kL1l
92 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0,0356 0,0000 0,0356 1283,18 45,74
kL1l
93 | deski iglaste obrzynane gr.25 mm | m3 0,0040 0,0000 0,0040 1 069,16 4,16
kLN
94 | Deski iglaste obrzynane o grubosci | m3 0,3825 0,0000 0,3825 1069,16 408,99
19-25 mm klasy Ill
95 | deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl | m3 4,9890 0,0000 4,9890 1186,45 5919,23
96 | Deski iglaste obrzynane o grubosci | m3 0,2129 0,0000 0,2129 1186,45 252,59
28-45 mm klasy llI
97 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 5,3961 0,0000 5,3961 1 069,16 5 769,30
98 | deski iglaste obrzynane wymiarowe | m3 5,5080 0,0000 5,5080 1 585,49 8 732,94
nasycone 25 mm kl.II
99 | Deski iglaste obrzynane - m3 1,5436 0,0000 1,5436 1432,79 2211,49
wymiarowe nasycone o grubosci 28
-45 mm klasy Il
100 | Krawedziaki iglaste - wymiarowe m3 143,2080 0,0000 143,2080 1510,16 | 216 266,94
nasycone klasy I
101 | Laty i listwy iglaste - nasycone m3 11,9340 0,0000 11,9340 1356,27 | 16 185,72
klasy Il
102 | skrzydta drzwiowe plytowe m2 85,0800 0,0000 85,0800 506,66 | 43 106,62
wewnetrzne z oscieznicg
103 | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 1,3860 0,0000 1,3860 7,19 9,90
104 | ptyty komunikacyjne dtugie' m2 0,0792 0,0000 0,0792 85,98 6,73
105 | ptyty komunikacyjne krotkie' m2 0,0396 0,0000 0,0396 74,77 2,97
106 | ptyty pomostowe robocze' m2 2,7918 0,0000 2,7918 74,77 208,69
107 | siatka z wtdkna szklanego m2 594,0034 0,0000 594,0034 5,28 3 136,44
108 | Tkanina do ochrony rusztowan m2 7,5040 0,0000 7,5040 1,40 10,51
polipropylen.
109 | woda m3 58,6520 0,0000 58,6520 4,88 285,26
110 | woda m3 67,5740 0,0000 67,5740 4,88 329,65
111 | drewno na stemple (okragte) iglaste | m3 0,1357 0,0000 0,1357 452,11 61,36
korowane sr. 6 do 20 cm
112 | drewno okragte na stemple m3 0,8230 0,0000 0,8230 452,11 372,07
budowlane
113 | Drewno na stemple m3 0,3065 0,0000 0,3065 452,11 138,65
budowl.okrag.igl.-korow.
114 | drewno okragte na stemple bud. m3 1,5436 0,0000 1,5436 452,11 697,72
115 | drewno opatowe kg 278,7840 0,0000 278,7840 96,63 | 26 939,06
116 | drewno opatowe m3 13,5637 0,0000 13,5637 95,06 1 289,31
117 | drewno opatowe' m3 1,0489 0,0000 1,0489 106,84 112,09
118 | kotki rozporowe z wkretami szt 138,7782 0,0000 138,7782 1,88 260,88
119 | dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1336,1088 0,0000 | 1336,1088 0,25 334,03
120 | ptyta SMART szt 45,0698 0,0000 45,0698 133,22 6 004,37
121 | plyta szt 38,5860 0,0000 38,5860 133,22 5 140,57
122 | Tynk polikrzemianowy NOVALIT T | kg 963,5400 0,0000 963,5400 8,73 8411,70
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KOSZTORYS BUDOWLANY
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
123 | Parapet' m 25,5000 0,0000 25,5000 56,06 1429,53
124 | Dostawa i montaz windy kpl 1,0000 0,0000 1,0000 | 157 884,00 | 157 884,00
zewnetrznej wraz z gotowym
szybem windowym i automatyka
125 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 | 14 646,1160 14 645,05
RAZEM 14204124
9
Stownie: milion czterysta dwadziescia tysiecy czterysta dwanascie i 49/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 202,3727 111,65 22 594,83
2 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11,4620 95,12 1 090,17
3 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,8431 123,03 718,95
4 ladowarka kotowa 1.25 m3 m-g 33,1532 152,00 5 039,03
5 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6,9316 121,44 842,46
6 |walec statyczny samojezdny m-g 59,4518 122,96 7 310,17
7 |Srodek transportowy m-g 4,2804 0,00 0,00
8 |zuraw m-g 29,7764 97,78 2 911,79
9 |wyciag m-g 529,0354 19,47 10 302,02
10 |wyciag szybowy m-g 0,6581 9,41 6,19
11 |wyciag m-g 72,2671 9,18 663,25
12 |wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 | m-g 99,7273 9,18 915,11
t
13 |zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 17,1387 7,06 120,81
14 |Srodek transportowy m-g 30,2495 92,97 2812,25
15 |Srodek transportowy m-g 14,1274 85,00 1200,82
16 |[Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,1441 61,58 132,01
17 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 5,4000 77,96 420,94
18 |srodek transportowy m-g 223,1517 77,96 17 397,32
19 |[samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 526,9894 85,17 44 883,96
20 |samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 71,6414 98,81 7 079,04
21 |wibrator powierzchniowy m-g 346,5800 6,44 223144
22 |rusztowanie rurowe m-g 30,8880 8,42 260,17
23 |czas pracy rusztowania' m-g 0,0000 5,39 0,00
24 |gietarka do pretow m-g 24,1923 7,62 184,29
25 |nozyce do pretow m-g 29,1325 7,48 217,92
26 |prosciarka do pretow m-g 21,6637 6,16 133,40
27 |spawarka wirujgca 300 A m-g 20,8440 6,73 140,47
28 |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,2500 6,73 15,15
RAZEM 129 623,96
Stownie: sto dwadziescia dziewiec lysiecy szescset dwadziescia trzy i 96/100 zt
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 Przygotowanie placu budowy - ROZBIORKA
2 Rozbiérka dachu - ROZBIORKA
3 Rozbidrka okien i drzwi - ROZBIORKA
4 Rozbiorka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych - ROZBIORKA
5 Rozbiérka stropu pietro - ROZBIORKA
6 Rozbidrka scian - ROZBIORKA
7 Rozbiorka posadzek, fundamentow - ROZBIORKA
8 Zatadunek i wyw6z gruzu - ROZBIORKA
9 FUNDAMENTY, SCIANY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
10 KONSTRUKCJA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
11 PODLOGA NA GRUNCIE - POSADZKA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
12 KONSTRUKCJA PARTERU - PROJEKTOWANY BUDYNEK
13 KONSTRUKCJA | PIETRA - PROJEKTOWANY BUDYNEK
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PROJEKTOWANY BUDYNEK
15 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANY BUDYNEK
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA
17 KONSTRUKCJA PIWNICY - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
18 KONSTRUKCJA PARTERU - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
19 KONSTRUKCJA PIETRA - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
Kosztorys inwestorski
1 Przygotowanie placu budowy - ROZBIORKA
2 Rozbiérka dachu - ROZBIORKA
3 Rozbidrka okien i drzwi - ROZBIORKA
4 Rozbiorka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych - ROZBIORKA
5 Rozbiérka stropu pietro - ROZBIORKA
6 Rozbiodrka $cian - ROZBIORKA
7 Rozbiorka posadzek, fundamentow - ROZBIORKA
8 Zatadunek i wyw6z gruzu - ROZBIORKA
9 FUNDAMENTY, SCIANY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
10 KONSTRUKCJA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
11 PODLOGA NA GRUNCIE - POSADZKA PIWNICY - PROJEKTOWANY BUDYNEK
12 KONSTRUKCJA PARTERU - PROJEKTOWANY BUDYNEK
13 KONSTRUKCJA | PIETRA - PROJEKTOWANY BUDYNEK
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PROJEKTOWANY BUDYNEK
15 ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE - PROJEKTOWANY BUDYNEK
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA
17 KONSTRUKCJA PIWNICY - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
18 KONSTRUKCJA PARTERU - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
19 KONSTRUKCJA PIETRA - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
20 ROBOTY WYKONCZENIOWE - PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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