
ARCH-LINE PRACOWANIA 
PROJEKTOWA 

UBOCZE 300, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

ADRES INWESTYCJI: UL.KOLEJOWA 33A, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI, DZ. NR 195/1, 195/2,
OBR.001 GRYFÓW ŚLĄSKI

NAZWA INWESTORA: Gmina Gryfów Śląski

ADRES INWESTORA: RYNEK 1, 59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI

BRANŻE: INSTALACYJNA SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Mariusz Smreczyński

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2022 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 1 515 502,48 zł

PODATEK VAT: (23%) 348 565,57 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 1 864 068,05 zł

SŁOWNIE: milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt osiem i 5/100 zł

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Obiekt objęty opracowaniem jest obiektem kulturalnym, widowiskowym połozonym w centrum miasta.
Więcej informacji technicznych w projekcie dotyczącym przedmiotowego zadania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys inwestorski sporządzono metodą uproszczoną zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. 130 Poz. 1389, a ceny jednostkowe zostały określone zgodnie §3 ust.2 pkt. 1 wspomnianego
rozporządzenia na podstawie danych rynkowych w tym danych z zawieranych wcześniej umów i powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji ( m.in. Sekocenbud, Wacetbud, Orgbud, ogólnodostępne katalogi producenckie i inne)
Kosztorys oparcowano zgodnie ze wzorem podanym w §2 ust.1 ww. Rozporządzenia:
Wk=suma(L x Cj)
Wk - wartość koztorysowa robót
L- liczba jednostek przedmiarowych
Cj - cena jednostkowa
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

31.03.2022 r.
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Informacja dla Oferenta
1. Sposób wyliczenia cen pozycji przedmiaru kosztorysu ofertowego
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z:

1.1 kosztami bezpośrednimi:
- robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczenia i podatki od płac itp.),
- materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę ( m.in.
opłat za wodę do celów budowlanych),
- pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu
oraz m.in. opłat za korzystanie z energii elektrycznej),

1.2 kosztami ogólnymi:
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze
wszystkimi składnikami),
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów i robót przed
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, opłat za media jak:
energia elektryczna, woda służąca do celów socjalnych),
- kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych,
- kosztami BHP,
- kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- opłatami za zajęcie terenów na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jeżeli jest wymagany,
- kosztami zabezpieczeń budowy i wykopów,
- kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych,
- kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy,
- kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
- wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku
z wykonywaniem robót (np. potrzeba ogrzewania pomieszeń),

1.3 kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej,

1.4 zyskiem,

1.5 wkalkulowanym w cenę jednostkową ryzykiem obciążającym Oferenta,

1.6 opłatami wynikających z Umowy Ogólnej (m.in. opłat za korzystanie z mediów: woda, energia cieplna i
elektryczna do celów związanych bezpośrednio z prowadzonymi robotami),

1.7 wszelkimi opłatami i zobowiązaniami Oferenta związanymi z prowadzonymi pracami do momentu
przekazania ukończonych robót Zleceniodawcy.

2 Zakres robót jaki należy ująć przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego

2.1 Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Umową Ogólną, całą Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robót dotyczącymi przedmiotowego zadania.
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące
wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty
ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót, a także obowiązujących przepisów technicznych; rysunków i wykazów zawartych
w tych dokumentacjach, wiedzy technicznej, wskazówek Inżyniera Budowy.

2.2 Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem
robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Oferenta uwzględnione w cenach wpisanych przy
tych czy innych pozycjach przedmiaru.

2.3 Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach w Dokumnetacji
Projektowej niezbędnych w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną do prawidłowego wykonania
zadania, to koszty tych robót powinny być przez Oferenta uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących
pozycjach przedmiaru.

3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

3.1 Oferent jest odpowiedzialny za sporządzenie kosztorysu ofertowego zapewniającego jakość prac i ich
zgodność
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi oraz instrukcjami Inżyniera Budowy.
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3.2 Przedmiary robót zwalniają Oferenta z obowiązku weryfikacji ich, w oparciu o posiadane przez
Zamawiającego projekty, wizję lokalną i sporządzenia oferty przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem
prac. W przypadku rozbieżności lub niejasności należy wyjaśniać je na bieżąco z Zamawiającym oraz
weryfikować zakres robót poprzez wizję lokalną, przed złożeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone Razem R+narzuty M+narzuty S+narzuty
1 INSTALACJA KANALIZACYJNA 2 572,85 48 655,76 48 815,53 7 586,64

1.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0,00 1 647,25 0,00 0,00
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE 2 572,85 12 525,37 47 059,90 603,73
1.3 ROBOTY MUROWE 0,00 14 628,95 105,27 1 203,61
1.4 ROBOTY ZIEMNE 0,00 19 854,19 1 650,36 5 779,30

2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 0,00 36 682,12 42 481,33 2 264,11
2.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0,00 795,96 0,00 0,00
2.2 ROBTY INSTALACYJNE 0,00 15 487,77 41 456,17 37,08
2.3 ROBOTY MUROWE 0,00 20 398,39 1 025,16 2 227,03

3 INSTALACJA WODNA 
HYDRANTOWA PPOŻ 

0,00 10 495,62 26 961,13 372,93

3.1 ROBOTY INSTALACYJNA 0,00 4 873,90 26 915,04 11,80
3.2 ROBOTY MUROWE 0,00 5 621,72 46,09 361,13

4 INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

0,00 103 459,40 211 478,14 4 661,01

4.1 ROBOTY DEMONATAŻOWE 0,00 1 996,50 0,00 0,00
4.2 ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 57 521,22 210 267,56 108,39
4.3 ROBOTY MUROWE 0,00 43 941,68 1 210,58 4 552,62

5 KOTŁOWNIA GAZOWA 0,00 50 510,25 217 349,34 237,02
5.1 ROBOTY DEMONTAŻOWE 0,00 7 464,37 0,00 0,00
5.2 INSTALACJA GRZEWCZA 

KOTŁOWNI I AUTOMATYKA
0,00 27 221,36 175 368,48 9,99

5.3 INSTALACJA GAZOWA 
WEWNĘTRZNA KOTŁOWNI

0,00 3 679,58 8 367,36 0,00

5.4 UKŁAD SPALINOWO-
WENTYLACYJNY KOTŁOWNI

0,00 10 104,65 33 608,48 67,64

5.5 ROBOTY MUROWE 0,00 2 040,29 5,02 159,39
6 INSTALACJA WENTYLACYJNA 0,00 122 885,60 237 381,03 8 431,06

6.1 ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 101 900,84 234 198,39 7 363,15
6.2 ROBOTY MUROWE 0,00 20 984,76 3 182,64 1 067,91

7 KLIMATYZACJA, INSTALACJA 
FREONOWA

0,00 5 255,68 42 919,45 258,10

7.1 ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 5 255,68 42 919,45 258,10
8 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 

SANITARNEJ 
GRAWITACYJNEJ

4 716,85 22 952,47 11 853,74 7 586,67

8.1 ROBOTY INSTALACYJNE 4 716,85 2 821,73 9 537,21 707,17
8.2 ROBOTY ZIEMNE 0,00 18 490,11 1 832,36 6 766,93
8.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE 

W UL.MŁYŃSKIEJ
0,00 1 640,63 484,17 112,57

9 KANALIZACJA DESZCZOWA 
ZEWNĘTRZNA

35 722,55 77 532,99 43 932,68 31 803,07

9.1 ROBOTY INSTALACYJNE 35 722,55 9 859,45 31 887,73 1 334,24
9.2 ROBOTY ZIEMNE 0,00 66 727,64 11 845,74 30 429,81
9.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE 

W UL.MŁYŃSKIEJ
0,00 945,90 199,21 39,02

10 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 6 140,00 12 377,38 24 288,08 4 881,91
10.1 ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 3 119,06 23 070,06 1 273,41
10.2 ROBOTY ZIEMNE 6 140,00 8 986,57 1 178,90 3 593,42
10.3 ROBOTY ODTWORZENIOWE 0,00 271,75 39,12 15,08

Kosztorys netto 49 152,25 490 807,27 907 460,45 68 082,52
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNNR 8 
0222-07

Szczegółowa 
ST S-02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. do 50 mm na
ścianie

m

15 m 15,000
RAZEM

2
d.1.1

KNNR 8 
0222-08

Szczegółowa 
ST S-02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr.75-110 mm na
ścianie

m

35 m 35,000
RAZEM

3
d.1.1

KNNR 8 
0225-03

Szczegółowa 
ST S-02

Demontaż umywalki porcelanowej kpl

4 kpl 4,000
RAZEM

4
d.1.1

KNNR 8 
0225-05

Szczegółowa 
ST S-02

Demontaż ustępu z miską porcelanową kpl

4 kpl 4,000
RAZEM

5
d.1.2

KNNR 4 
0208-01

Szczegółowa 
ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PE o śr. 32 mm w budynku o
połączeniach zgrzewanych

m

7 m 7,000
RAZEM

6
d.1.2

KNNR 4 
0208-01

Szczegółowa 
ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm w budynku o
połączeniach wciskowych

m

34 m 34,000
RAZEM

7
d.1.2

KNNR 4 
0208-02

Szczegółowa 
ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 75 mm w budynku o
połączeniach wciskowych

m

34 m 34,000
RAZEM

8
d.1.2

KNNR 4 
0208-03

Szczegółowa 
ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm w budynku o
połączeniach wciskowych

m

64 m 64,000
RAZEM

9
d.1.2

KNNR 4 
0203-04

Szczegółowa 
ST S-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm pod
posadzkami w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m

45 m 45,000
RAZEM

10
d.1.2

KNNR 4 
0203-05

Szczegółowa 
ST S-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200 mm pod
posadzkami w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m

49 m 49,000
RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.1.2
KNNR 4 
0222-02

Szczegółowa 
ST S-02

R110 - rewizja kanalizacyjna fi 110 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

12
d.1.2

KNNR 4 
0222-01

Szczegółowa 
ST S-02

R70 - rewizja kanalizacyjna fi 75 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM

13
d.1.2

KNNR 4 
0212-06

Szczegółowa 
ST S-02

Rw - rury wywiewne 110 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

14
d.1.2

KNNR 4 
0212-05

Szczegółowa 
ST S-02

Rw - rury wywiewne 75 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

15
d.1.2

KNNR 4 
0230-02

Szczegółowa 
ST S-02

Um - umywalka kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM

16
d.1.2

KNNR 4 
0230-02

Szczegółowa 
ST S-02

Um1 - umywalka dla osób niepełnosprawnych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

17
d.1.2

KNNR 4 
0230-02

Szczegółowa 
ST S-02

Um2 - umywalka w kotłowni kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

18
d.1.2

KNNR 4 
0229-01

Szczegółowa 
ST S-02

Zl2ko - zlewozmywak dwukomorowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

19
d.1.2

KNNR 4 
0233-02

Szczegółowa 
ST S-02

Us - ustęp kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM

20
d.1.2

KNNR 4 
0233-02

Szczegółowa 
ST S-02

Us1 - ustęp dla osób niepełnosprawnych kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

21
d.1.2

KNNR 4 
0234-01

Szczegółowa 
ST S-02

Ps - pisuar kpl.
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 kpl. 4,000

RAZEM
22

d.1.2
KNNR 4 
0218-01

Szczegółowa 
ST S-02

Wp - wpust posadzkowy prysznicowy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

23
d.1.2

KNNR 4 
0218-01

Szczegółowa 
ST S-02

Wp1 - wpust posadzkowy w kotłowni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

24
d.1.2

KNNR 4 
0218-01

Szczegółowa 
ST S-02

Wp2 - wpust posadzkowy prysznicowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

25
d.1.2

ANALIZA 
WŁASNA

Szczegółowa 
ST S-04

SS - montaż i wykonanie studzienki schładzającej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

26
d.1.2

KNNR 4 
0511-01

Szczegółowa 
ST S-02

PZ - pompa zatapialna z wężem We szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

27
d.1.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółowa 
ST S-02

Zo - zawór odcinający dn 20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

28
d.1.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółowa 
ST S-02

Zz - zawór zwrotny dn 20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

29
d.1.2

KNNR 4 
1321-03

Szczegółowa 
ST S-02

Kz - klapa zwrotna o śr. zewn. 200 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM

30
d.1.2

KNNR 4 
1321-03

Szczegółowa 
ST S-02

Cz - czyszczak o śr. zewn. 200 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM

31
d.1.2

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

SC - studnia betonowa pod czyszczak i klapę zwrotną fi
1000

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.1.2
KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami ciepłochornnymi m

7 m 7,000
RAZEM

33
d.1.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50-75 mm otulinami m

34 + 34 m 68,000
RAZEM

34
d.1.2

KNR 0-34 
0101-13

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.110 mm otulinami m

64 m 64,000
RAZEM

35
d.1.2

KNNR 4 
1610-01

Szczegółowa 
ST S-02

Próba wodna szczelności instalacji kanalizacyjnej o
śr.nominalnej do 200 mm włącznie

odc. 
-1 

prób
.

1 odc. 
-1 

prób
.

1,000

RAZEM

36
d.1.3

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółowa 
ST S-02

Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach rur o średicy
fi50-110

m

34 + 34 + 64 m 132,000
RAZEM

37
d.1.3

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółowa 
ST S-02

Wypełnienie bruzd z zatarciem tynkiem lub jastrychem
posadzkowym

m

132 m 132,000
RAZEM

38
d.1.3

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółowa 
ST S-02

Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach
murowych i betonowych ( w tym wykonanie 6 przejść
przez dach)

szt.

49 szt. 49,000
RAZEM

39
d.1.3

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółowa 
ST S-02

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze
zlicowaniem (w tym 6 szczelne przejścia przez dach)

szt.

49 szt. 49,000
RAZEM

40
d.1.4

KNNR 1 
0307-02

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5
m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

(45 + 49) * 1,0 * 0,8 m3 75,200
RAZEM

41
d.1.4

KNNR 1 
0208-02

Szczegółowa 
ST S-20

Wywóz ziemi na odległość do 5 km - dodatek za każdy
rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej
Krotność = 5

m3
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37,8 m3 37,800

RAZEM
42

d.1.4
KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez zagęszczania m3

(45 + 49) * 1,0 * 0,1 m3 9,400
RAZEM

43
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka góna z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie m3

(45 + 49) * 1,0 * 0,1 m3 9,400
RAZEM

44
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie m3

(45 + 49) * 1,0 * 0,1 m3 9,400
RAZEM

45
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie

m3

(45 + 49) * 1,0 * 0,1 m3 9,400
RAZEM

46
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z materiałów
sypkich zagęszczanan ręcznie

m3

37,40 m3 37,400
RAZEM

47
d.2.1

KNNR 8 
0108-01

Szczegółowa 
ST S-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20
mm na ścianie

m

20 m 20,000
RAZEM

48
d.2.1

KNNR 8 
0108-02

Szczegółowa 
ST S-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-50
mm na ścianie

m

40 m 40,000
RAZEM

49
d.2.1

KNNR 8 
0122-01

Szczegółowa 
ST S-01

Demontaż zaworu umywalkowego, zlewozmywakowego,
ustępowego o śr.15mm

szt

8 szt 8,000
RAZEM

50
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych śr. zewnętrznej 16
mm

m

52 m 52,000
RAZEM

51
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20
mm

m

50 m 50,000
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RAZEM

52
d.2.2

KNNR 4 
0112-02

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25
mm

m

25 m 25,000
RAZEM

53
d.2.2

KNNR 4 
0112-03

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32
mm

m

20 m 20,000
RAZEM

54
d.2.2

KNNR 4 
0112-04

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40
mm

m

10 m 10,000
RAZEM

55
d.2.2

KNNR 4 
0112-05

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50
mm

m

2 m 2,000
RAZEM

56
d.2.2

KNNR 4 
0112-06

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63
mm

m

17 m 17,000
RAZEM

57
d.2.2

KNNR 4 
0106-06

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM

58
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych śr. zewnętrznej
16 mm

m

109 m 109,000
RAZEM

59
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm

m

50 m 50,000
RAZEM

60
d.2.2

KNNR 4 
0112-02

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm

m

26 m 26,000
RAZEM

61
d.2.2

KNNR 4 
0112-03

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 32 mm

m

10 m 10,000
RAZEM

- 11 -
Norma STANDARD - 365  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2791  Użytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62

d.2.2
KNNR 4 
0112-04

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm

m

8 m 8,000
RAZEM

63
d.2.2

KNNR 4 
0112-05

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 50 mm

m

7 m 7,000
RAZEM

64
d.2.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółowa 
ST S-01

ZoDN15 - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

65
d.2.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółowa 
ST S-01

ZoDN20 - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

66
d.2.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-01

ZoDN25 - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

67
d.2.2

KNNR 4 
0132-04

Szczegółowa 
ST S-01

ZoDN32 - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

68
d.2.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółowa 
ST S-01

Zr-c dn15 - zawór termostatyczny instalacji wodociągowej
o śr. nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

69
d.2.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-01

EA - zawór antyskażniowy EA instalacji wodociągowej o
śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

70
d.2.2

KNNR 4 
0132-06

Szczegółowa 
ST S-01

Fs1 - filtr siatkowy instalacji wodociągowej o śr. nominalnej
50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

71
d.2.2

KNNR 4 
0132-06

Szczegółowa 
ST S-01

Zks1 - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

72
d.2.2

KNNR 4 
0132-06

Szczegółowa 
ST S-01

Zk2 - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 50 mm

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM
73

d.2.2
KNNR 4 
0137-02

Szczegółowa 
ST S-01

Bu - bateria umywalkowa szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

74
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółowa 
ST S-01

Bu1 - bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

75
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółowa 
ST S-01

Bu2 - bateria umywalkowa w kotłowni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

76
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółowa 
ST S-01

Bz - bateria zlewozmywakowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

77
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółowa 
ST S-01

Bp - bateria prysznicowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

78
d.2.2

KNNR 4 
0135-04

Szczegółowa 
ST S-01

Zu - zawór ustępowy szt.

12 szt. 12,000
RAZEM

79
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółowa 
ST S-01

Zs - zawór pisuarowy szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

80
d.2.2

KNNR 4 
0135-01

Szczegółowa 
ST S-01

Zzw - zawór czerpalny szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

81
d.2.2

KNNR 4 
0135-01

Szczegółowa 
ST S-01

Zzw1 - zawór czerpalny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

82
d.2.2

KNNR 4 
0128-02

Szczegółowa 
ST S-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

m

388 m 388,000
RAZEM
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83

d.2.2
KNNR 4 
0127-01

Szczegółowa 
ST S-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych prob
.

1 prob
.

1,000

RAZEM
84

d.2.2
KNR 0-34 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami m

161 m 161,000
RAZEM

85
d.2.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami m

100 m 100,000
RAZEM

86
d.2.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami m

51 m 51,000
RAZEM

87
d.2.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami m

30 m 30,000
RAZEM

88
d.2.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami m

18 m 18,000
RAZEM

89
d.2.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50-63 mm otulinami m

28 m 28,000
RAZEM

90
d.2.3

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółowa 
ST S-01

Wykucie bruzd w ścianachi posadzkach. Wielkość bruzd
dostosować do wielkości przewodów z izolacją. Wykucia i
bruzdy liczone osobno dla każdego przewodu (w
przedmiarze wliczono długości bruzd w posadzkach przy
czym zaleca się w posadzkach przewody układać
korelując roboty z wykonywaniem posadzek bez
konieczności wykuwania bruzd posadzkowych. Roboty
demontażowe posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w części
konstrukcyjno-architektonicznej)

m

388 - 6 m 382,000
RAZEM

91
d.2.3

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółowa 
ST S-01

Wypełnienie bruzd z przewodami i izolacją tynkiem i
jastrychem wraz z zatarciem tynkiem i malowaniem (uwagi
jak wyżej)

m

382 m 382,000
RAZEM
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92

d.2.3
KNR 4-01 
0208-04

Szczegółowa 
ST S-01

Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach
murowych i betonowych

szt.

63 szt. 63,000
RAZEM

93
d.2.3

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółowa 
ST S-01

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze
zlicowaniem i zamalowaniem

szt.

63 szt. 63,000
RAZEM

94
d.2.3

KNNR 4 
0142-02

Szczegółowa 
ST S-01

Sar - szafki wnękowe pod zawory wodociągowe (wykucie
wnęk i osadzenie szafek). Szafki dostosować do wielkości
zaworów umożliwiając swobodną obsługę urządzeń).
Kolor dostoswać do koloru tynku w pomieszczeniu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM

95
d.3.1

KNNR 4 
0106-01

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

19 m 19,000
RAZEM

96
d.3.1

KNNR 4 
0106-04

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM

97
d.3.1

KNNR 4 
0106-05

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

20 m 20,000
RAZEM

98
d.3.1

KNNR 4 
0106-06

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

50 m 50,000
RAZEM

99
d.3.1

KNNR 4 
0132-06

Szczegółowa 
ST S-01

Zks - Zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

100
d.3.1

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-01

EA - zawór antyskażniowy EA instalacji wodociągowej o
śr. nominalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

101
d.3.1

KNNR 4 
0132-05

Szczegółowa 
ST S-01

ZPi - zawór pierwszeństwa o śr. nominalnej 50 mm
gwintowany lub kołnierzowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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102

d.3.1
KNNR 4 
0135-01

Szczegółowa 
ST S-01

Zzw - zawór czerpalny ze złączką do węża szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

103
d.3.1

KNNR 4 
0135-04

Szczegółowa 
ST S-01

Zu(p)- zawór ustępowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

104
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółowa 
ST S-01

HP1 - szafki hydrantowe podtynkowe z wężem
półsztywnym długości 30 m z bębnem, z zaworem
hydrantowym dn25 i dyszą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

105
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółowa 
ST S-01

HP2 - szafki hydrantowe podtynkowe z wężem
półsztywnym długości 20 m z bębnem, z zaworem
hydrantowym dn25 i dyszą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

106
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółowa 
ST S-01

HP3 - szafki hydrantowe podtynkowe z wężem
półsztywnym długości 20 m z bębnem, z zaworem
hydrantowym dn25 i dyszą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

107
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółowa 
ST S-01

HP4 - szafki hydrantowe podtynkowe z wężem
półsztywnym długości 30 m z bębnem, z zaworem
hydrantowym dn25 i dyszą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

108
d.3.1

KNNR 4 
0128-02

Szczegółowa 
ST S-01

Płukanie instalacji wodociągowej ppoż w budynkach
niemieszkalnych

m

68 m 68,000
RAZEM

109
d.3.1

KNNR 4 
0127-01

Szczegółowa 
ST S-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych ppoż prob
.

1 prob
.

1,000

RAZEM
110

d.3.1
KNR 0-34 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.do 20 mm otulinami m

19 m 19,000
RAZEM

111
d.3.1

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-01

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami m

2 m 2,000
RAZEM
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112

d.3.1
KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-01

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami m

20 m 20,000
RAZEM

113
d.3.1

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami m

26 m 26,000
RAZEM

114
d.3.2

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółowa 
ST S-01

Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach z cegieł,
betonowych lub kamiennych. Wielkość bruzd dostosować
do wielkości przewodów z izolacją.

m

68 m 68,000
RAZEM

115
d.3.2

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółowa 
ST S-01

Wypełnienie bruzd z przewodami i izolacją jastrychem
wraz z zatarciem tynkiem. W pozycji uwzględniono
również wykonanie z wypełnieniem przejść przez
przegrody (w tym przejść ppoż). Dotyczy również
odtowrzenia bruzd w posadzakch i zatarcie posadzek
gładzią nad bruzdami

m

68 m 68,000
RAZEM

116
d.3.2

KNR BO-12 
0367-04

Szczegółowa 
ST S-01

Mechaniczne wykucie wnęk gł. ponad 1/2 cegły w
ścianach z cegieł na zaprawie cementowej (pod skrzynki
hydrantowe) - 4 szt.

m3

0 m3 0,000
RAZEM

117
d.3.2

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółowa 
ST S-01

Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach
murowych i betonowych

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM

118
d.3.2

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółowa 
ST S-01

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze
zlicowaniem i zamalowaniem

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM

119
d.4.1

KNNR 8 
0409-02

Szczegółowa 
ST S-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach
gwintowanych o śr.15-32 mm

m

150 m 150,000
RAZEM

120
d.4.1

KNNR 8 
0423-01

Szczegółowa 
ST S-03

Demontaż grzejnika szt

30 szt 30,000
RAZEM

121
d.4.2

KNNR 4 
0404-01

Szczegółowa 
ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 16 mm

m
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408 m 408,000

RAZEM
122

d.4.2
KNNR 4 
0404-01

Szczegółowa 
ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm

m

110 m 110,000
RAZEM

123
d.4.2

KNNR 4 
0404-02

Szczegółowa 
ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm

m

98 m 98,000
RAZEM

124
d.4.2

KNNR 4 
0404-03

Szczegółowa 
ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 32 mm

m

198 m 198,000
RAZEM

125
d.4.2

KNNR 4 
0404-04

Szczegółowa 
ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm

m

136 m 136,000
RAZEM

126
d.4.2

KNNR 4 
0404-05

Szczegółowa 
ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 50 mm

m

40 m 40,000
RAZEM

127
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 11KV 500/400 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

128
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 500/520 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

129
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 500/600 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

130
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 500/800 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

131
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 500/920 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM
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132

d.4.2
KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 500/1000 szt.

16 szt. 16,000
RAZEM

133
d.4.2

KNNR 4 
0418-11

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe trzypłytowe 33KV 500/920 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

134
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/400 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

135
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/520 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

136
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/600 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

137
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/720 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

138
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/800 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

139
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/920 szt.

37 szt. 37,000
RAZEM

140
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/1000 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

141
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółowa 
ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV 600/1200 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

142
d.4.2

KNNR 4 
0427-01

Szczegółowa 
ST S-03

ZPG - zestaw przyłączeniowy grzejnikowy kpl.
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103 kpl. 103,000

RAZEM
143

d.4.2
KNNR 4 
0427-01

Szczegółowa 
ST S-03

GT1- głowica termostatyczna kpl.

103 kpl. 103,000
RAZEM

144
d.4.2

KNNR 4 
0412-06

Szczegółowa 
ST S-03

Odp - zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

18 szt. 18,000
RAZEM

145
d.4.2

KNNR 4 
0411-01

Szczegółowa 
ST S-03

Odp - zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm - przed
odpowietrznikami automatycznymi

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM

146
d.4.2

KNNR 4 
0411-04

Szczegółowa 
ST S-03

Zr-o dn 32 - zawory regulacyjno-nastwane o śr. nominalnej
32 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

147
d.4.2

KNNR 4 
0411-03

Szczegółowa 
ST S-03

Zr-o dn 25 - zawory regulacyjno-nastwane o śr. nominalnej
25 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

148
d.4.2

KNNR 4 
0519-04

Szczegółowa 
ST S-03

Zk dn32 - zawór odcinający dn32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

149
d.4.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółowa 
ST S-03

Zk dn25 - zawór odcinający dn25 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

150
d.4.2

KNNR 4 
0436-01

Szczegółowa 
ST S-03

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz.

102 + 4 urz. 106,000
RAZEM

151
d.4.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami m

408 m 408,000
RAZEM

152
d.4.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami m

110 m 110,000
RAZEM

- 20 -
Norma STANDARD - 365  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2791  Użytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
153

d.4.2
KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami m

98 m 98,000
RAZEM

154
d.4.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami m

198 m 198,000
RAZEM

155
d.4.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami m

136 m 136,000
RAZEM

156
d.4.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami m

36 m 36,000
RAZEM

157
d.4.3

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółowa 
ST S-03

Wykucie bruzd w ścianachi posadzkach. Wielkość bruzd
dostosować do wielkości przewodów z izolacją. Wykucia i
bruzdy liczone osobno dla każdego przewodu (w
przedmiarze wliczono długości bruzd w posadzkach przy
czym zaleca się w posadzkach przewody układać
korelując roboty z wykonywaniem posadzek bez
konieczności wykuwania bruzd posadzkowych. Roboty
demontażowe posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w części
konstrukcyjno-architektonicznej)

m

974 m 974,000
RAZEM

158
d.4.3

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółowa 
ST S-03

Wypełnienie bruzd z przewodami i izolacją jastrychem
wraz z zatarciem tynkiem. W pozycji uwzględniono
również wykonanie z wypełnieniem przejść przez
przegrody (w tym przejść ppoż).

m

974 m 974,000
RAZEM

159
d.4.3

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółowa 
ST S-01

Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach
murowych i betonowych

szt.

90 szt. 90,000
RAZEM

160
d.4.3

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółowa 
ST S-01

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze
zlicowaniem i zamalowaniem

szt.

90 szt. 90,000
RAZEM

161
d.4.3

KNNR 4 
0142-02

Szczegółowa 
ST S-03

Spt - szafki wnękowe pod zawory podpionowe (wykucie
wnęk i osadzenie szafek). Szafki dostosować do wielkości
zaworów uożliwiając swobodną obsługę urządzeń). Kolor
dostoswać do koloru tynku w pomieszczeniu

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM
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162
d.5.1

analiza 
własna

Szczegółowa 
ST S-04

Demontaż kotła stałopalnego i zasobinkia wraz z
osprzętem, orurowaniem i instalacją grzewczą kotłowni,
armaturą kotłowni, pompami, kolektorami z wywiezieniem
do punktu skupu złomu. Zamurowanie przejść po
demontowanych przewodach jeśli nie są wykorzystywane
pod nową instalację

dem
ont.

1 dem
ont.

1,000

RAZEM

163
d.5.2

KNNR 4 
0501-03

Szczegółowa 
ST S-04

KG - kocioł gazowy stojący o mocy 70 kW (wraz z
projektem technicznym kotłowni uwzględniającym
wymagania dostarczonego kotła w ramach warunków
zawartych w projecie budowalnym)

koci
oł

2 koci
oł

2,000

RAZEM
164

d.5.2
KNNR 5 
0406-01

Szczegółowa 
ST S-04

Automatyka pogodowa kotłowni z dwoma kotłami, trzema
mieszaczami c.o.w oparciu o czujnik temperatury
zewnętrznej (regulacja pogodwa jakościowa, możliwość
programowania obniżeń temperatur nocnych i
weekendowych na każdym obiegu c.o.), strerowanie
podgrzewem cwu wraz z pompą w oparciu o czujnik
temperatury cwu w zasobniku. Sterowanie temperaturą
wody w kotle. Kompet czujników. Okablowanie w osłonie
peszel. Montaż i podłączenie. Programowanie

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

165
d.5.2

KNNR 4 
0520-04

Szczegółowa 
ST S-04

P1 - pompa dosyłowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

166
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

P2 - pompa obiegowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

167
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

P3 - pompa obiegowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

168
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

P4 - pompa obiegowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

169
d.5.2

KNNR 4 
0520-04

Szczegółowa 
ST S-04

P5 - pompa obiegowa nagrzewnicy wodnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

170
d.5.2

KNNR 4 
0520-04

Szczegółowa 
ST S-04

P6 - pompa ładująca zasobnik szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM
171

d.5.2
KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zrt1 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

172
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zrt2 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

173
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zrt3 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

174
d.5.2

KNNR 4 
0519-04

Szczegółowa 
ST S-04

Zrt4 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

175
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zog1 - zawór odcinający dn40 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

176
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zog2 - zawór odcinający dn40 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

177
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zog3 - zawór odcinający dn40 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

178
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zog4 - zawór odcinający dn40 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

179
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zog5 - zawór odcinający dn25 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

180
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zog6 - zawór odcinający dn25 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM
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181

d.5.2
KNNR 4 
0519-02

Szczegółowa 
ST S-04

Zog7 - zawór odcinający dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

182
d.5.2

KNNR 4 
0519-01

Szczegółowa 
ST S-04

Zsg - zawór spustowy dn15 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

183
d.5.2

KNNR 4 
0519-01

Szczegółowa 
ST S-04

Kog1 - kurek odcinający dn 10 szt.

21 szt. 21,000
RAZEM

184
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Fsg1 - filtr siatkowy dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

185
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Fsg2 - filtr siatkowy dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

186
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Fsg3 - filtr siatkowy dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

187
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Fsg4 - filtr siatkowy dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

188
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółowa 
ST S-04

Fsg5 - filtr siatkowy dn25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

189
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółowa 
ST S-04

Fsg6 - filtr siatkowy dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

190
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg1 - zawór zwrotny dn40 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

191
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg2 - zawór zwrotny dn40 szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM
192

d.5.2
KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg3 - zawór zwrotny dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

193
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg4 - zawór zwrotny dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

194
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg5 - zawór zwrotny dn25 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

195
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg6 - zawór zwrotny dn40 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

196
d.5.2

KNNR 4 
0520-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zzg7 - zawór zwrotny dn20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

197
d.5.2

KNNR 4 
0412-06

Szczegółowa 
ST S-04

Odp - zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
z zaworami stopowymi

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

198
d.5.2

KNNR 4 
0524-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zb1 - zawór bezpieczeństwa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

199
d.5.2

KNNR 4 
0511-04

Szczegółowa 
ST S-04

Np1 - naczynie przeponowe 140 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

200
d.5.2

KNNR 4 
0511-04

Szczegółowa 
ST S-04

Nk - neutralizator kondensatu z wypełnieniem granulatem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

201
d.5.2

KNNR 4 
0520-07

Szczegółowa 
ST S-04

Sh1 - sprzęgło hydrauliczne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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202

d.5.2
KNNR 4 
0411-02

Szczegółowa 
ST S-04

Zrn1 - zawory regulacyjno-nastwane o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

203
d.5.2

KNNR 4 
0531-04

Szczegółowa 
ST S-04

Mg - manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

14 szt. 14,000
RAZEM

204
d.5.2

KNNR 4 
0531-03

Szczegółowa 
ST S-04

Tg - Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

205
d.5.2

KNNR 4 
0516-04

Szczegółowa 
ST S-04

Kz, Kp - Kolektory stalowe o śr. nominalnej 80 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

206
d.5.2

KNNR 4 
0508-01

Szczegółowa 
ST S-04

Pv - zasobnik ciepłej wody 500 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

207
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółowa 
ST S-04

PC - pompa cyrkulacyjna cwu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

208
d.5.2

KNNR 4 
0519-02

Szczegółowa 
ST S-04

Zwz - podłączenie do węża dn 20 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

209
d.5.2

KNNR 4 
0519-02

Szczegółowa 
ST S-04

Wr - wąż dn 25 do napełniania zładu (cr.0,5m) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

210
d.5.2

KNNR 4 
0132-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zow1 - zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 40 mm

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM

211
d.5.2

KNNR 4 
0132-05

Szczegółowa 
ST S-04

Zow2 - zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

212
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zow3 - zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 25 mm

szt.
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1 szt. 1,000

RAZEM
213

d.5.2
KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zow4 - zawór przelotowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM

214
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółowa 
ST S-04

Fw1 - filtr siatkowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

215
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-04

Fw2 - filtr siatkowy instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

216
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółowa 
ST S-04

Zzw1 - zawór zwrotny instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

217
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zzw2 - zawór zwrotny instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

218
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zaw1 - zawór antyskażeniowy BA instalacji wodociągowej
o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

219
d.5.2

KNNR 4 
0140-02

Szczegółowa 
ST S-04

Wwz - wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o śr.
nominalnej 15mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

220
d.5.2

KNNR 4 
0524-03

Szczegółowa 
ST S-04

Zb2 - zawór bezpieczeństwa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

221
d.5.2

KNNR 4 
0511-01

Szczegółowa 
ST S-04

Np2 - naczynie przeponowe 60 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

222
d.5.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółowa 
ST S-04

Suw - stacja uzdatniani wody szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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223

d.5.2
KNNR 4 
0531-04

Szczegółowa 
ST S-04

Mw - manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

224
d.5.2

KNNR 4 
0531-03

Szczegółowa 
ST S-04

Tw - Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

225
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółowa 
ST S-04

Kow1 - kurek odcinający instalacji wodociągowej dn 10 szt.

5 szt. 5,000
RAZEM

226
d.5.2

KNNR 4 
0130-05

Szczegółowa 
ST S-04

Z3-D - zawór termostatyczny trójdrogowy inst.wodoc.dn 32 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

227
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółowa 
ST S-04

Zsw1 - zawór spustowy dn 15 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

228
d.5.2

KNNR 4 
0516-02

Szczegółowa 
ST S-04

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 50 mm m

4 m 4,000
RAZEM

229
d.5.2

KNNR 4 
0516-01

Szczegółowa 
ST S-04

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm m

16 m 16,000
RAZEM

230
d.5.2

KNNR 4 
0515-03

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm łączone przez
spawanie

m

4 m 4,000
RAZEM

231
d.5.2

KNNR 4 
0515-02

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm łączone przez
spawanie

m

2 m 2,000
RAZEM

232
d.5.2

KNNR 4 
0515-01

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez
spawanie

m

1 m 1,000
RAZEM

233
d.5.2

KNNR 4 
0515-01

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 10 mm łączone przez
spawanie

m
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7 m 7,000

RAZEM
234

d.5.2
KNNR 4 
0405-05

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej
22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m

4 m 4,000
RAZEM

235
d.5.2

KNNR 4 
0106-05

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM

236
d.5.2

KNNR 4 
0106-03

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

1 m 1,000
RAZEM

237
d.5.2

KNNR 4 
0106-02

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

5 m 5,000
RAZEM

238
d.5.2

KNNR 4 
0106-01

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 10 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

1 m 1,000
RAZEM

239
d.5.2

KNNR 4 
0106-05

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe obustronnie ocynkowane ze zwiększoną
grubością powołoki ocynkownej o śr.nominalnej 40 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM

240
d.5.2

KNNR 4 
0106-02

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe obustronnie ocynkowane ze zwiększoną
grubością powołoki ocynkownej o śr.nominalnej 15 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM

241
d.5.2

KNNR 4 
0106-01

Szczegółowa 
ST S-04

Rurociągi stalowe obustronnie ocynkowane ze zwiększoną
grubością powołoki ocynkownej o śr.nominalnej 10 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

1 m 1,000
RAZEM

242
d.5.2

KNR 0-34 
0101-05

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów z czyszczeniem i malowaniem
rurociągu śr.50-65 mm otulinami

m

4 m 4,000
RAZEM

243
d.5.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów z czyszczeniem i malowaniem
rurociągu śr.40 mm otulinami

m

20 m 20,000
RAZEM
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244

d.5.2
KNR 0-34 
0101-02

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów z czyszczeniem i malowaniem
rurociągu śr.15-25 mm otulinami

m

32 m 32,000
RAZEM

245
d.5.2

KNNR 4 
0529-02

Szczegółowa 
ST S-04

Uruchomienie, próby i odbiory kotłowni opalanej gazem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

246
d.5.3

KNNR 4 
0304-04

Szczegółowa 
ST S-08

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

4 m 4,000
RAZEM

247
d.5.3

KNNR 4 
0304-06

Szczegółowa 
ST S-08

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

24 m 24,000
RAZEM

248
d.5.3

KNNR 4 
0312-07

Szczegółowa 
ST S-08

Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach
kołnierzowych Zkg50

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

249
d.5.3

KNNR 4 
0312-03

Szczegółowa 
ST S-08

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach
gwintowanych Zkg25

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

250
d.5.3

KNNR 4 
0312-03

Szczegółowa 
ST S-08

Fitr gazowy gazowe przelotowe o śr. 25 mm o
połączeniach gwintowanych Fsg25

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

251
d.5.3

KNNR 4 
0304-04

Szczegółowa 
ST S-08

Czyszczenie i malowanie rurociągów gazowych
dn32-dn50

m

28 m 28,000
RAZEM

252
d.5.3

analiza 
własna

Szczegółowa 
ST S-08

Zawór MAG-3 dn 50 systemu ASBIG wraz z montażem
sygnalizatorów akustyczno-świetlnych, detektora gazu
(2szt.), centrali systemu ASBIG i połączenia systemu
przewodami elektrycznymi ułożonymi po ścianach
budynku w rurach peszel.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

253
d.5.3

KNNR 4 
0308-06

Szczegółowa 
ST S-08

SG - Montaż szafki gazowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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254

d.5.3
KNNR 4 
0307-01

Szczegółowa 
ST S-08

Próba instalacji gazowej lokal
.

1 lokal
.

1,000

RAZEM

255
d.5.4

KNR-W 2-17 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-07

Nw - Nawiew Z-owy 30X25cm, w cenę wliczono
zakończenia w postaci kratek, i ręcznej przepustnicy
wewnętrz pomieszczenia i uszczelnienie przejścia przez
ścianę - wykonanie zgodne z rysunkiem

m2

4,5 m2 4,500
RAZEM

256
d.5.4

KNR-W 2-17 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-07

Wywiew A=min320m2, w cenę wliczono zakończenia w
postaci kratek, i ręcznej przepustnicy wewnętrz
pomieszczenia i uszczelnienie przejścia przez ścianę -
wykonnie zgodne z rysunkiem

m2

0,4 m2 0,400
RAZEM

257
d.5.4

analiza 
własna

Szczegółowa 
ST S-07

KS + Pp - system spalinowy (kominowy-kaskada) i system
zasysania powietrza (przewód powietrzny fi200) wykonane
z gotowych systemowych kształtek do spalin z kotłów
kondensacyjnych (przewód powietrzny zasysający,
czopuch wraz z podłączeniem do komina, wkład spalinowy
kominowy, automatyka kasakady z czujnikiem zaniku
ciągu; (wys. pionowa wkładu kiminowego h= ok.11m),
wraz z zakończeniem wyrzutu komina. System wyczystek i
odskroplin kondensatu wraz ze sprowadzeniem ich do
neutralizatora kondensatu. Wykonanie i dostawa zgodnie z
rysunkiem

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

258
d.5.5

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółowa 
ST S-04

Przebicie otworów pod przewody w ścianach i stropach
murowych i betonowych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

259
d.5.5

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółowa 
ST S-04

Zamurowanie przebić w ścianach i stropach ze
zlicowaniem i zamalowaniem

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM

260
d.6.1

KNR-W 2-17 
0320-09

Szczegółowa 
ST S-07

Cw1 - Centrala wentylacyjna wraz automatyką sterującą
centralą i przepustnicami wentylacyjnymi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

261
d.6.1

KNR-W 2-17 
0131-04

Szczegółowa 
ST S-07

Przepustnice jednopłaszczyznowe z siłownikiem fi350
KZ+S1, S2, S6

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM

262
d.6.1

KNR-W 2-17 
0131-04

Szczegółowa 
ST S-07

Przepustnice jednopłaszczyznowe z siłownikiem fi400
KZ+S5

szt.

- 31 -
Norma STANDARD - 365  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2791  Użytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM
263

d.6.1
KNR-W 2-17 

0131-04
Szczegółowa 

ST S-07

Przepustnice jednopłaszczyznowe z siłownikiem fi500
KZ+S3. KZ+S4

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

264
d.6.1

KNR-W 2-17 
0137-01

Szczegółowa 
ST S-07

Wn - wentylator wywiewny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

265
d.6.1

KNR-W 2-17 
0143-04

Szczegółowa 
ST S-07

Czer - Czerpnia dachowa fi200 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

266
d.6.1

KNR-W 2-17 
0143-04

Szczegółowa 
ST S-07

Wyrz - Wyrzytnia dachowa fi200 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

267
d.6.1

KNR-W 2-17 
0139-02

Szczegółowa 
ST S-07

An - Anemostaty nawiewne kwadratowe szt.

20 szt. 20,000
RAZEM

268
d.6.1

KNR-W 2-17 
0140-02

Szczegółowa 
ST S-07

Zn - Zawory, anemostaty kołowe nawiewne szt.

8 szt. 8,000
RAZEM

269
d.6.1

KNR-W 2-17 
0139-02

Szczegółowa 
ST S-07

Aw - Anemostaty wywiewne kwadratowe szt.

15 szt. 15,000
RAZEM

270
d.6.1

KNR-W 2-17 
0140-02

Szczegółowa 
ST S-07

Zw - Zawory, anemostaty kołowe wywiewne szt.

9 szt. 9,000
RAZEM

271
d.6.1

KNR-W 2-17 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej -
rury spiro

m2

472 m2 472,000
RAZEM

272
d.6.1

KNR 0-34 
0401-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja matami z wełny mineralnej kanałów
wentylacyjnych z wykonaniem płaszcza ochronnego
alum.(na zewnątrz szczelnego odpronego na czynniki
atmosferyczne). (liczone po powierzchni przewodów
wentylacyjnych)

m2

472 m2 472,000
RAZEM
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273

d.6.2
KNR 4-01 
0333-13

Szczegółowa 
ST S-07

Wykonanie otworów w ścianach o grubości do 80 cm i
stropach pod przewody wentylacyje

szt.

67 szt. 67,000
RAZEM

274
d.6.2

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółowa 
ST S-07

Wypełnienie, uszczelnienie przebić wpokół przewodów szt.

67 szt. 67,000
RAZEM

275
d.6.2

KNR 4-01 
0333-13

Szczegółowa 
ST S-07

Przejście przez dach wraz z uszczelnieniem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

276
d.6.2

KNR 0-14 
2011-07

Szczegółowa 
ST S-07

Obudowa szachtów płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 -
01 dla rur wodociągowych i ppoż

m2

0 m2 0,000
RAZEM

277
d.6.2

KNNR 3 
0605-05

Szczegółowa 
ST S-07

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i
sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków obudów dla
rur wodociągowych i ppoż

m2

0 m2 0,000
RAZEM

278
d.7.1

KNR-W 2-17 
0326-03

Szczegółowa 
ST S-09

As - Pompa ciepła - jednostka zewnętrzna (kaskada
dwóch agregatów skraplających)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

279
d.7.1

KNNR 4 
0405-03

Szczegółowa 
ST S-40

Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane o śr.
zewnętrznej 9,52 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach

m

20 m 20,000
RAZEM

280
d.7.1

KNNR 4 
0405-03

Szczegółowa 
ST S-40

Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane o śr.
zewnętrznej 19,05 mm o połączeniach lutowanych na
ścianach w budynkach

m

20 m 20,000
RAZEM

281
d.7.1

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółowa 
ST S-50

Izolacja rurociągów śr.9,52-19,05 mm otulinami m

40 m 40,000
RAZEM

282
d.7.1

ANALIZA 
WŁASNA

Szczegółowa 
ST S-09

Próby szczelności układu freonowego, wypełnienie
instalacji freonem, uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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283
d.8.1

KNNR 4 
1308-03

Szczegółowa 
ST S-22

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
wraz z kształtkami (długość brutto liczona do osi studni
wraz z długością kształtek i armatury)

m

70 m 70,000
RAZEM

284
d.8.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

K2 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

285
d.8.1

KNNR 4 
1417-02

Szczegółowa 
ST S-22

K1, K3, K4 - studzienka kanalizacyjna tworzywowa fi 425
(h=1,8m)

szt

3 szt 3,000
RAZEM

286
d.8.1

KNNR 4 
1610-02

Szczegółowa 
ST S-22

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

1 odc. 
-1 

prób
.

1,000

RAZEM

287
d.8.2

KNNR 1 
0307-04

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odkład ręczne o
szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem  (zakłada się 20% całości robót)

m3

93 * 0,2 m3 18,600
RAZEM

288
d.8.2

KNNR 1 
0210-03

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 o
ścianach pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3

93 * 0,8 m3 74,400
RAZEM

289
d.8.2

KNNR 1 
0208-02

Szczegółowa 
ST S-20

Wywóz ziemi z załadowaniem na samochód na odległość
do 5 km - dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

45,8 m3 45,800
RAZEM

290
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez zagęszczania
wzdłuż przewodów

m3

6,3 m3 6,300
RAZEM

291
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie wzdłuż przewodów

m3

6,3 m3 6,300
RAZEM
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292

d.8.2
KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie
wzdłuż przewodów

m3

6,3 m3 6,300
RAZEM

293
d.8.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie wzdłuż przewodów

m3

9,4 m3 9,400
RAZEM

294
d.8.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie
wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany z wykopu

m3

9,4 m3 9,400
RAZEM

295
d.8.2

KNNR 4 
1411-03

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 1 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie  wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany
z wykopu

m3

12,6 m3 12,600
RAZEM

296
d.8.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany
z wykopu

m3

25,2 m3 25,200
RAZEM

297
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich pod obiektami
sanitarnymi

m3

1,3 m3 1,300
RAZEM

298
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich zagęszczana pod
obiektami sanitarnymi

m3

2,6 m3 2,600
RAZEM

299
d.8.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 3 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie pod obietkami sanitarnymi

m3

13,6 m3 13,600
RAZEM

300
d.8.2

KNR 2-19 
0219-01

Szczegółowa 
ST S-20

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą
sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego z wtopioną wkładką
metalową

m

70 m 70,000
RAZEM

301
d.8.2

ANALIZA 
WŁSNA

Szczegółowa 
ST S-20

Demontaż studni wraz wyziezieniem gruzu szt

3 szt 3,000
RAZEM

302
d.8.2

ANALIZA 
WŁSNA

Szczegółowa 
ST S-20

Demontaż szamab trzykomorowego szt

- 35 -
Norma STANDARD - 365  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2791  Użytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000

RAZEM

303
d.8.3

KNR 2-31 
0114-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod jezdnie m2

5 m2 5,000
RAZEM

304
d.8.3

KNR 2-31 
0310-01

Szczegółowa 
ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa wiążąca
asfaltowa

m2

5 m2 5,000
RAZEM

305
d.8.3

KNR 2-31 
0310-05

Szczegółowa 
ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa ścieralna
asfaltowa

m2

5 m2 5,000
RAZEM

306
d.8.3

KNR 2-31 
0114-03

Szczegółowa 
ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2

14 m2 14,000
RAZEM

307
d.8.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółowa 
ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wykonane
materiałem z rozbiórki (zakłada się 90%)

m2

14 * 0,9 m2 12,600
RAZEM

308
d.8.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółowa 
ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wykonane
nowym materiałem (zakłada się 10%)

m2

14 * 0,1 m2 1,400
RAZEM

309
d.8.3

KNR 2-21 
0401-04

Szczegółowa 
ST S-20

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II z nawożeniem

m2

57,60 m2 57,600
RAZEM

310
d.9.1

KNNR 4 
1308-03

Szczegółowa 
ST S-22

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
wraz z kształtkami (długość brutto liczona do osi studni
wraz z długością kształtek i armatury)

m

172 m 172,000
RAZEM

311
d.9.1

KNNR 4 
1308-04

Szczegółowa 
ST S-22

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
wraz z kształtkami (długość brutto liczona do osi studni
wraz z długością kształtek i armatury)

m

63 m 63,000
RAZEM

312
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D02 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
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RAZEM

313
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D03 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

314
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D05 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

315
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D06 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

316
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D07 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

317
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D08 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

318
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółowa 
ST S-22

D13 - studnia betonowa fi 1000 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

319
d.9.1

KNNR 4 
1413-03

Szczegółowa 
ST S-22

SDW - studnia betonowa fi 1200 stud.

1 stud. 1,000
RAZEM

320
d.9.1

KNNR 4 
1424-02

Szczegółowa 
ST S-22

WU_ - studzienki (wpusty) ściekowe uliczne betonowe o
śr.500 mm z osadnikiem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

321
d.9.1

KNNR 4 
1417-02

Szczegółowa 
ST S-22

D_ - studzienka kanalizacyjna tworzywowa fi 425
(h=1,5-2,1m)

szt

6 szt 6,000
RAZEM

322
d.9.1

KNNR 4 
1610-02

Szczegółowa 
ST S-22

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

1 odc. 
-1 

prób
.

1,000

RAZEM
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323
d.9.2

KNNR 1 
0307-04

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odkład ręczne o
szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem  (zakłada się 20% całości robót)

m3

389,4 * 0,2 m3 77,880
RAZEM

324
d.9.2

KNNR 1 
0210-03

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 o
ścianach pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3

389,4 * 0,8 m3 311,520
RAZEM

325
d.9.2

KNNR 1 
0208-02

Szczegółowa 
ST S-20

Wywóz ziemi z załadowaniem na samochód na odległość
do 5 km - dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

303,0 m3 303,000
RAZEM

326
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez zagęszczania
wzdłuż przewodów

m3

20,8 m3 20,800
RAZEM

327
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie wzdłuż przewodów

m3

20,8 m3 20,800
RAZEM

328
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie
wzdłuż przewodów

m3

20,8 m3 20,800
RAZEM

329
d.9.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie wzdłuż przewodów

m3

31,2 m3 31,200
RAZEM

330
d.9.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie
wzdłuż przewodów

m3

31,2 m3 31,200
RAZEM

331
d.9.2

KNNR 4 
1411-03

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 1 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie  wzdłuż przewodów

m3

41,6 m3 41,600
RAZEM

332
d.9.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie wzdłuż przewodów

m3

86,40 m3 86,400
RAZEM
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333

d.9.2
KNNR 4 
1411-04

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany
z wykopu

m3

80,40 m3 80,400
RAZEM

334
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich pod obiektami
sanitarnymi

m3

5,0 m3 5,000
RAZEM

335
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich zagęszczana pod
obiektami sanitarnymi

m3

13,6 m3 13,600
RAZEM

336
d.9.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 3 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie pod obietkami sanitarnymi

m3

38,0 m3 38,000
RAZEM

337
d.9.2

KNR 2-19 
0219-01

Szczegółowa 
ST S-20

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśmą
sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego z wtopioną wkładką
metalową

m

235,0 m 235,000
RAZEM

338
d.9.2

ANALIZA 
WŁSNA

Szczegółowa 
ST S-20

Demontaż studni wraz wyziezieniem gruzu szt

2 szt 2,000
RAZEM

339
d.9.3

KNR 2-31 
0114-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod jezdnie m2

2 m2 2,000
RAZEM

340
d.9.3

KNR 2-31 
0310-01

Szczegółowa 
ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa wiążąca
asfaltowa

m2

2 m2 2,000
RAZEM

341
d.9.3

KNR 2-31 
0310-05

Szczegółowa 
ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa ścieralna
asfaltowa

m2

2 m2 2,000
RAZEM

342
d.9.3

KNR 2-31 
0114-03

Szczegółowa 
ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2

4 m2 4,000
RAZEM
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343

d.9.3
KNNR 6 
0502-04

Szczegółowa 
ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wykonane
materiałem z rozbiórki (zakłada się 90%)

m2

4 * 0,9 m2 3,600
RAZEM

344
d.9.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółowa 
ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wykonane
nowym materiałem (zakłada się 10%)

m2

4 * 0,1 m2 0,400
RAZEM

345
d.9.3

KNR 2-21 
0401-04

Szczegółowa 
ST S-20

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II z nawożeniem

m2

57,60 m2 57,600
RAZEM

346
d.10.1

KNNR 4 
1009-01

Szczegółowa 
ST S-21

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm
(długość brutto liczona wraz z długością kształtek i
armatury)

m

35 m 35,000
RAZEM

347
d.10.1

KNNR 4 
1009-05

Szczegółowa 
ST S-21

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur
polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm
(długość brutto liczona wraz z długością kształtek i
armatury)

m

19 m 19,000
RAZEM

348
d.10.1

KNNR 4 
1112-02

Szczegółowa 
ST S-21

W1 - montaż węzła z jedną zasuwą dn100 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

349
d.10.1

KNNR 4 
1119-03

Szczegółowa 
ST S-21

W2-HN1 - montaż węzła hydrantowego pożarowego dn80 kpl

1 kpl 1,000
RAZEM

350
d.10.1

KNNR 4 
0140-04

Szczegółowa 
ST S-01

Wm - wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej
32 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

351
d.10.1

KNNR 4 
0132-05

Szczegółowa 
ST S-01

Zk1 - Zawór instalacji wodociągowej o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

352
d.10.1

KNNR 4 
0106-06

Szczegółowa 
ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o
połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

2 m 2,000
RAZEM
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353

d.10.1
KNNR 4 
1606-01

Szczegółowa 
ST S-21

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200
m -1 
prób

.
1 200

m -1 
prób

.

1,000

RAZEM
354

d.10.1
KNNR 4 
1611-01

Szczegółowa 
ST S-21

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM
355

d.10.1
KNNR 4 
1612-01

Szczegółowa 
ST S-21

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej
do 150 mm

odc.
200
m

1 odc.
200
m

1,000

RAZEM

356
d.10.2

KNNR 1 
0307-04

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odkład ręczne o
szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem (zakłada się 20% całości robót)

m3

52,5 * 0,2 m3 10,500
RAZEM

357
d.10.2

KNNR 1 
0210-03

Szczegółowa 
ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 o
ścianach pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3

52,5 * 0,8 m3 42,000
RAZEM

358
d.10.2

KNNR 1 
0208-02

Szczegółowa 
ST S-20

Wywóz ziemi z załadowaniem na samochód na odległość
do 5 km - dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3

12,3 m3 12,300
RAZEM

359
d.10.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez zagęszczania
wzdłuż przewodów

m3

3,5 m3 3,500
RAZEM

360
d.10.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie wzdłuż przewodów

m3

1,8 m3 1,800
RAZEM

361
d.10.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółowa 
ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie
wzdłuż przewodów

m3

1,8 m3 1,800
RAZEM

- 41 -
Norma STANDARD - 365  Wersja: 5.13.100.14  Nr seryjny: 2791  Użytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
362

d.10.2
KNNR 4 
1411-02

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich zagęszczana
ręcznie wzdłuż przewodów

m3

5,2 m3 5,200
RAZEM

363
d.10.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka z materiałów sypkich zagęszczana ręcznie
wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany z wykopu

m3

5,2 m3 5,200
RAZEM

364
d.10.2

KNNR 4 
1411-03

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 1 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie  wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany
z wykopu

m3

7 m3 7,000
RAZEM

365
d.10.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółowa 
ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich zagęszczana
mechanicznie wzdłuż przewodów - materiał wykorzystany
z wykopu

m3

28 m3 28,000
RAZEM

366
d.10.2

analiza 
indywidualna
Szczegółowa 

ST S-20

Przewiert horyzontalny fi200, L=18m wraz z dostawą i
montażem riry stalowej osłonowej dn200 i wykonaniem
tymczasowych komór montażowych przewiertowych

prze
wiert

1 prze
wiert

1,000

RAZEM
367

d.10.2
KNR 2-19 
0134-02

Szczegółowa 
ST S-20

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM

368
d.10.2

KNR 2-19 
0219-01

Szczegółowa 
ST S-20

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
sygnalizacyjną z tworzywa sztucznego z wtopioną wkładką
metalową

m

55 m 55,000
RAZEM

369
d.10.3

KNR 2-31 
0114-03

Szczegółowa 
ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2

4 m2 4,000
RAZEM

370
d.10.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółowa 
ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wykonane
materiałem z rozbiórki (zakłada się 90%)

m2

4 * 0,9 m2 3,600
RAZEM

371
d.10.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółowa 
ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wykonane
nowym materiałem (zakłada się 10%)

m2

4 * 0,1 m2 0,400
RAZEM
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

1
d.1.1

KNNR 8 
0222-07

Szczegółow
a ST S-02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr.
do 50 mm na ścianie

m 15,000 8,71

2
d.1.1

KNNR 8 
0222-08

Szczegółow
a ST S-02

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o
śr.75-110 mm na ścianie

m 35,000 11,20

3
d.1.1

KNNR 8 
0225-03

Szczegółow
a ST S-02

Demontaż umywalki porcelanowej kpl 4,000 62,20

4
d.1.1

KNNR 8 
0225-05

Szczegółow
a ST S-02

Demontaż ustępu z miską porcelanową kpl 4,000 218,95

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE 1 647,25

5
d.1.2

KNNR 4 
0208-01

Szczegółow
a ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PE o śr. 32 mm
w budynku o połączeniach zgrzewanych

m 7,000 23,61

6
d.1.2

KNNR 4 
0208-01

Szczegółow
a ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm
w budynku o połączeniach wciskowych

m 34,000 33,49

7
d.1.2

KNNR 4 
0208-02

Szczegółow
a ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 75 mm
w budynku o połączeniach wciskowych

m 34,000 48,18

8
d.1.2

KNNR 4 
0208-03

Szczegółow
a ST S-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110
mm w budynku o połączeniach
wciskowych

m 64,000 51,89

9
d.1.2

KNNR 4 
0203-04

Szczegółow
a ST S-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160
mm pod posadzkami w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m 45,000 97,67

10
d.1.2

KNNR 4 
0203-05

Szczegółow
a ST S-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 200
mm pod posadzkami w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków o
połączeniach wciskowych

m 49,000 136,64

11
d.1.2

KNNR 4 
0222-02

Szczegółow
a ST S-02

R110 - rewizja kanalizacyjna fi 110 szt. 4,000 147,72

12
d.1.2

KNNR 4 
0222-01

Szczegółow
a ST S-02

R70 - rewizja kanalizacyjna fi 75 szt. 7,000 136,89

13
d.1.2

KNNR 4 
0212-06

Szczegółow
a ST S-02

Rw - rury wywiewne 110 szt. 4,000 514,98

14
d.1.2

KNNR 4 
0212-05

Szczegółow
a ST S-02

Rw - rury wywiewne 75 szt. 3,000 474,55

15
d.1.2

KNNR 4 
0230-02

Szczegółow
a ST S-02

Um - umywalka kpl. 15,000 442,22
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
16

d.1.2
KNNR 4 
0230-02

Szczegółow
a ST S-02

Um1 - umywalka dla osób
niepełnosprawnych

kpl. 3,000 654,93

17
d.1.2

KNNR 4 
0230-02

Szczegółow
a ST S-02

Um2 - umywalka w kotłowni kpl. 1,000 394,95

18
d.1.2

KNNR 4 
0229-01

Szczegółow
a ST S-02

Zl2ko - zlewozmywak dwukomorowy szt. 2,000 347,55

19
d.1.2

KNNR 4 
0233-02

Szczegółow
a ST S-02

Us - ustęp kpl. 9,000 867,64

20
d.1.2

KNNR 4 
0233-02

Szczegółow
a ST S-02

Us1 - ustęp dla osób niepełnosprawnych kpl. 3,000 1 966,62

21
d.1.2

KNNR 4 
0234-01

Szczegółow
a ST S-02

Ps - pisuar kpl. 4,000 458,40

22
d.1.2

KNNR 4 
0218-01

Szczegółow
a ST S-02

Wp - wpust posadzkowy prysznicowy szt. 4,000 410,49

23
d.1.2

KNNR 4 
0218-01

Szczegółow
a ST S-02

Wp1 - wpust posadzkowy w kotłowni szt. 1,000 410,49

24
d.1.2

KNNR 4 
0218-01

Szczegółow
a ST S-02

Wp2 - wpust posadzkowy prysznicowy szt. 1,000 410,49

25
d.1.2

ANALIZA 
WŁASNA

Szczegółow
a ST S-04

SS - montaż i wykonanie studzienki
schładzającej

kpl. 1,000 618,03

26
d.1.2

KNNR 4 
0511-01

Szczegółow
a ST S-02

PZ - pompa zatapialna z wężem We szt. 1,000 774,06

27
d.1.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółow
a ST S-02

Zo - zawór odcinający dn 20 szt. 1,000 70,53

28
d.1.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółow
a ST S-02

Zz - zawór zwrotny dn 20 szt. 1,000 65,13

29
d.1.2

KNNR 4 
1321-03

Szczegółow
a ST S-02

Kz - klapa zwrotna o śr. zewn. 200 mm szt 1,000 2 166,84

30
d.1.2

KNNR 4 
1321-03

Szczegółow
a ST S-02

Cz - czyszczak o śr. zewn. 200 mm szt 1,000 427,93

31
d.1.2

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

SC - studnia betonowa pod czyszczak i
klapę zwrotną fi 1000

stud. 1,000 2 572,85
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
32

d.1.2
KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami
ciepłochornnymi

m 7,000 23,41

33
d.1.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50-75 mm otulinami m 34 + 34 = 
68,000

29,16

34
d.1.2

KNR 0-34 
0101-13

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.110 mm otulinami m 64,000 49,52

35
d.1.2

KNNR 4 
1610-01

Szczegółow
a ST S-02

Próba wodna szczelności instalacji
kanalizacyjnej o śr.nominalnej do 200 mm
włącznie

odc. 
-1 

prób
.

1,000 670,94

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 62 761,84

36
d.1.3

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółow
a ST S-02

Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach
rur o średicy fi50-110

m 34 + 34 + 64 
= 132,000

23,89

37
d.1.3

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółow
a ST S-02

Wypełnienie bruzd z zatarciem tynkiem
lub jastrychem posadzkowym

m 132,000 15,01

38
d.1.3

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółow
a ST S-02

Przebicie otworów pod przewody w
ścianach i stropach murowych i
betonowych ( w tym wykonanie 6 przejść
przez dach)

szt. 49,000 146,80

39
d.1.3

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółow
a ST S-02

Zamurowanie przebić w ścianach i
stropach ze zlicowaniem (w tym 6
szczelne przejścia przez dach)

szt. 49,000 73,67

Razem dział: ROBOTY MUROWE 15 937,83

40
d.1.4

KNNR 1 
0307-02

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i
głębokości do 1,5 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3 (45 + 49) * 
1,0 * 0,8 = 

75,200

133,74

41
d.1.4

KNNR 1 
0208-02

Szczegółow
a ST S-20

Wywóz ziemi na odległość do 5 km -
dodatek za każdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3 37,800 18,68

42
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez
zagęszczania

m3 (45 + 49) * 
1,0 * 0,1 = 

9,400

242,16

43
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka góna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie

m3 (45 + 49) * 
1,0 * 0,1 = 

9,400

242,16

44
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie

m3 (45 + 49) * 
1,0 * 0,1 = 

9,400

242,16

45
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie

m3 (45 + 49) * 
1,0 * 0,1 = 

9,400

242,16

46
d.1.4

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z
materiałów sypkich zagęszczanan ręcznie

m3 37,400 198,27

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 27 283,85
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Kosztorys inwestorski
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Razem dział: INSTALACJA KANALIZACYJNA 107 630,77

47
d.2.1

KNNR 8 
0108-01

Szczegółow
a ST S-01

Demontaż rurociągu stalowego
ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie

m 20,000 9,95

48
d.2.1

KNNR 8 
0108-02

Szczegółow
a ST S-01

Demontaż rurociągu stalowego
ocynkowanego o śr.25-50 mm na ścianie

m 40,000 13,68

49
d.2.1

KNNR 8 
0122-01

Szczegółow
a ST S-01

Demontaż zaworu umywalkowego,
zlewozmywakowego, ustępowego o
śr.15mm

szt 8,000 6,22

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE 795,96

50
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych śr.
zewnętrznej 16 mm

m 52,000 39,71

51
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm

m 50,000 48,59

52
d.2.2

KNNR 4 
0112-02

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 25 mm

m 25,000 62,05

53
d.2.2

KNNR 4 
0112-03

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 32 mm

m 20,000 110,39

54
d.2.2

KNNR 4 
0112-04

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 40 mm

m 10,000 141,20

55
d.2.2

KNNR 4 
0112-05

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 50 mm

m 2,000 230,97

56
d.2.2

KNNR 4 
0112-06

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi zwu z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 63 mm

m 17,000 283,05

57
d.2.2

KNNR 4 
0106-06

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 2,000 128,76

58
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych śr. zewnętrznej 16 mm

m 109,000 42,06

59
d.2.2

KNNR 4 
0112-01

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

m 50,000 53,57

60
d.2.2

KNNR 4 
0112-02

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

m 26,000 77,56

61
d.2.2

KNNR 4 
0112-03

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

m 10,000 170,45
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62

d.2.2
KNNR 4 
0112-04

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

m 8,000 247,34

63
d.2.2

KNNR 4 
0112-05

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm

m 7,000 287,08

64
d.2.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółow
a ST S-01

ZoDN15 - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2,000 45,64

65
d.2.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółow
a ST S-01

ZoDN20 - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm

szt. 2,000 52,90

66
d.2.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-01

ZoDN25 - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 25 mm

szt. 2,000 81,32

67
d.2.2

KNNR 4 
0132-04

Szczegółow
a ST S-01

ZoDN32 - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 32 mm

szt. 2,000 97,40

68
d.2.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółow
a ST S-01

Zr-c dn15 - zawór termostatyczny
instalacji wodociągowej o śr. nominalnej
15 mm

szt. 4,000 226,72

69
d.2.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-01

EA - zawór antyskażniowy EA instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 50 mm

szt. 1,000 2 611,75

70
d.2.2

KNNR 4 
0132-06

Szczegółow
a ST S-01

Fs1 - filtr siatkowy instalacji wodociągowej
o śr. nominalnej 50 mm

szt. 1,000 252,08

71
d.2.2

KNNR 4 
0132-06

Szczegółow
a ST S-01

Zks1 - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 50 mm

szt. 1,000 305,00

72
d.2.2

KNNR 4 
0132-06

Szczegółow
a ST S-01

Zk2 - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 50 mm

szt. 1,000 305,00

73
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółow
a ST S-01

Bu - bateria umywalkowa szt. 15,000 279,60

74
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółow
a ST S-01

Bu1 - bateria umywalkowa dla
niepełnosprawnych

szt. 3,000 1 823,49

75
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółow
a ST S-01

Bu2 - bateria umywalkowa w kotłowni szt. 1,000 280,19

76
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółow
a ST S-01

Bz - bateria zlewozmywakowa szt. 2,000 271,37

77
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółow
a ST S-01

Bp - bateria prysznicowa szt. 1,000 426,58
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78

d.2.2
KNNR 4 
0135-04

Szczegółow
a ST S-01

Zu - zawór ustępowy szt. 12,000 59,42

79
d.2.2

KNNR 4 
0137-02

Szczegółow
a ST S-01

Zs - zawór pisuarowy szt. 4,000 413,65

80
d.2.2

KNNR 4 
0135-01

Szczegółow
a ST S-01

Zzw - zawór czerpalny szt. 3,000 48,20

81
d.2.2

KNNR 4 
0135-01

Szczegółow
a ST S-01

Zzw1 - zawór czerpalny szt. 1,000 48,20

82
d.2.2

KNNR 4 
0128-02

Szczegółow
a ST S-01

Płukanie instalacji wodociągowej w
budynkach niemieszkalnych

m 388,000 3,46

83
d.2.2

KNNR 4 
0127-01

Szczegółow
a ST S-01

Próba szczelności instalacji
wodociągowych

prob
.

1,000 414,27

84
d.2.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami m 161,000 13,28

85
d.2.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami m 100,000 14,32

86
d.2.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami m 51,000 20,23

87
d.2.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami m 30,000 23,41

88
d.2.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami m 18,000 29,16

89
d.2.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50-63 mm otulinami m 28,000 29,16

Razem dział: ROBTY INSTALACYJNE 56 981,03

90
d.2.3

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółow
a ST S-01

Wykucie bruzd w ścianachi posadzkach.
Wielkość bruzd dostosować do wielkości
przewodów z izolacją. Wykucia i bruzdy
liczone osobno dla każdego przewodu (w
przedmiarze wliczono długości bruzd w
posadzkach przy czym zaleca się w
posadzkach przewody układać korelując
roboty z wykonywaniem posadzek bez
konieczności wykuwania bruzd
posadzkowych. Roboty demontażowe
posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w części
konstrukcyjno-architektonicznej)

m 388 - 6 = 
382,000

23,89

91
d.2.3

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółow
a ST S-01

Wypełnienie bruzd z przewodami i
izolacją tynkiem i jastrychem wraz z
zatarciem tynkiem i malowaniem (uwagi
jak wyżej)

m 382,000 15,01
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92

d.2.3
KNR 4-01 
0208-04

Szczegółow
a ST S-01

Przebicie otworów pod przewody w
ścianach i stropach murowych i
betonowych

szt. 63,000 62,20

93
d.2.3

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółow
a ST S-01

Zamurowanie przebić w ścianach i
stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem

szt. 63,000 59,98

94
d.2.3

KNNR 4 
0142-02

Szczegółow
a ST S-01

Sar - szafki wnękowe pod zawory
wodociągowe (wykucie wnęk i osadzenie
szafek). Szafki dostosować do wielkości
zaworów umożliwiając swobodną obsługę
urządzeń). Kolor dostoswać do koloru
tynku w pomieszczeniu

kpl. 4,000 273,36

Razem dział: ROBOTY MUROWE 23 650,58
Razem dział: INSTALACJA WODOCIĄGOWA 81 427,57

95
d.3.1

KNNR 4 
0106-01

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 15 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 19,000 33,93

96
d.3.1

KNNR 4 
0106-04

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 2,000 94,15

97
d.3.1

KNNR 4 
0106-05

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 20,000 107,65

98
d.3.1

KNNR 4 
0106-06

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 50,000 128,76

99
d.3.1

KNNR 4 
0132-06

Szczegółow
a ST S-01

Zks - Zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 50 mm

szt. 1,000 373,79

100
d.3.1

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-01

EA - zawór antyskażniowy EA instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 50 mm

szt. 1,000 2 611,75

101
d.3.1

KNNR 4 
0132-05

Szczegółow
a ST S-01

ZPi - zawór pierwszeństwa o śr.
nominalnej 50 mm gwintowany lub
kołnierzowy

szt. 1,000 6 500,76

102
d.3.1

KNNR 4 
0135-01

Szczegółow
a ST S-01

Zzw - zawór czerpalny ze złączką do
węża

szt. 1,000 48,20

103
d.3.1

KNNR 4 
0135-04

Szczegółow
a ST S-01

Zu(p)- zawór ustępowy szt. 1,000 59,42

104
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółow
a ST S-01

HP1 - szafki hydrantowe podtynkowe z
wężem półsztywnym długości 30 m z
bębnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
dyszą

kpl. 1,000 2 618,26

105
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółow
a ST S-01

HP2 - szafki hydrantowe podtynkowe z
wężem półsztywnym długości 20 m z
bębnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
dyszą

kpl. 1,000 2 618,26

106
d.3.1

KNNR 4 
0142-01

Szczegółow
a ST S-01

HP3 - szafki hydrantowe podtynkowe z
wężem półsztywnym długości 20 m z
bębnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
dyszą

kpl. 1,000 2 618,26
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107

d.3.1
KNNR 4 
0142-01

Szczegółow
a ST S-01

HP4 - szafki hydrantowe podtynkowe z
wężem półsztywnym długości 30 m z
bębnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
dyszą

kpl. 1,000 2 618,26

108
d.3.1

KNNR 4 
0128-02

Szczegółow
a ST S-01

Płukanie instalacji wodociągowej ppoż w
budynkach niemieszkalnych

m 68,000 3,46

109
d.3.1

KNNR 4 
0127-01

Szczegółow
a ST S-01

Próba szczelności instalacji
wodociągowych ppoż

prob
.

1,000 414,27

110
d.3.1

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.do 20 mm otulinami m 19,000 14,32

111
d.3.1

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-01

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami m 2,000 23,41

112
d.3.1

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-01

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami m 20,000 29,16

113
d.3.1

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami m 26,000 29,16

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNA 31 800,74

114
d.3.2

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółow
a ST S-01

Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach z
cegieł, betonowych lub kamiennych.
Wielkość bruzd dostosować do wielkości
przewodów z izolacją.

m 68,000 23,89

115
d.3.2

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółow
a ST S-01

Wypełnienie bruzd z przewodami i
izolacją jastrychem wraz z zatarciem
tynkiem. W pozycji uwzględniono również
wykonanie z wypełnieniem przejść przez
przegrody (w tym przejść ppoż). Dotyczy
również odtowrzenia bruzd w posadzakch
i zatarcie posadzek gładzią nad bruzdami

m 68,000 48,60

116
d.3.2

KNR BO-12 
0367-04

Szczegółow
a ST S-01

Mechaniczne wykucie wnęk gł. ponad 1/2
cegły w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowej (pod skrzynki hydrantowe) - 4
szt.

m3 0,000 601,22

117
d.3.2

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółow
a ST S-01

Przebicie otworów pod przewody w
ścianach i stropach murowych i
betonowych

szt. 9,000 62,20

118
d.3.2

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółow
a ST S-01

Zamurowanie przebić w ścianach i
stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem

szt. 9,000 59,98

Razem dział: ROBOTY MUROWE 6 028,94
Razem dział: INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOŻ 37 829,68

119
d.4.1

KNNR 8 
0409-02

Szczegółow
a ST S-03

Demontaż rurociągu stalowego o
połączeniach gwintowanych o śr.15-32
mm

m 150,000 9,33

120
d.4.1

KNNR 8 
0423-01

Szczegółow
a ST S-03

Demontaż grzejnika szt 30,000 19,90

Razem dział: ROBOTY DEMONATAŻOWE 1 996,50
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121
d.4.2

KNNR 4 
0404-01

Szczegółow
a ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm

m 408,000 37,82

122
d.4.2

KNNR 4 
0404-01

Szczegółow
a ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

m 110,000 45,61

123
d.4.2

KNNR 4 
0404-02

Szczegółow
a ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm

m 98,000 56,77

124
d.4.2

KNNR 4 
0404-03

Szczegółow
a ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm

m 198,000 87,12

125
d.4.2

KNNR 4 
0404-04

Szczegółow
a ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm

m 136,000 116,40

126
d.4.2

KNNR 4 
0404-05

Szczegółow
a ST S-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm

m 40,000 146,47

127
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 11KV
500/400

szt. 1,000 848,54

128
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
500/520

szt. 1,000 1 197,14

129
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
500/600

szt. 4,000 1 258,59

130
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
500/800

szt. 2,000 1 409,85

131
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
500/920

szt. 6,000 1 596,55

132
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
500/1000

szt. 16,000 1 611,92

133
d.4.2

KNNR 4 
0418-11

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe trzypłytowe 33KV
500/920

szt. 2,000 2 224,10

134
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/400

szt. 5,000 1 169,96

135
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/520

szt. 1,000 1 221,96

136
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/600

szt. 3,000 1 286,95
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137

d.4.2
KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/720

szt. 8,000 1 362,58

138
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/800

szt. 10,000 1 429,94

139
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/920

szt. 37,000 1 614,28

140
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/1000

szt. 5,000 1 649,73

141
d.4.2

KNNR 4 
0418-07

Szczegółow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV
600/1200

szt. 1,000 1 842,35

142
d.4.2

KNNR 4 
0427-01

Szczegółow
a ST S-03

ZPG - zestaw przyłączeniowy grzejnikowy kpl. 103,000 118,26

143
d.4.2

KNNR 4 
0427-01

Szczegółow
a ST S-03

GT1- głowica termostatyczna kpl. 103,000 92,85

144
d.4.2

KNNR 4 
0412-06

Szczegółow
a ST S-03

Odp - zawory odpowietrzające
automatyczne o śr. 15 mm

szt. 18,000 54,56

145
d.4.2

KNNR 4 
0411-01

Szczegółow
a ST S-03

Odp - zawory przelotowe o śr. nominalnej
15 mm - przed odpowietrznikami
automatycznymi

szt. 18,000 45,12

146
d.4.2

KNNR 4 
0411-04

Szczegółow
a ST S-03

Zr-o dn 32 - zawory regulacyjno-nastwane
o śr. nominalnej 32 mm

szt. 1,000 559,61

147
d.4.2

KNNR 4 
0411-03

Szczegółow
a ST S-03

Zr-o dn 25 - zawory regulacyjno-nastwane
o śr. nominalnej 25 mm

szt. 3,000 519,36

148
d.4.2

KNNR 4 
0519-04

Szczegółow
a ST S-03

Zk dn32 - zawór odcinający dn32 szt. 1,000 113,07

149
d.4.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółow
a ST S-03

Zk dn25 - zawór odcinający dn25 szt. 3,000 96,06

150
d.4.2

KNNR 4 
0436-01

Szczegółow
a ST S-03

Próby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 102 + 4 = 
106,000

22,21

151
d.4.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami m 408,000 13,28

152
d.4.2

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami m 110,000 14,32
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153

d.4.2
KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami m 98,000 20,23

154
d.4.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami m 198,000 23,41

155
d.4.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami m 136,000 29,16

156
d.4.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami m 36,000 35,79

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 267 897,18

157
d.4.3

KNR 4-01 
0336-01

Szczegółow
a ST S-03

Wykucie bruzd w ścianachi posadzkach.
Wielkość bruzd dostosować do wielkości
przewodów z izolacją. Wykucia i bruzdy
liczone osobno dla każdego przewodu (w
przedmiarze wliczono długości bruzd w
posadzkach przy czym zaleca się w
posadzkach przewody układać korelując
roboty z wykonywaniem posadzek bez
konieczności wykuwania bruzd
posadzkowych. Roboty demontażowe
posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w części
konstrukcyjno-architektonicznej)

m 974,000 23,89

158
d.4.3

KNR 4-01 
0705-01

Szczegółow
a ST S-03

Wypełnienie bruzd z przewodami i
izolacją jastrychem wraz z zatarciem
tynkiem. W pozycji uwzględniono również
wykonanie z wypełnieniem przejść przez
przegrody (w tym przejść ppoż).

m 974,000 15,01

159
d.4.3

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółow
a ST S-01

Przebicie otworów pod przewody w
ścianach i stropach murowych i
betonowych

szt. 90,000 62,20

160
d.4.3

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółow
a ST S-01

Zamurowanie przebić w ścianach i
stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem

szt. 90,000 59,98

161
d.4.3

KNNR 4 
0142-02

Szczegółow
a ST S-03

Spt - szafki wnękowe pod zawory
podpionowe (wykucie wnęk i osadzenie
szafek). Szafki dostosować do wielkości
zaworów uożliwiając swobodną obsługę
urządzeń). Kolor dostoswać do koloru
tynku w pomieszczeniu

kpl. 3,000 273,36

Razem dział: ROBOTY MUROWE 49 704,88
Razem dział: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 319 598,56

162
d.5.1

analiza 
własna

Szczegółow
a ST S-04

Demontaż kotła stałopalnego i zasobinkia
wraz z osprzętem, orurowaniem i
instalacją grzewczą kotłowni, armaturą
kotłowni, pompami, kolektorami z
wywiezieniem do punktu skupu złomu.
Zamurowanie przejść po demontowanych
przewodach jeśli nie są wykorzystywane
pod nową instalację

dem
ont.

1,000 7 464,37

Razem dział: ROBOTY DEMONTAŻOWE 7 464,37
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163

d.5.2
KNNR 4 
0501-03

Szczegółow
a ST S-04

KG - kocioł gazowy stojący o mocy 70 kW
(wraz z projektem technicznym kotłowni
uwzględniającym wymagania
dostarczonego kotła w ramach warunków
zawartych w projecie budowalnym)

koci
oł

2,000 42 623,84

164
d.5.2

KNNR 5 
0406-01

Szczegółow
a ST S-04

Automatyka pogodowa kotłowni z dwoma
kotłami, trzema mieszaczami c.o.w
oparciu o czujnik temperatury zewnętrznej
(regulacja pogodwa jakościowa,
możliwość programowania obniżeń
temperatur nocnych i weekendowych na
każdym obiegu c.o.), strerowanie
podgrzewem cwu wraz z pompą w
oparciu o czujnik temperatury cwu w
zasobniku. Sterowanie temperaturą wody
w kotle. Kompet czujników. Okablowanie
w osłonie peszel. Montaż i podłączenie.
Programowanie

kpl 1,000 7 548,75

165
d.5.2

KNNR 4 
0520-04

Szczegółow
a ST S-04

P1 - pompa dosyłowa szt. 1,000 3 312,63

166
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

P2 - pompa obiegowa szt. 1,000 7 258,13

167
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

P3 - pompa obiegowa szt. 1,000 7 258,13

168
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

P4 - pompa obiegowa szt. 1,000 7 258,13

169
d.5.2

KNNR 4 
0520-04

Szczegółow
a ST S-04

P5 - pompa obiegowa nagrzewnicy
wodnej

szt. 1,000 2 105,12

170
d.5.2

KNNR 4 
0520-04

Szczegółow
a ST S-04

P6 - pompa ładująca zasobnik szt. 1,000 3 312,63

171
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zrt1 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt. 1,000 3 291,71

172
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zrt2 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt. 1,000 3 291,71

173
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zrt3 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt. 1,000 3 291,71

174
d.5.2

KNNR 4 
0519-04

Szczegółow
a ST S-04

Zrt4 - zawór trójdrogowy z siłownikiem szt. 1,000 2 682,94

175
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zog1 - zawór odcinający dn40 szt. 6,000 233,17

176
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zog2 - zawór odcinający dn40 szt. 4,000 233,17
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177

d.5.2
KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zog3 - zawór odcinający dn40 szt. 4,000 233,17

178
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Zog4 - zawór odcinający dn40 szt. 4,000 233,17

179
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółow
a ST S-04

Zog5 - zawór odcinający dn25 szt. 3,000 144,87

180
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółow
a ST S-04

Zog6 - zawór odcinający dn25 szt. 5,000 144,87

181
d.5.2

KNNR 4 
0519-02

Szczegółow
a ST S-04

Zog7 - zawór odcinający dn20 szt. 1,000 62,84

182
d.5.2

KNNR 4 
0519-01

Szczegółow
a ST S-04

Zsg - zawór spustowy dn15 szt. 3,000 48,89

183
d.5.2

KNNR 4 
0519-01

Szczegółow
a ST S-04

Kog1 - kurek odcinający dn 10 szt. 21,000 36,23

184
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Fsg1 - filtr siatkowy dn40 szt. 1,000 228,35

185
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Fsg2 - filtr siatkowy dn40 szt. 1,000 228,35

186
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Fsg3 - filtr siatkowy dn40 szt. 1,000 228,35

187
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Fsg4 - filtr siatkowy dn40 szt. 1,000 228,35

188
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółow
a ST S-04

Fsg5 - filtr siatkowy dn25 szt. 1,000 148,48

189
d.5.2

KNNR 4 
0519-05

Szczegółow
a ST S-04

Fsg6 - filtr siatkowy dn40 szt. 1,000 228,35

190
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

Zzg1 - zawór zwrotny dn40 szt. 2,000 401,11

191
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

Zzg2 - zawór zwrotny dn40 szt. 1,000 401,11

192
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

Zzg3 - zawór zwrotny dn40 szt. 1,000 401,11
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193

d.5.2
KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

Zzg4 - zawór zwrotny dn40 szt. 1,000 401,11

194
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółow
a ST S-04

Zzg5 - zawór zwrotny dn25 szt. 1,000 152,10

195
d.5.2

KNNR 4 
0520-05

Szczegółow
a ST S-04

Zzg6 - zawór zwrotny dn40 szt. 1,000 401,11

196
d.5.2

KNNR 4 
0520-03

Szczegółow
a ST S-04

Zzg7 - zawór zwrotny dn20 szt. 1,000 183,09

197
d.5.2

KNNR 4 
0412-06

Szczegółow
a ST S-04

Odp - zawory odpowietrzające
automatyczne o śr. 15 mm z zaworami
stopowymi

szt. 5,000 54,56

198
d.5.2

KNNR 4 
0524-03

Szczegółow
a ST S-04

Zb1 - zawór bezpieczeństwa szt. 2,000 283,55

199
d.5.2

KNNR 4 
0511-04

Szczegółow
a ST S-04

Np1 - naczynie przeponowe 140 dm3 szt. 1,000 2 454,88

200
d.5.2

KNNR 4 
0511-04

Szczegółow
a ST S-04

Nk - neutralizator kondensatu z
wypełnieniem granulatem

szt. 1,000 1 520,93

201
d.5.2

KNNR 4 
0520-07

Szczegółow
a ST S-04

Sh1 - sprzęgło hydrauliczne szt. 1,000 3 744,48

202
d.5.2

KNNR 4 
0411-02

Szczegółow
a ST S-04

Zrn1 - zawory regulacyjno-nastwane o śr.
nominalnej 15 mm

szt. 1,000 210,53

203
d.5.2

KNNR 4 
0531-04

Szczegółow
a ST S-04

Mg - manometry montowane wraz z
wykonaniem tulei

szt. 14,000 332,89

204
d.5.2

KNNR 4 
0531-03

Szczegółow
a ST S-04

Tg - Termometry montowane wraz z
wykonaniem tulei

szt. 15,000 260,86

205
d.5.2

KNNR 4 
0516-04

Szczegółow
a ST S-04

Kz, Kp - Kolektory stalowe o śr.
nominalnej 80 mm

szt. 2,000 464,96

206
d.5.2

KNNR 4 
0508-01

Szczegółow
a ST S-04

Pv - zasobnik ciepłej wody 500 dm3 szt. 1,000 12 931,96

207
d.5.2

KNNR 4 
0519-03

Szczegółow
a ST S-04

PC - pompa cyrkulacyjna cwu szt. 1,000 3 040,12

208
d.5.2

KNNR 4 
0519-02

Szczegółow
a ST S-04

Zwz - podłączenie do węża dn 20 szt. 1,000 33,32
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209

d.5.2
KNNR 4 
0519-02

Szczegółow
a ST S-04

Wr - wąż dn 25 do napełniania zładu
(cr.0,5m)

szt. 1,000 67,06

210
d.5.2

KNNR 4 
0132-05

Szczegółow
a ST S-04

Zow1 - zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 40 mm

szt. 6,000 172,34

211
d.5.2

KNNR 4 
0132-05

Szczegółow
a ST S-04

Zow2 - zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 40 mm

szt. 2,000 172,34

212
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-04

Zow3 - zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 25 mm

szt. 1,000 86,61

213
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-04

Zow4 - zawór przelotowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm

szt. 4,000 74,27

214
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółow
a ST S-04

Fw1 - filtr siatkowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1,000 59,75

215
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-04

Fw2 - filtr siatkowy instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1,000 91,90

216
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółow
a ST S-04

Zzw1 - zawór zwrotny instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 15 mm

szt. 1,000 50,93

217
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-04

Zzw2 - zawór zwrotny instalacji
wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm

szt. 1,000 74,27

218
d.5.2

KNNR 4 
0132-03

Szczegółow
a ST S-04

Zaw1 - zawór antyskażeniowy BA
instalacji wodociągowej o śr. nominalnej
20 mm

szt. 1,000 1 788,66

219
d.5.2

KNNR 4 
0140-02

Szczegółow
a ST S-04

Wwz - wodomierze skrzydełkowe do wody
zimnej o śr. nominalnej 15mm

kpl. 1,000 324,26

220
d.5.2

KNNR 4 
0524-03

Szczegółow
a ST S-04

Zb2 - zawór bezpieczeństwa szt. 1,000 193,17

221
d.5.2

KNNR 4 
0511-01

Szczegółow
a ST S-04

Np2 - naczynie przeponowe 60 dm3 szt. 1,000 1 525,74

222
d.5.2

KNNR 4 
0132-02

Szczegółow
a ST S-04

Suw - stacja uzdatniani wody szt. 1,000 3 515,76

223
d.5.2

KNNR 4 
0531-04

Szczegółow
a ST S-04

Mw - manometry montowane wraz z
wykonaniem tulei

szt. 3,000 332,89

224
d.5.2

KNNR 4 
0531-03

Szczegółow
a ST S-04

Tw - Termometry montowane wraz z
wykonaniem tulei

szt. 1,000 260,86
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225

d.5.2
KNNR 4 
0132-01

Szczegółow
a ST S-04

Kow1 - kurek odcinający instalacji
wodociągowej dn 10

szt. 5,000 33,88

226
d.5.2

KNNR 4 
0130-05

Szczegółow
a ST S-04

Z3-D - zawór termostatyczny trójdrogowy
inst.wodoc.dn 32

szt. 1,000 3 668,77

227
d.5.2

KNNR 4 
0132-01

Szczegółow
a ST S-04

Zsw1 - zawór spustowy dn 15 szt. 2,000 36,23

228
d.5.2

KNNR 4 
0516-02

Szczegółow
a ST S-04

Montaż rurociągów stalowych o śr.
nominalnej 50 mm

m 4,000 58,71

229
d.5.2

KNNR 4 
0516-01

Szczegółow
a ST S-04

Montaż rurociągów stalowych o śr.
nominalnej 40 mm

m 16,000 46,29

230
d.5.2

KNNR 4 
0515-03

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 25 mm
łączone przez spawanie

m 4,000 55,01

231
d.5.2

KNNR 4 
0515-02

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 20 mm
łączone przez spawanie

m 2,000 48,98

232
d.5.2

KNNR 4 
0515-01

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm
łączone przez spawanie

m 1,000 43,87

233
d.5.2

KNNR 4 
0515-01

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 10 mm
łączone przez spawanie

m 7,000 40,74

234
d.5.2

KNNR 4 
0405-05

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o
śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach
lutowanych na ścianach w budynkach

m 4,000 108,80

235
d.5.2

KNNR 4 
0106-05

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 40 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 2,000 107,65

236
d.5.2

KNNR 4 
0106-03

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 25 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 1,000 67,79

237
d.5.2

KNNR 4 
0106-02

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 20 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 5,000 59,82

238
d.5.2

KNNR 4 
0106-01

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 10 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 1,000 39,62

239
d.5.2

KNNR 4 
0106-05

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe obustronnie
ocynkowane ze zwiększoną grubością
powołoki ocynkownej o śr.nominalnej 40
mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 2,000 89,48

240
d.5.2

KNNR 4 
0106-02

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe obustronnie
ocynkowane ze zwiększoną grubością
powołoki ocynkownej o śr.nominalnej 15
mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 2,000 59,82
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241

d.5.2
KNNR 4 
0106-01

Szczegółow
a ST S-04

Rurociągi stalowe obustronnie
ocynkowane ze zwiększoną grubością
powołoki ocynkownej o śr.nominalnej 10
mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 1,000 39,62

242
d.5.2

KNR 0-34 
0101-05

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów z czyszczeniem i
malowaniem rurociągu śr.50-65 mm
otulinami

m 4,000 45,99

243
d.5.2

KNR 0-34 
0101-04

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów z czyszczeniem i
malowaniem rurociągu śr.40 mm
otulinami

m 20,000 27,84

244
d.5.2

KNR 0-34 
0101-02

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów z czyszczeniem i
malowaniem rurociągu śr.15-25 mm
otulinami

m 32,000 20,23

245
d.5.2

KNNR 4 
0529-02

Szczegółow
a ST S-04

Uruchomienie, próby i odbiory kotłowni
opalanej gazem

szt. 1,000 3 072,79

Razem dział: INSTALACJA GRZEWCZA KOTŁOWNI I AUTOMATYKA 202 599,85

246
d.5.3

KNNR 4 
0304-04

Szczegółow
a ST S-08

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 4,000 54,43

247
d.5.3

KNNR 4 
0304-06

Szczegółow
a ST S-08

Rurociągi w instalacjach gazowych
stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 24,000 71,61

248
d.5.3

KNNR 4 
0312-07

Szczegółow
a ST S-08

Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o
połączeniach kołnierzowych Zkg50

szt. 1,000 745,32

249
d.5.3

KNNR 4 
0312-03

Szczegółow
a ST S-08

Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o
połączeniach gwintowanych Zkg25

szt. 2,000 80,39

250
d.5.3

KNNR 4 
0312-03

Szczegółow
a ST S-08

Fitr gazowy gazowe przelotowe o śr. 25
mm o połączeniach gwintowanych Fsg25

szt. 2,000 92,74

251
d.5.3

KNNR 4 
0304-04

Szczegółow
a ST S-08

Czyszczenie i malowanie rurociągów
gazowych dn32-dn50

m 28,000 32,10

252
d.5.3

analiza 
własna

Szczegółow
a ST S-08

Zawór MAG-3 dn 50 systemu ASBIG wraz
z montażem sygnalizatorów
akustyczno-świetlnych, detektora gazu
(2szt.), centrali systemu ASBIG i
połączenia systemu przewodami
elektrycznymi ułożonymi po ścianach
budynku w rurach peszel.

kpl 1,000 7 358,48

253
d.5.3

KNNR 4 
0308-06

Szczegółow
a ST S-08

SG - Montaż szafki gazowej kpl. 1,000 614,69

254
d.5.3

KNNR 4 
0307-01

Szczegółow
a ST S-08

Próba instalacji gazowej lokal
.

1,000 147,03

Razem dział: INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA KOTŁOWNI 12 046,94
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255

d.5.4
KNR-W 2-
17 0101-01
Szczegółow
a ST S-07

Nw - Nawiew Z-owy 30X25cm, w cenę
wliczono zakończenia w postaci kratek, i
ręcznej przepustnicy wewnętrz
pomieszczenia i uszczelnienie przejścia
przez ścianę - wykonanie zgodne z
rysunkiem

m2 4,500 263,54

256
d.5.4

KNR-W 2-
17 0101-01
Szczegółow
a ST S-07

Wywiew A=min320m2, w cenę wliczono
zakończenia w postaci kratek, i ręcznej
przepustnicy wewnętrz pomieszczenia i
uszczelnienie przejścia przez ścianę -
wykonnie zgodne z rysunkiem

m2 0,400 263,54

257
d.5.4

analiza 
własna

Szczegółow
a ST S-07

KS + Pp - system spalinowy
(kominowy-kaskada) i system zasysania
powietrza (przewód powietrzny fi200)
wykonane z gotowych systemowych
kształtek do spalin z kotłów
kondensacyjnych (przewód powietrzny
zasysający, czopuch wraz z
podłączeniem do komina, wkład
spalinowy kominowy, automatyka
kasakady z czujnikiem zaniku ciągu; (wys.
pionowa wkładu kiminowego h= ok.11m),
wraz z zakończeniem wyrzutu komina.
System wyczystek i odskroplin
kondensatu wraz ze sprowadzeniem ich
do neutralizatora kondensatu. Wykonanie
i dostawa zgodnie z rysunkiem

kpl 1,000 42 489,43

Razem dział: UKŁAD SPALINOWO-WENTYLACYJNY KOTŁOWNI 43 780,78

258
d.5.5

KNR 4-01 
0208-04

Szczegółow
a ST S-04

Przebicie otworów pod przewody w
ścianach i stropach murowych i
betonowych

szt. 10,000 146,80

259
d.5.5

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółow
a ST S-04

Zamurowanie przebić w ścianach i
stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem

szt. 10,000 73,67

Razem dział: ROBOTY MUROWE 2 204,70
Razem dział: KOTŁOWNIA GAZOWA 268 096,64

260
d.6.1

KNR-W 2-
17 0320-09
Szczegółow
a ST S-07

Cw1 - Centrala wentylacyjna wraz
automatyką sterującą centralą i
przepustnicami wentylacyjnymi

szt. 1,000 131 411,12

261
d.6.1

KNR-W 2-
17 0131-04
Szczegółow
a ST S-07

Przepustnice jednopłaszczyznowe z
siłownikiem fi350 KZ+S1, S2, S6

szt. 3,000 1 714,40

262
d.6.1

KNR-W 2-
17 0131-04
Szczegółow
a ST S-07

Przepustnice jednopłaszczyznowe z
siłownikiem fi400 KZ+S5

szt. 1,000 2 569,44

263
d.6.1

KNR-W 2-
17 0131-04
Szczegółow
a ST S-07

Przepustnice jednopłaszczyznowe z
siłownikiem fi500 KZ+S3. KZ+S4

szt. 2,000 3 507,60

264
d.6.1

KNR-W 2-
17 0137-01
Szczegółow
a ST S-07

Wn - wentylator wywiewny szt. 1,000 297,91

265
d.6.1

KNR-W 2-
17 0143-04
Szczegółow
a ST S-07

Czer - Czerpnia dachowa fi200 szt. 1,000 4 737,01
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266

d.6.1
KNR-W 2-
17 0143-04
Szczegółow
a ST S-07

Wyrz - Wyrzytnia dachowa fi200 szt. 1,000 4 796,39

267
d.6.1

KNR-W 2-
17 0139-02
Szczegółow
a ST S-07

An - Anemostaty nawiewne kwadratowe szt. 20,000 400,79

268
d.6.1

KNR-W 2-
17 0140-02
Szczegółow
a ST S-07

Zn - Zawory, anemostaty kołowe
nawiewne

szt. 8,000 240,54

269
d.6.1

KNR-W 2-
17 0139-02
Szczegółow
a ST S-07

Aw - Anemostaty wywiewne kwadratowe szt. 15,000 283,79

270
d.6.1

KNR-W 2-
17 0140-02
Szczegółow
a ST S-07

Zw - Zawory, anemostaty kołowe
wywiewne

szt. 9,000 193,03

271
d.6.1

KNR-W 2-
17 0101-01
Szczegółow
a ST S-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej - rury spiro

m2 472,000 275,77

272
d.6.1

KNR 0-34 
0401-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja matami z wełny mineralnej
kanałów wentylacyjnych z wykonaniem
płaszcza ochronnego alum.(na zewnątrz
szczelnego odpronego na czynniki
atmosferyczne). (liczone po powierzchni
przewodów wentylacyjnych)

m2 472,000 87,70

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 343 462,35

273
d.6.2

KNR 4-01 
0333-13

Szczegółow
a ST S-07

Wykonanie otworów w ścianach o
grubości do 80 cm i stropach pod
przewody wentylacyje

szt. 67,000 227,66

274
d.6.2

KNR 4-01 
0323-04

Szczegółow
a ST S-07

Wypełnienie, uszczelnienie przebić
wpokół przewodów

szt. 67,000 120,67

275
d.6.2

KNR 4-01 
0333-13

Szczegółow
a ST S-07

Przejście przez dach wraz z
uszczelnieniem

szt. 2,000 948,60

276
d.6.2

KNR 0-14 
2011-07

Szczegółow
a ST S-07

Obudowa szachtów płytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 dla
rur wodociągowych i ppoż

m2 0,000 168,36

277
d.6.2

KNNR 3 
0605-05

Szczegółow
a ST S-07

Dwukrotne malowanie tynków
wewnętrznych ścian i sufitów farbą
emulsyjną z przetarciem tynków obudów
dla rur wodociągowych i ppoż

m2 0,000 50,00

Razem dział: ROBOTY MUROWE 25 235,31
Razem dział: INSTALACJA WENTYLACYJNA 368 697,66

278
d.7.1

KNR-W 2-
17 0326-03
Szczegółow
a ST S-09

As - Pompa ciepła - jednostka zewnętrzna
(kaskada dwóch agregatów
skraplających)

szt. 1,000 42 861,37

279
d.7.1

KNNR 4 
0405-03

Szczegółow
a ST S-40

Rurociągi w instalacjach freonowych
miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm o
połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 20,000 75,39
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280

d.7.1
KNNR 4 
0405-03

Szczegółow
a ST S-40

Rurociągi w instalacjach freonowych
miedziane o śr. zewnętrznej 19,05 mm o
połączeniach lutowanych na ścianach w
budynkach

m 20,000 93,85

281
d.7.1

KNR 0-34 
0101-01

Szczegółow
a ST S-50

Izolacja rurociągów śr.9,52-19,05 mm
otulinami

m 40,000 13,28

282
d.7.1

ANALIZA 
WŁASNA

Szczegółow
a ST S-09

Próby szczelności układu freonowego,
wypełnienie instalacji freonem,
uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej

szt. 1,000 1 655,85

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 48 433,22
Razem dział: KLIMATYZACJA, INSTALACJA FREONOWA 48 433,22

283
d.8.1

KNNR 4 
1308-03

Szczegółow
a ST S-22

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm wraz z kształtkami
(długość brutto liczona do osi studni wraz
z długością kształtek i armatury)

m 70,000 112,41

284
d.8.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

K2 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 716,85

285
d.8.1

KNNR 4 
1417-02

Szczegółow
a ST S-22

K1, K3, K4 - studzienka kanalizacyjna
tworzywowa fi 425 (h=1,8m)

szt 3,000 1 418,23

286
d.8.1

KNNR 4 
1610-02

Szczegółow
a ST S-22

Próba wodna szczelności kanałów
rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

1,000 942,74

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 17 782,98

287
d.8.2

KNNR 1 
0307-04

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkład ręczne o szerokości 0,8-2,5 m o
ścianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem  (zakłada się
20% całości robót)

m3 93 * 0,2 = 
18,600

186,61

288
d.8.2

KNNR 1 
0210-03

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 o ścianach
pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3 93 * 0,8 = 
74,400

24,92

289
d.8.2

KNNR 1 
0208-02

Szczegółow
a ST S-20

Wywóz ziemi z załadowaniem na
samochód na odległość do 5 km - dodatek
za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3 45,800 18,68

290
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez
zagęszczania wzdłuż przewodów

m3 6,300 137,42

291
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 6,300 234,85

292
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 6,300 234,85

293
d.8.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 9,400 219,00
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294

d.8.2
KNNR 4 
1411-02

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów -
materiał wykorzystany z wykopu

m3 9,400 182,42

295
d.8.2

KNNR 4 
1411-03

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 1 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie  wzdłuż
przewodów - materiał wykorzystany z
wykopu

m3 12,600 175,43

296
d.8.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie wzdłuż
przewodów - materiał wykorzystany z
wykopu

m3 25,200 172,07

297
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich pod
obiektami sanitarnymi

m3 1,300 234,85

298
d.8.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich
zagęszczana pod obiektami sanitarnymi

m3 2,600 234,85

299
d.8.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 3 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie pod
obietkami sanitarnymi

m3 13,600 208,64

300
d.8.2

KNR 2-19 
0219-01

Szczegółow
a ST S-20

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w
ziemi taśmą sygnalizacyjną z tworzywa
sztucznego z wtopioną wkładką metalową

m 70,000 3,22

301
d.8.2

ANALIZA 
WŁSNA

Szczegółow
a ST S-20

Demontaż studni wraz wyziezieniem
gruzu

szt 3,000 509,70

302
d.8.2

ANALIZA 
WŁSNA

Szczegółow
a ST S-20

Demontaż szamab trzykomorowego szt 1,000 1 256,14

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 27 089,40

303
d.8.3

KNR 2-31 
0114-01

Szczegółow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod jezdnie m2 5,000 13,42

304
d.8.3

KNR 2-31 
0310-01

Szczegółow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
wiążąca asfaltowa

m2 5,000 33,44

305
d.8.3

KNR 2-31 
0310-05

Szczegółow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
ścieralna asfaltowa

m2 5,000 32,60

306
d.8.3

KNR 2-31 
0114-03

Szczegółow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2 14,000 6,86

307
d.8.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem wykonane materiałem z
rozbiórki (zakłada się 90%)

m2 14 * 0,9 = 
12,600

70,88

308
d.8.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem wykonane nowym materiałem
(zakłada się 10%)

m2 14 * 0,1 = 
1,400

108,33

309
d.8.3

KNR 2-21 
0401-04

Szczegółow
a ST S-20

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2 57,600 12,14
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Razem dział: ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MŁYŃSKIEJ 2 237,35
Razem dział: PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 47 109,73

310
d.9.1

KNNR 4 
1308-03

Szczegółow
a ST S-22

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200 mm wraz z kształtkami
(długość brutto liczona do osi studni wraz
z długością kształtek i armatury)

m 172,000 112,17

311
d.9.1

KNNR 4 
1308-04

Szczegółow
a ST S-22

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 250 mm wraz z kształtkami
(długość brutto liczona do osi studni wraz
z długością kształtek i armatury)

m 63,000 148,18

312
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D02 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53

313
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D03 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 047,25

314
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D05 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53

315
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D06 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53

316
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D07 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53

317
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D08 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 047,25

318
d.9.1

KNNR 4 
1413-01

Szczegółow
a ST S-22

D13 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 047,25

319
d.9.1

KNNR 4 
1413-03

Szczegółow
a ST S-22

SDW - studnia betonowa fi 1200 stud. 1,000 4 882,68

320
d.9.1

KNNR 4 
1424-02

Szczegółow
a ST S-22

WU_ - studzienki (wpusty) ściekowe
uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem

szt. 2,000 2 597,39

321
d.9.1

KNNR 4 
1417-02

Szczegółow
a ST S-22

D_ - studzienka kanalizacyjna
tworzywowa fi 425 (h=1,5-2,1m)

szt 6,000 1 416,66

322
d.9.1

KNNR 4 
1610-02

Szczegółow
a ST S-22

Próba wodna szczelności kanałów
rurowych o śr.nominalnej 200 mm

odc. 
-1 

prób
.

1,000 758,09

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 78 803,96

323
d.9.2

KNNR 1 
0307-04

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkład ręczne o szerokości 0,8-2,5 m o
ścianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem  (zakłada się
20% całości robót)

m3 389,4 * 0,2 = 
77,880

186,61
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324

d.9.2
KNNR 1 
0210-03

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 o ścianach
pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3 389,4 * 0,8 = 
311,520

24,92

325
d.9.2

KNNR 1 
0208-02

Szczegółow
a ST S-20

Wywóz ziemi z załadowaniem na
samochód na odległość do 5 km - dodatek
za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3 303,000 18,68

326
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez
zagęszczania wzdłuż przewodów

m3 20,800 137,42

327
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 20,800 234,85

328
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 20,800 234,85

329
d.9.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 31,200 219,00

330
d.9.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 31,200 219,00

331
d.9.2

KNNR 4 
1411-03

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 1 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie  wzdłuż
przewodów

m3 41,600 212,01

332
d.9.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie wzdłuż
przewodów

m3 86,400 208,64

333
d.9.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie wzdłuż
przewodów - materiał wykorzystany z
wykopu

m3 80,400 172,07

334
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich pod
obiektami sanitarnymi

m3 5,000 234,85

335
d.9.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich
zagęszczana pod obiektami sanitarnymi

m3 13,600 234,85

336
d.9.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 3 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie pod
obietkami sanitarnymi

m3 38,000 208,64

337
d.9.2

KNR 2-19 
0219-01

Szczegółow
a ST S-20

Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w
ziemi taśmą sygnalizacyjną z tworzywa
sztucznego z wtopioną wkładką metalową

m 235,000 3,22

338
d.9.2

ANALIZA 
WŁSNA

Szczegółow
a ST S-20

Demontaż studni wraz wyziezieniem
gruzu

szt 2,000 509,70

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 109 003,19
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339

d.9.3
KNR 2-31 
0114-01

Szczegółow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod jezdnie m2 2,000 13,42

340
d.9.3

KNR 2-31 
0310-01

Szczegółow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
wiążąca asfaltowa

m2 2,000 33,44

341
d.9.3

KNR 2-31 
0310-05

Szczegółow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
ścieralna asfaltowa

m2 2,000 32,60

342
d.9.3

KNR 2-31 
0114-03

Szczegółow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2 4,000 6,86

343
d.9.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem wykonane materiałem z
rozbiórki (zakłada się 90%)

m2 4 * 0,9 = 
3,600

70,88

344
d.9.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem wykonane nowym materiałem
(zakłada się 10%)

m2 4 * 0,1 = 
0,400

108,33

345
d.9.3

KNR 2-21 
0401-04

Szczegółow
a ST S-20

Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem

m2 57,600 12,14

Razem dział: ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MŁYŃSKIEJ 1 184,12
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA 188 991,27

346
d.10.1

KNNR 4 
1009-01

Szczegółow
a ST S-21

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z
rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm (długość brutto
liczona wraz z długością kształtek i
armatury)

m 35,000 41,86

347
d.10.1

KNNR 4 
1009-05

Szczegółow
a ST S-21

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z
rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 125 mm (długość brutto
liczona wraz z długością kształtek i
armatury)

m 19,000 123,30

348
d.10.1

KNNR 4 
1112-02

Szczegółow
a ST S-21

W1 - montaż węzła z jedną zasuwą dn100 kpl. 1,000 12 339,52

349
d.10.1

KNNR 4 
1119-03

Szczegółow
a ST S-21

W2-HN1 - montaż węzła hydrantowego
pożarowego dn80

kpl 1,000 7 853,20

350
d.10.1

KNNR 4 
0140-04

Szczegółow
a ST S-01

Wm - wodomierze skrzydełkowe domowe
o śr. nominalnej 32 mm

kpl. 1,000 982,33

351
d.10.1

KNNR 4 
0132-05

Szczegółow
a ST S-01

Zk1 - Zawór instalacji wodociągowej o śr.
nominalnej 40 mm

szt. 2,000 123,54

352
d.10.1

KNNR 4 
0106-06

Szczegółow
a ST S-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o
śr.nominalnej 50 mm o połączeniach
gwintowanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m 2,000 128,76

353
d.10.1

KNNR 4 
1606-01

Szczegółow
a ST S-21

Próba wodna szczelności sieci
wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200
m -1 
prób

.

1,000 1 243,61
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
354

d.10.1
KNNR 4 
1611-01

Szczegółow
a ST S-21

Dezynfekcja rurociągów sieci
wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.
200
m

1,000 667,44

355
d.10.1

KNNR 4 
1612-01

Szczegółow
a ST S-21

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
o śr. nominalnej do 150 mm

odc.
200
m

1,000 64,05

Razem dział: ROBOTY INSTALACYJNE 27 462,55

356
d.10.2

KNNR 1 
0307-04

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkład ręczne o szerokości 0,8-2,5 m o
ścianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem (zakłada się
20% całości robót)

m3 52,5 * 0,2 = 
10,500

186,61

357
d.10.2

KNNR 1 
0210-03

Szczegółow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 o ścianach
pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3 52,5 * 0,8 = 
42,000

24,92

358
d.10.2

KNNR 1 
0208-02

Szczegółow
a ST S-20

Wywóz ziemi z załadowaniem na
samochód na odległość do 5 km - dodatek
za każdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność = 5

m3 12,300 18,68

359
d.10.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiałów sypkich bez
zagęszczania wzdłuż przewodów

m3 3,500 150,59

360
d.10.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Podsypka górna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 1,800 249,48

361
d.10.2

KNNR 4 
1411-01

Szczegółow
a ST S-20

Obsypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 1,800 249,48

362
d.10.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka wstępna z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów

m3 5,200 233,63

363
d.10.2

KNNR 4 
1411-02

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka z materiałów sypkich
zagęszczana ręcznie wzdłuż przewodów -
materiał wykorzystany z wykopu

m3 5,200 182,42

364
d.10.2

KNNR 4 
1411-03

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 1 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie  wzdłuż
przewodów - materiał wykorzystany z
wykopu

m3 7,000 175,43

365
d.10.2

KNNR 4 
1411-04

Szczegółow
a ST S-20

Zasypka główna 2 z materiałów sypkich
zagęszczana mechanicznie wzdłuż
przewodów - materiał wykorzystany z
wykopu

m3 28,000 172,07

366
d.10.2

analiza 
indywidualn

a
Szczegółow
a ST S-20

Przewiert horyzontalny fi200, L=18m wraz
z dostawą i montażem riry stalowej
osłonowej dn200 i wykonaniem
tymczasowych komór montażowych
przewiertowych

prze
wiert

1,000 6 140,00

367
d.10.2

KNR 2-19 
0134-02

Szczegółow
a ST S-20

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku
stalowym

kpl. 3,000 237,12

368
d.10.2

KNR 2-19 
0219-01

Szczegółow
a ST S-20

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego
w ziemi taśmą sygnalizacyjną z tworzywa
sztucznego z wtopioną wkładką metalową

m 55,000 3,22
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 19 898,89

369
d.10.3

KNR 2-31 
0114-03

Szczegółow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2 4,000 6,86

370
d.10.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem wykonane materiałem z
rozbiórki (zakłada się 90%)

m2 4 * 0,9 = 
3,600

70,88

371
d.10.3

KNNR 6 
0502-04

Szczegółow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem wykonane nowym materiałem
(zakłada się 10%)

m2 4 * 0,1 = 
0,400

108,33

Razem dział: ROBOTY ODTWORZENIOWE 325,94
Razem dział: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 47 687,38
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 7 890,1977 31,00

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp
.

Nazwa j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość
Kod 

dostawcy
Cena dostawcy

Rabat 
maksymaln

y

Rabat 
zastosow

any
1 szafka gazowe SG de

mo
nt.

1,0000 350,00 0,00 0% 0%

2 centrala wentylacyjna Cw de
mo
nt.

1,0000 105 000,
00

0,00 0% 0%

3 zasobnik PV szt 1,0000 9 900,00 0,00 0% 0%
4 wentylator ww1 szt 1,0000 130,00 0,00 0% 0%
5 zawory wodne 

anyskażeniowe EA
szt 2,0000 2 200,00 0,00 0% 0%

6 kształtowniki stalowe 
profilowane U-50x0,60

m 0,0000 3,00 0,00 0% 0%

7 kształtowniki stalowe 
profilowane C-50x0,60

m 0,0000 3,00 0,00 0% 0%

8 klamry ciesielskie kg 6,2000 4,00 0,00 0% 0%
9 blachowkręty szt 0,0000 0,40 0,00 0% 0%

10 podchloryn sodowy kg 0,5000 12,00 0,00 0% 0%
11 azofoska t 0,0058 480,00 0,00 0% 0%
12 farby emulsyjne 

nawierzchniowe'
dm
3

0,0000 13,00 0,00 0% 0%

13 szpachlówka gipsowa na 
tynku z dodatkiem farby 
emulsyjnej

kg 0,0000 3,60 0,00 0% 0%

14 farba ftalowa 
nawierzchniowa

dm
3

0,1200 15,00 0,00 0% 0%

15 farba olejno-żywiczna do 
gruntowania, 
przeciwrdzewna, cynkowa 
60 % szara mat.

dm
3

0,1200 15,00 0,00 0% 0%

16 taśma z polichlorku winylu 
z wkładką aluminiową

m 360,0000 2,20 0,00 0% 0%

17 piasek uszlachetniony m3 1,7446 25,97 0,00 0% 0%
18 piasek do betonów zwykły m3 0,0400 40,00 0,00 0% 0%
19 piasek do zapraw m3 5,2220 40,00 0,00 0% 0%
20 materiał wypelniający m3 6,7000 400,00 0,00 0% 0%
21 piasek do zapraw 1 m3 0,1000 40,00 0,00 0% 0%
22 piasek do zapraw m3 0,0000 20,00 0,00 0% 0%
23 kruszywo sypkie m3 45,8720 30,00 0,00 0% 0%
24 pospółka m3 3,8789 30,00 0,00 0% 0%
25 cement portlandzki "25" z 

dodatkami
kg 14,0000 6,00 0,00 0% 0%

26 cement portlandzki z 
dodatkami 25

t 0,6224 600,00 0,00 0% 0%

27 ciasto wapienne (wapno 
gaszone)

m3 0,0000 377,00 0,00 0% 0%

28 gips budowlany t 0,0000 3 600,00 0,00 0% 0%
29 gips szpachlowy t 0,0000 3 200,00 0,00 0% 0%
30 płyty gipsowo-kartonowe m2 0,0000 5,70 0,00 0% 0%
31 nasiona traw kg 2,3040 25,00 0,00 0% 0%
32 kostka brukowa betonowa 

grubości 8 cm, szara
m2 2,2440 31,32 0,00 0% 0%

33 ciasto wapienne (wapno 
gaszone)

m3 0,5446 550,00 0,00 0% 0%
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Zestawienie materiałów

Lp
.

Nazwa j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość
Kod 

dostawcy
Cena dostawcy

Rabat 
maksymaln

y

Rabat 
zastosow

any
34 deski iglaste obrzynane 28

-45 mm kl.III
m3 0,0600 800,00 0,00 0% 0%

35 bale iglaste obrzynane 
nasycane kl.III

m3 0,0150 400,00 0,00 0% 0%

36 krawędziaki iglaste 
obrzynane nasycone kl.II

m3 0,0250 220,00 0,00 0% 0%

37 taśma spoinowa m 0,0000 0,50 0,00 0% 0%
38 woda z rurociągu m3 21,4030 4,50 0,00 0% 0%
39 drewno na stemple 

budowlane śr.12-14cm
m3 0,1200 700,00 0,00 0% 0%

40 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 50 
mm

m 4,1200 26,25 0,00 0% 0%

41 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 40 
mm

m 16,4800 18,75 0,00 0% 0%

42 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 10 
mm

m 7,2800 6,25 0,00 0% 0%

43 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 25 
mm

m 4,1200 12,50 0,00 0% 0%

44 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 20 
mm

m 2,0800 10,00 0,00 0% 0%

45 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 15 
mm

m 1,0400 8,75 0,00 0% 0%

46 rury stalowe bez szwu 
ogólnego przeznaczenia 
czarne o śr. nominalnej 80 
mm

m 4,0800 52,50 0,00 0% 0%

47 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
czarne śr.15 mm

m 0,0100 5,30 0,00 0% 0%

48 rury stalowe gwintowane 
ocynkowane śr.50 mm

m 6,0000 63,00 0,00 0% 0%

49 Wk - wanienka 
schładzająca

szt 1,0000 500,00 0,00 0% 0%

50 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 50 mm

m 55,0800 63,00 0,00 0% 0%

51 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 32 mm

m 2,0600 47,00 0,00 0% 0%

52 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 40 mm

m 22,4400 54,00 0,00 0% 0%

53 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 25 mm

m 1,0300 32,00 0,00 0% 0%
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Zestawienie materiałów

Lp
.

Nazwa j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość
Kod 

dostawcy
Cena dostawcy

Rabat 
maksymaln

y

Rabat 
zastosow

any
54 rury stalowe ze szwem 

przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 20 mm

m 7,2100 27,00 0,00 0% 0%

55 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 10 mm

m 2,0600 15,00 0,00 0% 0%

56 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
ocynkowane o 
śr.nominalnej 15 mm

m 19,5700 9,00 0,00 0% 0%

57 rury stalowe ze szwem 
przewodowe gwintowane 
podwójnie ocynkowane o 
śr.nominalnej 40 mm

m 2,0400 39,00 0,00 0% 0%

58 rury stalowe ze szwem 
przewodowe czarne o 
śr.nom. 50 mm

m 24,7200 26,25 0,00 0% 0%

59 rury stalowe ze szwem 
przewodowe czarne o 
śr.nom. 32 mm

m 4,1200 17,00 0,00 0% 0%

60 rury stalowe typ S 
przewodowe ogólnego 
przeznaczenia,zgrzewane 
elektrycznie,bez 
sprawdzania szczelności,z 
końcami gładkimi,bez 
zabezpieczenia przed 
korozją ze stali 10BX 
śr.57.0/3.5 mm

m 8,1000 40,00 0,00 0% 0%

61 łączniki z żeliwa 
ciągliwego czarne śr.15 
mm

szt 0,0100 2,00 0,00 0% 0%

62 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 50 mm

szt 1,8800 23,75 0,00 0% 0%

63 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 32 mm

szt 0,8800 11,25 0,00 0% 0%

64 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 40 mm

szt 10,0800 15,00 0,00 0% 0%

65 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 50 mm

szt 23,5000 23,75 0,00 0% 0%

66 naczynie przeponowe Np1 szt 1,0000 1 875,00 0,00 0% 0%
67 neutralizator kondenstau 

Nk
szt 1,0000 1 100,00 0,00 0% 0%

68 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 25 mm

szt 0,5700 3,75 0,00 0% 0%

69 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 20 mm

szt 4,3400 3,18 0,00 0% 0%

70 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 10 mm

szt 1,0800 3,00 0,00 0% 0%

71 łączniki z żeliwa 
ciągliwego ocynkowane o 
śr.nominalnej 15 mm

szt 10,2600 2,99 0,00 0% 0%

72 kołnierze zaślepiające o 
śr. do 110 mm

szt 0,2000 50,00 0,00 0% 0%
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Zestawienie materiałów

Lp
.

Nazwa j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość
Kod 

dostawcy
Cena dostawcy

Rabat 
maksymaln

y

Rabat 
zastosow

any
73 rury miedziane o śr. 

zewnętrznej 22 mm
m 4,1600 39,00 0,00 0% 0%

74 rury miedziane o śr. 
zewnętrznej 9,52 mm

m 20,8000 22,00 0,00 0% 0%

75 rury miedziane o śr. 
zewnętrznej 19 mm

m 20,8000 34,00 0,00 0% 0%

76 kształtki miedziane o śr. 
zewnętrznej 22 mm

szt 2,6400 17,00 0,00 0% 0%

77 kształtki miedziane o śr. 
zewnętrznej 15 mm

szt 14,2000 9,00 0,00 0% 0%

78 kształtki miedziane o śr. 
zewnętrznej 19 mm

szt 14,2000 13,00 0,00 0% 0%

79 pierścienie odciążające 
żelbetowe pod pokrywę 
nastudzienną studni o śr. 
960 mm

szt 2,0000 170,00 0,00 0% 0%

80 pokrywy na wpust 
żelbetowe o śr. 960 mm

szt 2,0000 198,00 0,00 0% 0%

81 nadstawka betonowa 
ściekowa o śr. 500mm 
l=1,0m

szt 2,0000 312,00 0,00 0% 0%

82 osadniki betonowe śr. 500 
mm

szt 2,0000 242,00 0,00 0% 0%

83 rury PVC kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 110 mm

m 59,5200 15,00 0,00 0% 0%

84 rury PVC kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 160 mm

m 41,8500 49,98 0,00 0% 0%

85 rury kanalizacyjne PE 32 
mm

m 7,2800 6,00 0,00 0% 0%

86 rury PVC kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 200 mm

m 43,6100 82,00 0,00 0% 0%

87 rury PP kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 50 mm

m 35,3600 14,00 0,00 0% 0%

88 rury PP kanalizacyjne 
kielichowe o śr. 75 mm

m 34,0000 21,00 0,00 0% 0%

89 rury PVC kanalizacji 
zewnętrznej kielichowe z 
uszczelką o śr. zewn. 200 
mm

m 246,8400 65,00 0,00 0% 0%

90 rury PVC kanalizacji 
zewnętrznej kielichowe z 
uszczelką o śr. zewn. 250 
mm

m 64,2600 89,00 0,00 0% 0%

91 rury z polietylenu PE, 
PEHD o śr.zewnętrznej 63 
mm

m 35,7000 21,00 0,00 0% 0%

92 rury z polietylenu PE, 
PEHD o śr.zewnętrznej 
125 mm

m 19,3800 79,00 0,00 0% 0%

93 rury zwu z pex o śr. 
zewnętrznej 16 mm

m 57,2000 11,70 0,00 0% 0%

94 rury zwu z pex o śr. 
zewnętrznej  20 mm

m 55,0000 17,19 0,00 0% 0%

95 rury zwu z pex o śr. 
zewnętrznej 25 mm

m 27,0000 22,41 0,00 0% 0%

96 rury zwu z pex śr. 
zewnętrznej 32 mm

m 21,6000 40,17 0,00 0% 0%

97 rury zwu z pex o śr. 
zewnętrznej 40 mm

m 10,8000 63,36 0,00 0% 0%

98 rury cwu i cyrk. z pex o śr. 
zewnętrznej 16 mm

m 119,9000 13,50 0,00 0% 0%

99 rury cwu i cyrk. z pex o śr. 
zewnętrznej  20 mm

m 55,0000 21,00 0,00 0% 0%
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Zestawienie materiałów

Lp
.

Nazwa j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość
Kod 

dostawcy
Cena dostawcy

Rabat 
maksymaln

y

Rabat 
zastosow

any
10

0
rury cwu i cyrk. z pex o śr. 
zewnętrznej 25 mm

m 28,0800 34,50 0,00 0% 0%

10
1

rury co z pex o śr. 
zewnętrznej 16 mm

m 448,8000 6,30 0,00 0% 0%

10
2

rury co z pex o śr. 
zewnętrznej  20 mm

m 121,0000 10,95 0,00 0% 0%

10
3

rury co z pex o śr. 
zewnętrznej 25 mm

m 105,8400 14,70 0,00 0% 0%

10
4

rury co z pex śr. 
zewnętrznej 32 mm

m 213,8400 25,20 0,00 0% 0%

10
5

rury co z pex o śr. 
zewnętrznej 40 mm

m 146,8800 35,85 0,00 0% 0%

10
6

rury zwu z pex o śr. 
zewnętrznej 50 mm

m 2,1600 82,50 0,00 0% 0%

10
7

rury zwu o śr. zewnętrznej 
63 mm

m 18,3600 85,56 0,00 0% 0%

10
8

rury cwu i cyrk. z pex śr. 
zewnętrznej 32 mm

m 10,8000 87,00 0,00 0% 0%

10
9

rury cwu i cyrk. z pex o śr. 
zewnętrznej 40 mm

m 8,6400 120,00 0,00 0% 0%

11
0

rury co z pex o śr. 
zewnętrznej 50 mm

m 43,2000 51,00 0,00 0% 0%

11
1

rury cwu i cyrk. z pex o śr. 
zewnętrznej 50 mm

m 7,5600 165,00 0,00 0% 0%

11
2

rewizja R110 szt 4,0000 105,00 0,00 0% 0%

11
3

rewizja R75 szt 7,0000 99,00 0,00 0% 0%

11
4

kształtki kanalizacyjne z 
PVC o śr. 110 mm

szt 38,4000 26,00 0,00 0% 0%

11
5

kształtki kanalizacyjne z 
PVC o śr. 160 mm

szt 20,2500 42,00 0,00 0% 0%

11
6

kształtki kanalizacyjne z 
PVC o śr. 50 mm

szt 14,7600 12,00 0,00 0% 0%

11
7

kształtki kanalizacyjne z 
PVC o śr. 75 mm

szt 15,9800 16,00 0,00 0% 0%

11
8

kształtki kanalizacyjne z 
PVC o śr. 225 mm

szt 21,5600 46,00 0,00 0% 0%

11
9

klapa zrotna Kz szt 1,0000 1 780,00 0,00 0% 0%

12
0

czyszczak Cz szt 1,0000 330,00 0,00 0% 0%

12
1

tuleja z PVC dla luźnych 
kołnierzy stalowych

szt 0,2000 20,00 0,00 0% 0%

12
2

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 16 mm

szt 330,0200 9,54 0,00 0% 0%

12
3

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 20 mm

szt 121,8000 12,03 0,00 0% 0%

12
4

kształtki z pex o śr. 
zewnętrznej 25 mm

szt 98,3400 17,90 0,00 0% 0%

12
5

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 32 mm

szt 18,3000 48,00 0,00 0% 0%

12
6

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 40 mm

szt 4,7000 60,00 0,00 0% 0%

12
7

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 32 mm'

szt 120,7800 36,20 0,00 0% 0%

12
8

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 40 mm'

szt 63,9200 71,30 0,00 0% 0%

12
9

kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 50 mm

szt 0,9000 180,00 0,00 0% 0%

13
0

kształtki z polipropylenu o 
śr. zewnętrznej 63 mm

szt 8,5000 240,00 0,00 0% 0%
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13

1
kształtki do pex o śr. 
zewnętrznej 40 mm''

szt 3,7600 120,00 0,00 0% 0%

13
2

kształtki z pex o śr. 
zewnętrznej 50 mm

szt 21,1500 87,00 0,00 0% 0%

13
3

króćce przejściowe 
żeliwne jednokołnierzowe

szt 0,1000 20,00 0,00 0% 0%

13
4

zawór czerpalny Zzw szt 4,0000 32,00 0,00 0% 0%

13
5

zawór czerpalny Zzw1 szt 1,0000 32,00 0,00 0% 0%

13
6

zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 15 
mm

szt 2,0000 24,00 0,00 0% 0%

13
7

zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 20 
mm

szt 2,0000 27,00 0,00 0% 0%

13
8

zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 25 
mm Zk25

szt 2,0000 48,00 0,00 0% 0%

13
9

zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 32 
mm Zk32

szt 2,0000 58,50 0,00 0% 0%

14
0

zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 50 
mm Zk50

szt 2,0000 225,00 0,00 0% 0%

14
1

zawory termosatyczny 
ZTdn15

szt 4,0000 178,00 0,00 0% 0%

14
2

filtr siatkowy dn50 szt 1,0000 180,00 0,00 0% 0%

14
3

zawór odcinający Zo szt 1,0000 42,00 0,00 0% 0%

14
4

zawór zwrotny Zz szt 1,0000 37,40 0,00 0% 0%

14
5

zawór pierwszeństwa 
Zpi40

szt 1,0000 5 500,00 0,00 0% 0%

14
6

zawór Zow1 szt 6,0000 118,00 0,00 0% 0%

14
7

zawór Zow2 szt 2,0000 118,00 0,00 0% 0%

14
8

zawór Zow3 szt 1,0000 52,50 0,00 0% 0%

14
9

filtr Fsw1 szt 1,0000 36,00 0,00 0% 0%

15
0

filtr Fsw2 szt 1,0000 57,00 0,00 0% 0%

15
1

zawór Zzw1 szt 1,0000 28,50 0,00 0% 0%

15
2

zawór Zzw2 szt 1,0000 42,00 0,00 0% 0%

15
3

zawór Zaw1 szt 1,0000 1 500,00 0,00 0% 0%

15
4

stacja uzdatniania wody 
Suw

szt 1,0000 2 954,00 0,00 0% 0%

15
5

kurek Kow1 szt 5,0000 14,00 0,00 0% 0%

15
6

zawór Z3-D szt 1,0000 3 100,00 0,00 0% 0%

15
7

zawór Zow4 szt 4,0000 42,00 0,00 0% 0%

15
8

zawór spustowy Zsw1 szt 2,0000 16,00 0,00 0% 0%
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15

9
zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 50 
mm Zk50

szt 1,0000 283,50 0,00 0% 0%

16
0

zawory wodne przelotowe 
proste o śr. nominalnej 40 
mm Zk40

szt 2,0000 76,50 0,00 0% 0%

16
1

zawór ustępowy Zu szt 13,0000 22,50 0,00 0% 0%

16
2

baterie umywalkowe Bu1 szt 3,0000 1 500,00 0,00 0% 0%

16
3

baterie prysznicowe Bp szt 1,0000 312,00 0,00 0% 0%

16
4

zawór pisuarowy Zpi szt 4,0000 301,00 0,00 0% 0%

16
5

baterie umywalkowe Bu2 szt 1,0000 187,50 0,00 0% 0%

16
6

bateria zlewozmywakowa 
- Bz

szt 2,0000 180,00 0,00 0% 0%

16
7

baterie umywalkowe Bu szt 15,0000 187,00 0,00 0% 0%

16
8

kurki gazowe mosiężne 
śr.15 mm

szt 0,0040 31,00 0,00 0% 0%

16
9

kurki gazowe Zg1 szt 1,0000 600,00 0,00 0% 0%

17
0

kurki gazowe Zg2 szt 2,0000 52,50 0,00 0% 0%

17
1

filtr gazowy Fsgz1 szt 2,0000 63,00 0,00 0% 0%

17
2

system ASBIG szt 1,0000 5 200,00 0,00 0% 0%

17
3

system kominowy szt 1,0000 28 200,0
0

0,00 0% 0%

17
4

zawory przelotowe proste 
mosiężne o śr. nominalnej 
15 mm Odp

szt 18,0000 22,50 0,00 0% 0%

17
5

zawór Zrn1 szt 1,0000 160,00 0,00 0% 0%

17
6

zawory Zr-o 25 szt 3,0000 420,00 0,00 0% 0%

17
7

zestaw przyłączeniowy 
ZPG

szt 103,0000 58,25 0,00 0% 0%

17
8

głowica termostatyczna 
GT

szt 103,0000 57,80 0,00 0% 0%

17
9

zawory odpowietrzające 
automatyczne o śr. 15 mm 
Odp

szt 23,0000 30,00 0,00 0% 0%

18
0

szafki wnękowe 35x50x11 szt 7,0000 160,00 0,00 0% 0%

18
1

hydrant HP szt 4,0000 2 100,00 0,00 0% 0%

18
2

pompa P1 szt 1,0000 2 642,00 0,00 0% 0%

18
3

zawór zwrotny Zzg1 szt 2,0000 210,00 0,00 0% 0%

18
4

zawór zwrotny Zzg2 szt 1,0000 210,00 0,00 0% 0%

18
5

zawór zwrotny Zzg3 szt 1,0000 210,00 0,00 0% 0%

18
6

pompa P6 szt 1,0000 2 642,00 0,00 0% 0%

18
7

pompa P5 szt 1,0000 1 640,00 0,00 0% 0%
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18

8
pompa P4 szt 1,0000 5 900,00 0,00 0% 0%

18
9

pompa P3 szt 1,0000 5 900,00 0,00 0% 0%

19
0

pompa P2 szt 1,0000 5 900,00 0,00 0% 0%

19
1

zawór Zzg7 szt 1,0000 58,50 0,00 0% 0%

19
2

zawór zwrotny Zzg6 szt 1,0000 210,00 0,00 0% 0%

19
3

zawór zwrotny Zzg4 szt 1,0000 210,00 0,00 0% 0%

19
4

sprzęgło Sh1 szt 1,0000 2 590,00 0,00 0% 0%

19
5

zawór Zog2 szt 4,0000 162,00 0,00 0% 0%

19
6

zawór Zog4 szt 4,0000 162,00 0,00 0% 0%

19
7

filtr Fsg1 szt 1,0000 158,00 0,00 0% 0%

19
8

filtr Fsg2 szt 1,0000 158,00 0,00 0% 0%

19
9

kurek Kog1 szt 21,0000 12,00 0,00 0% 0%

20
0

pompa PC szt 1,0000 2 500,00 0,00 0% 0%

20
1

podłączenie Zwz szt 1,0000 7,00 0,00 0% 0%

20
2

wąż do napełniania zładu 
Wz

szt 1,0000 35,00 0,00 0% 0%

20
3

zawór Zog5 szt 3,0000 97,50 0,00 0% 0%

20
4

zawór Zog6 szt 5,0000 97,50 0,00 0% 0%

20
5

zawór Zog7 szt 1,0000 31,50 0,00 0% 0%

20
6

zawór Zsg1 szt 3,0000 22,50 0,00 0% 0%

20
7

zawór Zk dn32 szt 1,0000 67,50 0,00 0% 0%

20
8

zawór Zk dn25 szt 3,0000 57,00 0,00 0% 0%

20
9

zawór Zog1 szt 6,0000 162,00 0,00 0% 0%

21
0

zawór Zog3 szt 4,0000 162,00 0,00 0% 0%

21
1

filtr Fsg3 szt 1,0000 158,00 0,00 0% 0%

21
2

filtr Fsg4 szt 1,0000 158,00 0,00 0% 0%

21
3

filtr Fsg5 szt 1,0000 100,50 0,00 0% 0%

21
4

filtr Fsg6 szt 1,0000 158,00 0,00 0% 0%

21
5

zawór Zrt1 z słownikiem szt 1,0000 2 700,00 0,00 0% 0%

21
6

zawór Zrt2 z słownikiem szt 1,0000 2 700,00 0,00 0% 0%

21
7

zawór Zrt3 z słownikiem szt 1,0000 2 700,00 0,00 0% 0%

21
8

zawór Zrt4 z słownikiem szt 1,0000 2 200,00 0,00 0% 0%
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21

9
zawór zwrotny Zzg5 szt 1,0000 103,50 0,00 0% 0%

22
0

zawór bezp.Zb1 szt 2,0000 210,00 0,00 0% 0%

22
1

zawór bezp.Zb2 szt 1,0000 135,00 0,00 0% 0%

22
2

kocioł grzewczy KG szt 2,0000 33 000,0
0

0,00 0% 0%

22
3

grzejniki stalowe 22KV 
600/400

szt 5,0000 889,00 0,00 0% 0%

22
4

grzejniki stalowe 22KV 
600/520

szt 1,0000 933,00 0,00 0% 0%

22
5

grzejniki stalowe 22KV 
600/600

szt 3,0000 988,00 0,00 0% 0%

22
6

grzejniki stalowe 22KV 
600/720

szt 8,0000 1 052,00 0,00 0% 0%

22
7

grzejniki stalowe 22KV 
600/800

szt 10,0000 1 109,00 0,00 0% 0%

22
8

grzejniki stalowe 22KV 
600/920

szt 37,0000 1 265,00 0,00 0% 0%

22
9

grzejniki stalowe 22KV 
600/1000

szt 5,0000 1 295,00 0,00 0% 0%

23
0

grzejniki stalowe 11KV 
500/400

szt 1,0000 617,00 0,00 0% 0%

23
1

grzejniki stalowe 22KV 
500/520

szt 1,0000 912,00 0,00 0% 0%

23
2

grzejniki stalowe 22KV 
500/600

szt 4,0000 964,00 0,00 0% 0%

23
3

grzejniki stalowe 22KV 
500/800

szt 2,0000 1 092,00 0,00 0% 0%

23
4

grzejniki stalowe 22KV 
500/920

szt 6,0000 1 250,00 0,00 0% 0%

23
5

grzejniki stalowe 22KV 
500/1000

szt 16,0000 1 263,00 0,00 0% 0%

23
6

grzejniki stalowe 22KV 
600/1200

szt 1,0000 1 458,00 0,00 0% 0%

23
7

grzejniki stalowe 33KV 
500/920

szt 2,0000 1 750,00 0,00 0% 0%

23
8

P5 pompa zatapialna kpl 1,0000 632,00 0,00 0% 0%

23
9

naczynie przeponowe Np2 kpl 1,0000 1 200,00 0,00 0% 0%

24
0

termometry Tg szt 15,0000 90,00 0,00 0% 0%

24
1

termometry Tw szt 1,0000 90,00 0,00 0% 0%

24
2

manometry Mg szt 14,0000 205,00 0,00 0% 0%

24
3

manometry Mw szt 3,0000 205,00 0,00 0% 0%

24
4

wodomierz Wwz szt 1,0000 250,00 0,00 0% 0%

24
5

wodomierze skrzydełkowe 
o śr. nominalnej 32 mm

szt 1,0000 790,00 0,00 0% 0%

24
6

umywalka Um1 szt 3,0000 450,00 0,00 0% 0%

24
7

umywalka Um2 szt 1,0000 230,00 0,00 0% 0%

24
8

umywalka Um szt 15,0000 270,00 0,00 0% 0%

24
9

zlewozmywak Zk1ko szt 2,0000 242,00 0,00 0% 0%
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25

0
tabliczki do oznakowania 
wodociągu

szt 3,0000 12,00 0,00 0% 0%

25
1

ustęp Us1 szt 3,0000 1 500,00 0,00 0% 0%

25
2

ustęp Us szt 9,0000 570,00 0,00 0% 0%

25
3

pisuar Ps szt 4,0000 240,00 0,00 0% 0%

25
4

wpust podłogowy Wp szt 4,0000 320,00 0,00 0% 0%

25
5

wpust podłogowy Wp1 szt 1,0000 320,00 0,00 0% 0%

25
6

wpust podłogowy Wp2 szt 1,0000 320,00 0,00 0% 0%

25
7

rury wywiewne Rw75 szt 3,0000 380,00 0,00 0% 0%

25
8

rury wywiewne Rw110 szt 4,0000 410,00 0,00 0% 0%

25
9

wpusty uliczne żeliwne 
ściekowe typ ciężki 
650x450 mm

szt 2,0000 590,00 0,00 0% 0%

26
0

przewody (prostki) 
wentylacyjne prostokątne, 
typ A/I, z blachy stalowej 
ocynkowanej

m2 354,0000 85,00 0,00 0% 0%

26
1

przewody (prostki) 
wentylacyjne prostokątne, 
typ A/I, z blachy stalowej 
ocynkowanej'

m2 3,6750 75,00 0,00 0% 0%

26
2

kształtki wentylacyjne 
prostokątne, typ A/I, z 
blachy stalowej 
ocynkowanej

m2 1,3720 75,00 0,00 0% 0%

26
3

kształtki wentylacyjne 
prostokątne, typ A/I, z 
blachy stalowej 
ocynkowanej'

m2 132,1600 85,00 0,00 0% 0%

26
4

przepustnice fi350 szt 3,0000 1 390,00 0,00 0% 0%

26
5

przepustnice fi400 szt 1,0000 2 110,00 0,00 0% 0%

26
6

przepustnice fi500 szt 2,0000 2 900,00 0,00 0% 0%

26
7

anemostaty kołowe Zw1 szt 9,0000 99,00 0,00 0% 0%

26
8

anemostaty kołowe Zn1' szt 8,0000 139,00 0,00 0% 0%

26
9

anemostaty kwadratowe, 
An1

szt 20,0000 250,00 0,00 0% 0%

27
0

anemostaty kwadratowe, 
Aw1

szt 15,0000 150,00 0,00 0% 0%

27
1

czerpnie Czer szt 1,0000 3 600,00 0,00 0% 0%

27
2

wyrzutnia Wyrz szt 1,0000 3 650,00 0,00 0% 0%

27
3

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
32 mm

szt 1,0400 2,10 0,00 0% 0%

27
4

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
50 mm

szt 1,6800 6,00 0,00 0% 0%
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27

5
uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
40 mm

szt 11,2800 4,10 0,00 0% 0%

27
6

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
50 mm'

szt 21,0000 6,00 0,00 0% 0%

27
7

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
25 mm

szt 0,5200 3,00 0,00 0% 0%

27
8

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
20 mm

szt 4,9000 2,55 0,00 0% 0%

27
9

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nominalnej 
15 mm

szt 13,3000 2,00 0,00 0% 0%

28
0

uchwyty metalowe z 
wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. 
zewnętrznej 22 mm

szt 2,2400 2,30 0,00 0% 0%

28
1

uchwyty do rurociągów 
stalowych o śr.nom. 32 
mm

szt 2,0800 2,50 0,00 0% 0%

28
2

uchwyty metalowe z 
wkładką gumową do rur 
miedzianych o śr. 
zewnętrznej 15 mm

szt 35,6000 1,10 0,00 0% 0%

28
3

uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 32 mm

szt 253,0800 2,00 0,00 0% 0%

28
4

uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 40 mm

szt 154,0000 3,00 0,00 0% 0%

28
5

uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 50 mm

szt 44,1000 4,00 0,00 0% 0%

28
6

uchwyty do rurociągów z 
tworzyw sztucznych o śr. 
zewnętrznej 63 mm

szt 10,2000 5,00 0,00 0% 0%

28
7

otuliny na rurę fi 20 m 251,9000 2,99 0,00 0% 0%

28
8

otuliny na rurę fi 32 m 260,7000 8,90 0,00 0% 0%

28
9

otuliny na rurę fi 16 m 177,1000 2,20 0,00 0% 0%

29
0

otuliny na rurę fi 25 m 199,1000 6,50 0,00 0% 0%

29
1

otuliny na rurę fi 15 m 492,8000 2,20 0,00 0% 0%

29
2

otuliny na rurę fi 40 m 325,6000 13,00 0,00 0% 0%

29
3

otuliny na rurę fi 40' m 22,0000 12,00 0,00 0% 0%

29
4

otuliny na rurę fi 50 m 39,6000 18,00 0,00 0% 0%

29
5

otuliny na rurę fi 50' m 4,6000 22,00 0,00 0% 0%

29
6

otuliny na rurę fi110 m 73,6000 21,00 0,00 0% 0%

29
7

mata (płyta) izolacyjna m2 542,8000 32,00 0,00 0% 0%

29
8

klipsy montażowe 
Thermaclips

szt 9 668,00
00

0,03 0,00 0% 0%
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Zestawienie materiałów

Lp
.

Nazwa j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość
Kod 

dostawcy
Cena dostawcy

Rabat 
maksymaln

y

Rabat 
zastosow

any
29

9
taśma Thermatape FR 
3x50 mm

m 107,7330 0,60 0,00 0% 0%

30
0

klej Thermaflex 474 dm
3

96,8240 54,00 0,00 0% 0%

30
1

śruby stalowe 
średniodokładne z 
nakrętkami i podkładkami

kg 2,7000 5,00 0,00 0% 0%

30
2

kołki do wstrzeliwania szt 0,0000 0,20 0,00 0% 0%

30
3

uszczelki gumowe płaskie szt 3,0000 1,50 0,00 0% 0%

30
4

automatyka kotłowni szt 1,0000 3 900,00 0,00 0% 0%

30
5

zawory Zr-o 32 szt 1,0000 450,00 0,00 0% 0%

30
6

studzienka 01 szt 6,0000 1 047,00 0,00 0% 0%

30
7

pospółka S m3 430,0378 25,00 0,00 0% 0%

30
8

studzienka K_ szt 3,0000 1 047,00 0,00 0% 0%

30
9

mieszanka mineralno-
asfaltowa

t 1,3930 230,28 0,00 0% 0%

31
0

pospółka W m3 14,5790 35,00 0,00 0% 0%

31
1

zasuwa typu kołnierzowa 
o śr. 100 mm z

szt 1,0000 1 300,00 0,00 0% 0%

31
2

zasuwa dn100 i materiały 
węzła W1

szt 1,0000 8 904,00 0,00 0% 0%

31
3

hydrant nadziemny HN1 i 
materiały węzxłą W2-HN1

szt 1,0000 5 500,00 0,00 0% 0%

31
4

As pompa ciepła (kaskada 
dwóch agregatów 
skraplających)

szt. 1,0000 35 000,0
0

0,00 0% 0%

31
5

materiały pomocnicze zł

RAZEM

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 środek transportu m-g 0,0000 50,00
2 koparka 0.25 m3 m-g 21,5244 70,00
3 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0688 77,50
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4950 87,74
5 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0882 62,69
6 zagęszczarka wibracyjna m-g 408,2050 43,78
7 żuraw samochodowy m-g 1,6192 110,00
8 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 

t
m-g 19,3000 78,08

9 wyciąg m-g 0,0000 78,00
10 ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,6175 87,08
11 samochód skrzyniowy m-g 12,7252 74,84
12 środek transportowy m-g 5,3905 53,36
13 samochód skrzyniowy m-g 4,7070 74,63
14 samochód dostawczy m-g 45,6800 86,00
15 samochód dostawczy 0.9 t m-g 2,2260 80,00
16 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,6600 74,63
17 samochód samowyładowczy 5 t m-g 57,8405 64,20
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
18 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13,5400 241,00
19 wibrator powierzchniowy m-g 2,8600 4,49
20 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0882 180,01
21 prościarka do rur PE m-g 1,4875 4,20
22 elektronarzędzia m-g 0,0000 30,00

RAZEM
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