ARCH-LINE PRACOWANIA UBOCZE 300, 59-620 GRYFOW SLASKI
PROJEKTOWA

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottéw

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI:  MIEJSKO - GMINNY OSRODEK KULTURY

ADRES INWESTYCJI: UL.KOLEJOWA 33A, 59-620 GRYFOW SLASKI, DZ. NR 195/1, 195/2,
OBR.001 GRYFOW SLASKI

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gryféw Slgski
ADRES INWESTORA: RYNEK 1, 59-620 GRYFOW SLASKI

BRANZE: INSTALACYJNA SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Mariusz Smreczynski

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2022r.

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 1515 502,48 zt
PODATEK VAT: (23%) 348 565,57 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 1 864 068,05 zt
StOWNIE: milion osiemset szesc¢dziesigt cztery tysigce szesc¢dziesigt osiem i 5/100 zt

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Obiekt objety opracowaniem jest obiektem kulturalnym, widowiskowym potozonym w centrum miasta.
Wiecej informac;ji technicznych w projekcie dotyczgcym przedmiotowego zadania.

ZALACZNIKI
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Kosztorys inwestorski sporzgdzono metoda uproszczong zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 r. Dz.U. 130 Poz. 1389, a ceny jednostkowe zostaly okreslone zgodnie §3 ust.2 pkt. 1 wspomnianego
rozporzadzenia na podstawie danych rynkowych w tym danych z zawieranych wczes$niej uméw i powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji ( m.in. Sekocenbud, Wacetbud, Orgbud, ogélnodostepne katalogi producenckie i inne)

Kosztorys oparcowano zgodnie ze wzorem podanym w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia:

Wk=suma(L x Cj)

Wk - warto$¢ koztorysowa robot

L- liczba jednostek przedmiarowych

Cj - cena jednostkowa
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.03.2022 r.
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Informacja dla Oferenta

1. Sposob wyliczenia cen pozycji przedmiaru kosztorysu ofertowego

Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji przedmiaru robét powinny by¢ zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z:

1.1 kosztami bezposrednimi:

- robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajgce, ubezpieczenia i podatki od ptac itp.),

- materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowe ( m.in.
optat za wode do celéw budowlanych),

- pracy sprzetu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzetu na budowe, jego montazu i demontazu
oraz m.in. optat za korzystanie z energii elektrycznej),

1.2 kosztami ogdInymi:

- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujgce wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami),

- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatéw i robét przed
szkodliwymi wptywami atmosferycznymi, amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy, optat za media jak:
energia elektryczna, woda stuzgca do celéw socjalnych),

- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu srodkéw nietrwatych,

- kosztami BHP,

- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacjg powykonawczg,

- optatami za zajecie terenéw na cele budowy, projektu organizacji ruchu, jezeli jest wymagany,

- kosztami zabezpieczen budowy i wykopdw,

- kosztami badan jakosci materiatéw, robot i préb odbiorowych,

- kosztami ubezpieczen majgtkowych budowy,

- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

- wszystkimi innymi ogélnymi kosztami nie wymienionymi, a ktébre mogg wystgpi¢ w zwigzku

z wykonywaniem robét (np. potrzeba ogrzewania pomieszen),

1.3 kosztami ogdlnymi prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
1.4 zyskiem,
1.5 wkalkulowanym w cene jednostkowg ryzykiem obcigzajgcym Oferenta,

1.6 optatami wynikajgcych z Umowy Ogélnej (m.in. optat za korzystanie z medidéw: woda, energia cieplna i
elektryczna do celéw zwigzanych bezposrednio z prowadzonymi robotami),

1.7 wszelkimi optatami i zobowigzaniami Oferenta zwigzanymi z prowadzonymi pracami do momentu
przekazania ukonczonych robét Zleceniodawcy.

2 Zakres robot jaki nalezy ujgé przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego

2.1 Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Umowg Ogolng, catg Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robét dotyczacymi przedmiotowego zadania.
Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt nie mogg by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty
ujete w danej pozycji muszg by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét, a takze obowigzujgcych przepiséw technicznych; rysunkdéw i wykazéw zawartych
w tych dokumentacjach, wiedzy technicznej, wskazéwek Inzyniera Budowy.

2.2 Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem
roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy
tych czy innych pozycjach przedmiaru.

2.3 Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach w Dokumnetacji
Projektowej niezbednych w zgodzie z wiedza techniczng i sztukg budowlang do prawidtowego wykonania
zadania, to koszty tych robot powinny by¢ przez Oferenta uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych
pozycjach przedmiaru.

3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
3.1 Oferent jest odpowiedzialny za sporzgdzenie kosztorysu ofertowego zapewniajgcego jakos¢ prac i ich
zgodnos¢é

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi oraz instrukcjami Inzyniera Budowy.
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3.2 Przedmiary robot zwalniajg Oferenta z obowigzku weryfikacji ich, w oparciu o posiadane przez
Zamawiajgcego projekty, wizje lokalng i sporzadzenia oferty przetargowej zgodnie z faktycznym zakresem
prac. W przypadku rozbieznosci lub niejasnosci nalezy wyjasnia¢ je na biezgco z Zamawiajgcym oraz
weryfikowac zakres robot poprzez wizje lokalng, przed ztozeniem ostatecznej oferty na wykonanie prac.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uproszczone Razem R+narzuty | M+narzuty | S+narzuty
1 | INSTALACJA KANALIZACYJNA 2572,85 107 630,77 48 655,76 48 815,53 7 586,64
1.1 | ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00 1647,25 1647,25 0,00 0,00
1.2 | ROBOTY INSTALACYJNE 2572,85 62 761,84 12 525,37 47 059,90 603,73
1.3 | ROBOTY MUROWE 0,00 15 937,83 14 628,95 105,27 1203,61
1.4 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 27 283,85 19 854,19 1 650,36 5779,30
2 | INSTALACJA WODOCIAGOWA 0,00 81 427,57 36 682,12 42 481,33 2 264,11
2.1 | ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00 795,96 795,96 0,00 0,00
2.2 | ROBTY INSTALACYJNE 0,00 56 981,03 15 487,77 41 456,17 37,08
2.3 | ROBOTY MUROWE 0,00 23 650,58 20 398,39 1025,16 2 227,03
3 | INSTALACJA WODNA 0,00 37 829,68 10 495,62 26 961,13 372,93
HYDRANTOWA PPOZ
3.1 | ROBOTY INSTALACYJNA 0,00 31 800,74 4 873,90 26 915,04 11,80
3.2 | ROBOTY MUROWE 0,00 6 028,94 5621,72 46,09 361,13
4 | INSTALACJA CENTRALNEGO 0,00 319 598,56| 103 459,40 211478,14 4 661,01
OGRZEWANIA
4.1 | ROBOTY DEMONATAZOWE 0,00 1 996,50 1996,50 0,00 0,00
4.2 | ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 267 897,18 57 521,22| 210 267,56 108,39
4.3 | ROBOTY MUROWE 0,00 49704,88 43941,68 1210,58 4 552,62
5 | KOTLOWNIA GAZOWA 0,00 268 096,64 50510,25| 217 349,34 237,02
5.1 | ROBOTY DEMONTAZOWE 0,00 7 464,37 7 464,37 0,00 0,00
5.2 | INSTALACJA GRZEWCZA 0,00 202 599,85 27221,36] 175 368,48 9,99
KOTLOWNI | AUTOMATYKA
5.3 | INSTALACJA GAZOWA 0,00 12 046,94 3679,58 8 367,36 0,00
WEWNETRZNA KOTLOWNI
5.4 | UKLAD SPALINOWO- 0,00 43 780,78 10 104,65 33 608,48 67,64
WENTYLACYJNY KOTLOWNI
5.5 | ROBOTY MUROWE 0,00 2204,70 2 040,29 5,02 159,39
6 | INSTALACJA WENTYLACYJNA 0,00 368 697,66| 122 885,60 237 381,03 8 431,06
6.1 | ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 343 462,35 101900,84| 234 198,39 7 363,15
6.2 | ROBOTY MUROWE 0,00 25 235,31 20 984,76 3182,64 1 067,91
7 | KLIMATYZACJA, INSTALACJA 0,00 48 433,22 5 255,68 42 919,45 258,10
FREONOWA
7.1 | ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 48 433,22 5 255,68 42 919,45 258,10
PRZYtLACZE KANALIZACJI 4 716,85 47 109,73| 22 952,47 11 853,74 7 586,67
SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ
8.1 | ROBOTY INSTALACYJNE 4 716,85 17 782,98 2821,73 9537,21 707,17
8.2 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 27 089,40 18 490,11 1832,36 6 766,93
8.3 | ROBOTY ODTWORZENIOWE 0,00 2 237,35 1640,63 484,17 112,57
W UL.MLYNSKIEJ
9 | KANALIZACJA DESZCZOWA 35 722,55 188 991,27 77 532,99 43 932,68 31 803,07
ZEWNETRZNA
9.1 | ROBOTY INSTALACYJNE 35 722,55 78 803,96 9 859,45 31887,73 1334,24
9.2 | ROBOTY ZIEMNE 0,00 109 003,19 66 727,64 11 845,74 30 429,81
9.3 | ROBOTY ODTWORZENIOWE 0,00 1184,12 945,90 199,21 39,02
W UL.MLYNSKIEJ
10 | PRZYLACZE WODOCIAGOWE 6 140,00 47 687,38 12 377,38 24 288,08 4 881,91
10.1 | ROBOTY INSTALACYJNE 0,00 27 462,55 3 119,06 23 070,06 1273,41
10.2 | ROBOTY ZIEMNE 6 140,00 19 898,89 8 986,57 1178,90 3593,42
10.3 | ROBOTY ODTWORZENIOWE 0,00 325,94 271,75 39,12 15,08
Kosztorys netto 49 152,25 1515502,48( 490 807,27 907 460,45 68 082,52
VAT 23% 348 565,57
Kosztorys brutto 1 864 068,05
Stownie: milion osiemset szescdziesiat cztery tysigce szescdziesigt osiem i 5/100 zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45232410-9 | INSTALACJA KANALIZACYJNA
1.1| 45232410-9 | ROBOTY DEMONTAZOWE
1] KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. do 50 mm na m
d.1.1] 0222-07 | écianie
Szczegotowa
ST S-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r.75-110 mm na m
d.1.1] 0222-08 | scianie
Szczegotowa
ST S-02
35 m 35,000
RAZEM 35,000
3| KNNR 8 | Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1.1] 0225-03
Szczegotowa
ST S-02
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
4] KNNR 8 | Demontaz ustepu z miskg porcelanowa kpl
d.1.1] 0225-05
Szczegotowa
ST S-02
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.2/ 45232410-9 | ROBOTY INSTALACYJNE
5/ KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PE o $r. 32 mm w budynku o m
d.1.2] 0208-01 potgczeniach zgrzewanych
Szczegotowa
ST S-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
6/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $r. 50 mm w budynku o m
d.1.2| 0208-01 potgczeniach wciskowych
Szczegotowa
ST S-02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
7| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o $r. 75 mm w budynku o m
d.1.2| 0208-02 pofaczeniach wciskowych
Szczegotowa
ST S-02
34 m 34,000
RAZEM 34,000
8/ KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm w budynkuo | m
d.1.2| 0208-03 potgczeniach wciskowych
Szczegotowa
ST S-02
64 m 64,000
RAZEM 64,000
9] KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm pod m
d.1.2| 0203-04 | posadzkami w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
Szczegdtowa| potgczeniach weiskowych
ST S-02
45 m 45,000
RAZEM 45,000
10| KNNR4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm pod m
d.1.2| 0203-05 | posadzkami w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
Szczegotowa| potgczeniach weiskowych
ST S-02
49 m 49,000
RAZEM 49,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNNR 4 R110 - rewizja kanalizacyjna fi 110 szt.
d.1.2| 0222-02
Szczegotowa
ST S-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNNR 4 R70 - rewizja kanalizacyjna fi 75 szt.
d.1.2| 0222-01
Szczegotowa
ST S-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13| KNNR4 | Rw - rury wywiewne 110 szt.
d.1.2| 0212-06
Szczegotowa
ST S-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNNR 4 Rw - rury wywiewne 75 szt.
d.1.2] 0212-05
Szczegotowa
ST S-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNNR 4 Um - umywalka kpl.
d.1.2] 0230-02
Szczegotowa
ST S-02
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
16/ KNNR4 | Um1 - umywalka dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.2| 0230-02
Szczegotowa
ST S-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
17 KNNR 4 Um2 - umywalka w kottowni kpl.
d.1.2] 0230-02
Szczegotowa
ST S-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNNR4 | ZI2ko - zlewozmywak dwukomorowy szt.
d.1.2] 0229-01
Szczegotowa
ST S-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNNR 4 Us - ustep kpl.
d.1.2| 0233-02
Szczegotowa
ST S-02
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
20 KNNR 4 Us1 - ustep dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.2| 0233-02
Szczegotowa
ST S-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNNR4 Ps - pisuar kpl.
d.1.2| 0234-01
Szczegotowa
ST S-02
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNNR4 | Wp - wpust posadzkowy prysznicowy szt.
d.1.2| 0218-01
Szczegotowa
ST S-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23| KNNR4 | Wp1 - wpust posadzkowy w kottowni szt.
d.1.2| 0218-01
Szczegotowa
ST S-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNNR4 | Wp2 - wpust posadzkowy prysznicowy szt.
d.1.2| 0218-01
Szczegotowa
ST S-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| ANALIZA | SS - montaz i wykonanie studzienki schtadzajgcej kpl.
d.1.2| WEASNA
Szczegotowa
ST S-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR 4 PZ - pompa zatapialna z wezem We szt.
d.1.2| 0511-01
Szczegotowa
ST S-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNR4 | Zo - zawor odcinajacy dn 20 szt.
d.1.2| 0132-02
Szczegotowa
ST S-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNR4 | Zz - zawor zwrotny dn 20 szt.
d.1.2| 0132-02
Szczegotowa
ST S-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNNR 4 Kz - klapa zwrotna o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2| 1321-03
Szczegotowa
ST S-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR4 | Cz-czyszczak o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2| 1321-03
Szczegotowa
ST S-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR4 | SC - studnia betonowa pod czyszczak i klape zwrotna fi stud.
d.1.2| 1413-01 1000
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami cieptochornnymi m
d.1.2| 0101-02
Szczegotowa
ST S-50
7 m 7,000
RAZEM 7,000
33| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50-75 mm otulinami m
d.1.2| 0101-04
Szczegotowa
ST S-50
34 +34 m 68,000
RAZEM 68,000
34| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.110 mm otulinami m
d.1.2| 0101-13
Szczegotowa
ST S-50
64 m 64,000
RAZEM 64,000
35| KNNR4 Proba wodna szczelnosci instalacji kanalizacyjnej o odc.
d.1.2] 1610-01 sr.nominalnej do 200 mm wigcznie -1
Szczegotowa préb
ST S-02 :
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
1.3] 45232410-9 | ROBOTY MUROWE
36| KNR 4-01 | Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach rur o $redicy m
d.1.3] 0336-01 |fi50-110
Szczegotowa
ST S-02
34 +34 +64 m 132,000
RAZEM 132,000
37 KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z zatarciem tynkiem lub jastrychem m
d.1.3] 0705-01 posadzkowym
Szczegotowa
ST S-02
132 m 132,000
RAZEM 132,000
38| KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach szt.
d.1.3| 0208-04 | murowych i betonowych ( w tym wykonanie 6 przej$¢
Szczegotowa| przez dach)
ST S-02
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
39| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze szt.
d.1.3] 0323-04 | zlicowaniem (w tym 6 szczelne przejscia przez dach)
Szczegotowa
ST S-02
49 szt. 49,000
RAZEM 49,000
1.4| 45232410-9 | ROBOTY ZIEMNE
40 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 | m3
d.1.4| 0307-02 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
Szczegotowa
ST S-20
(45+49)*1,0*0,8 m3 75,200
RAZEM 75,200
41| KNNR 1 Wywo0z ziemi na odlegtos¢ do 5 km - dodatek za kazdy m3
d.1.4| 0208-02 rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
Szczegotowa| samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
ST S-20 utwardzonej
Krotnos¢ = 5
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37,8 m3 37,800
RAZEM 37,800
42| KNNR4 | Podsypka dolna z materiatéw sypkich bez zageszczania m3
d.1.4| 1411-01
Szczegotowa
ST S-20
(45+49)*1,0*0,1 m3 9,400
RAZEM 9,400
43| KNNR 4 Podsypka géna z materiatéw sypkich zageszczana recznie | m3
d.1.4| 1411-01
Szczegotowa
ST S-20
(45+49)*1,0*0,1 m3 9,400
RAZEM 9,400
44| KNNR4 | Obsypka z materiatéw sypkich zageszczana recznie m3
d.1.4| 1411-01
Szczegotowa
ST S-20
(45+49)*1,0*0,1 m3 9,400
RAZEM 9,400
45| KNNR 4 | Zasypka wstepna z materiatow sypkich zageszczana m3
d.1.4| 1411-01 recznie
Szczegotowa
ST S-20
(45+49)*1,0*0,1 m3 9,400
RAZEM 9,400
46| KNNR 4 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z materiatow m3
d.1.4] 1411-01 sypkich zageszczanan recznie
Szczegotowa
ST S-20
37,40 m3 37,400
RAZEM 37,400
2| 45330000-9 | INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1/ 45330000-9 | ROBOTY DEMONTAZOWE
47| KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 | m
d.2.1] 0108-01 mm na Scianie
Szczegotowa
ST S-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
48| KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.25-50 | m
d.2.1] 0108-02 mm na Scianie
Szczegotowa
ST S-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
49| KNNR 8 | Demontaz zaworu umywalkowego, zlewozmywakowego, | szt
d.2.1] 0122-01 ustepowego o sr.15mm
Szczegotowa
ST S-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.2/ 45330000-9 | ROBTY INSTALACYJNE
50, KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych $r. zewnetrznej 16 m
d.2.2| 0112-01 mm
Szczegotowa
ST S-01
52 m 52,000
RAZEM 52,000
51| KNNR4 | Rurociaggi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 | m
d.2.2| 0112-01 mm
Szczegotowa
ST S-01
50 m 50,000
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RAZEM 50,000
52| KNNR4 | Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej25 | m
d.22] 0112-02 | mm
Szczegotowa
ST S-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
53] KNNR4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 32 m
d.22] 0112-03 | mm
Szczegotowa
ST S-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
54| KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 40 m
d.2.2| 0112-04 | mm
Szczegotowa
ST S-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
55| KNNR4 | Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 | m
d.22] 0112-05 |mm
Szczegotowa
ST S-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
56| KNNR 4 Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 63 | m
d.22| 0112-06 | mm
Szczegotowa
ST S-01
17 m 17,000
RAZEM 17,000
57| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o m
d.2.2| 0106-06 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
58 KNNR4 | Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych $r. zewnetrznej| m
d.2.2| 0112-01 16 mm
Szczegotowa
ST S-01
109 m 109,000
RAZEM 109,000
59| KNNR 4 Rurociggi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.2.2] 0112-01 zewnetrznej 20 mm
Szczegotowa
ST S-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
60 KNNR 4 Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.2.2| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm
Szczegotowa
ST S-01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
61| KNNR4 | Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.2| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm
Szczegotowa
ST S-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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62| KNNR 4 Rurociggi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.2.2| 0112-04 | zewnetrznej 40 mm
Szczegotowa
ST S-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
63| KNNR4 | Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.2.2| 0112-05 | zewnetrznej 50 mm
Szczegotowa
ST S-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
64/ KNNR4 | ZoDN15 - Zaw6r przelotowy instalacji wodociggowej o $r. | szt.
d.2.2| 0132-01 nominalnej 15 mm
Szczegotowa
ST S-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65/ KNNR4 | ZoDN20 - Zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. | szt.
d.2.2| 0132-02 nominalnej 20 mm
Szczegotowa
ST S-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR4 | ZoDN25 - Zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. | szt.
d.2.2| 0132-03 | nominalnej 25 mm
Szczegotowa
ST S-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67| KNNR4 | ZoDN32 - Zaw6r przelotowy instalacji wodociggowej o $r. | szt.
d.2.2| 0132-04 nominalnej 32 mm
Szczegotowa
ST S-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNNR4 | Zr-c dn15 - zawdr termostatyczny instalacji wodociggowej | szt.
d.2.2| 0132-01 o sr. nominalnej 15 mm
Szczegotowa
ST S-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69 KNNR 4 EA - zawor antyskazniowy EA instalacji wodociggowej o szt.
d.2.2] 0132-03 | ér. nominalnej 50 mm
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNNR 4 Fs1 - filtr siatkowy instalacji wodociggowej o $r. nominalne;j | szt.
d.2.2| 0132-06 |50 mm
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71] KNNR4 | Zks1 - Zawor przelotowy instalacji wodociggowej o Sr. szt.
d.2.2| 0132-06 | nominalnej 50 mm
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNNR4 | Zk2 - Zawér przelotowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.2.2| 0132-06 | nominalnej 50 mm
Szczegotowa
ST S-01

-12-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNNR4 | Bu - bateria umywalkowa szt.
d.2.2| 0137-02
Szczegotowa
ST S-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
74 KNNR 4 Bu1 - bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych szt.
d.2.2| 0137-02
Szczegotowa
ST S-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
75| KNNR4 | Bu2 - bateria umywalkowa w kottowni szt.
d.2.2| 0137-02
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNNR4 | Bz - bateria zZlewozmywakowa szt.
d.2.2| 0137-02
Szczegotowa
ST S-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77) KNNR 4 Bp - bateria prysznicowa szt.
d.2.2| 0137-02
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNNR4 | Zu - zawor ustepowy szt.
d.2.2| 0135-04
Szczegotowa
ST S-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
79 KNNR4 | Zs - zawor pisuarowy szt.
d.2.2| 0137-02
Szczegotowa
ST S-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
80 KNNR4 | Zzw - zawor czerpalny szt.
d.2.2| 0135-01
Szczegotowa
ST S-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81| KNNR4 | Zzw1 - zawér czerpalny szt.
d.2.2| 0135-01
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2| 0128-02 niemieszkalnych
Szczegotowa
ST S-01
388 m 388,000
RAZEM 388,000
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8 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych prob
d.2.2| 0127-01 :
Szczegotowa
ST S-01
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami m
d.2.2| 0101-01
Szczegotowa
ST S-50
161 m 161,000
RAZEM 161,000
85| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami m
d.2.2| 0101-01
Szczegotowa
ST S-50
100 m 100,000
RAZEM 100,000
86| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami m
d.2.2| 0101-02
Szczegotowa
ST S-50
51 m 51,000
RAZEM 51,000
87| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami m
d.2.2| 0101-02
Szczegotowa
ST S-50
30 m 30,000
RAZEM 30,000
88| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami m
d.2.2| 0101-04
Szczegotowa
ST S-50
18 m 18,000
RAZEM 18,000
89| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50-63 mm otulinami m
d.2.2| 0101-04
Szczegotowa
ST S-50
28 m 28,000
RAZEM 28,000
2.3| 45330000-9 | ROBOTY MUROWE
90| KNR 4-01 | Wykucie bruzd w $cianachi posadzkach. Wielkos$¢ bruzd m
d.2.3| 0336-01 dostosowac do wielkosci przewodow z izolacjg. Wykucia i
Szczegotowa| bruzdy liczone osobno dla kazdego przewodu (w
ST S-01 przedmiarze wliczono dtugosci bruzd w posadzkach przy
czym zaleca sie¢ w posadzkach przewody uktadac
korelujgc roboty z wykonywaniem posadzek bez
koniecznosci wykuwania bruzd posadzkowych. Roboty
demontazowe posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w czesci
konstrukcyjno-architektoniczne;j)
388-6 m 382,000
RAZEM 382,000
91| KNR 4-01 | Wypelnienie bruzd z przewodami i izolacjg tynkiem i m
d.2.3| 0705-01 | jastrychem wraz z zatarciem tynkiem i malowaniem (uwagi
Szczegotowa| jak wyzej)
ST S-01
382 m 382,000
RAZEM 382,000
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92| KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach szt.
d.2.3| 0208-04 murowych i betonowych
Szczegotowa
ST S-01
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
93| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze szt.
d.2.3] 0323-04 | zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotowa
ST S-01
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
94 KNNR4 | Sar - szafki wnekowe pod zawory wodociggowe (wykucie | kpl.
d.2.3] 0142-02 | wnek i osadzenie szafek). Szafki dostosowaé do wielkosci
Szczegotowa| zaworéw umozliwiajgc swobodng obstuge urzadzen).
ST S-01 Kolor dostoswa¢ do koloru tynku w pomieszczeniu
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3| 45330000-9 | INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOZ
3.1/ 45330000-9 | ROBOTY INSTALACYJNA
95| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o m
d.3.1] 0106-01 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-01
19 m 19,000
RAZEM 19,000
96/ KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o m
d.3.1] 0106-04 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
97| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o m
d.3.1] 0106-05 | potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
98] KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.3.1] 0106-06 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
99| KNNR4 | Zks - Zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.3.1| 0132-06 nominalnej 50 mm
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100, KNNR 4 EA - zawor antyskazniowy EA instalacji wodociggowej o szt.
d.3.1] 0132-03 | ér. nominalnej 50 mm
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101] KNNR4 | ZPi - zawor pierwszenstwa o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.3.1] 0132-05 | gwintowany lub kotnierzowy
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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102| KNNR4 | Zzw - zawor czerpalny ze ztgczka do weza szt.
d.3.1 0135-01
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103 KNNR4 | Zu(p)- zawor ustepowy szt.
d.3.1 0135-04
Szczegotowa
ST S-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR4 | HP1 - szafki hydrantowe podtynkowe z wezem kpl.
d.3.1] 0142-01 potsztywnym dtugosci 30 m z bebnem, z zaworem
Szczegotowa| hydrantowym dn25 i dyszg
ST S-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105/ KNNR 4 HP2 - szafki hydrantowe podtynkowe z wezem kpl.
d.3.1] 0142-01 potsztywnym diugosci 20 m z bebnem, z zaworem
Szczegétowa| hydrantowym dn25 i dysza
ST S-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNNR 4 HP3 - szafki hydrantowe podtynkowe z wezem kpl.
d.3.1] 0142-01 potsztywnym diugosci 20 m z bebnem, z zaworem
Szczegétowa| hydrantowym dn25 i dysza
ST S-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107| KNNR4 | HP4 - szafki hydrantowe podtynkowe z wezem kpl.
d.3.1] 0142-01 potsztywnym dtugosci 30 m z bebnem, z zaworem
Szczegotowa| hydrantowym dn25 i dysza
ST S-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej ppoz w budynkach m
d.3.1| 0128-02 niemieszkalnych
Szczegotowa
ST S-01
68 m 68,000
RAZEM 68,000
109| KNNR4 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych ppoz prob
d.3.1| 0127-01 :
Szczegotowa
ST S-01
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.do 20 mm otulinami m
d.3.1 0101-01
Szczegotowa
ST S-50
19 m 19,000
RAZEM 19,000
111 KNR 0-34 | Izolacja rurocigg6éw $r.32 mm otulinami m
d.3.1 0101-02
Szczegotowa
ST S-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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112| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami m
d.3.1 0101-04
Szczegotowa
ST S-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
113| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami m
d.3.1 0101-04
Szczegotowa
ST S-50
26 m 26,000
RAZEM 26,000
3.2/ 45330000-9 | ROBOTY MUROWE
114| KNR 4-01 | Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach z cegiet, m
d.3.2] 0336-01 betonowych lub kamiennych. Wielko$¢ bruzd dostosowac
Szczegétowa| do wielkosci przewodoéw z izolacja.
ST S-01
68 m 68,000
RAZEM 68,000
115 KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z przewodami i izolacjg jastrychem m
d.3.2| 0705-01 wraz z zatarciem tynkiem. W pozycji uwzgledniono
Szczegotowa| rowniez wykonanie z wypetnieniem przejs¢ przez
ST S-01 przegrody (w tym przej$¢ ppoz). Dotyczy réwniez
odtowrzenia bruzd w posadzakch i zatarcie posadzek
gtadzig nad bruzdami
68 m 68,000
RAZEM 68,000
116| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 cegty w m3
d.3.2| 0367-04 | écianach z cegiet na zaprawie cementowej (pod skrzynki
Szczegdtowa| hydrantowe) - 4 szt.
ST S-01
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
117 KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach szt.
d.3.2| 0208-04 murowych i betonowych
Szczegotowa
ST S-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
118| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze szt.
d.3.2| 0323-04 | zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotowa
ST S-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
4| 45331100-7 | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1/ 45331100-7 | ROBOTY DEMONATAZOWE
119 KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach m
d.4.1] 0409-02 | gwintowanych o $r.15-32 mm
Szczegotowa
ST S-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
120 KNNR 8 | Demontaz grzejnika szt
d.4.1| 0423-01
Szczegotowa
ST S-03
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
4.2/ 45331100-7 | ROBOTY INSTALACYJNE
121 KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-01 zewnetrznej 16 mm
Szczegotowa
ST S-03
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408 m 408,000
RAZEM 408,000
122 KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-01 zewnetrznej 20 mm
Szczegotowa
ST S-03
110 m 110,000
RAZEM 110,000
123 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-02 | zewnetrznej 25 mm
Szczegotowa
ST S-03
98 m 98,000
RAZEM 98,000
124/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-03 | zewnetrznej 32 mm
Szczegotowa
ST S-03
198 m 198,000
RAZEM 198,000
125| KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-04 zewnetrznej 40 mm
Szczegotowa
ST S-03
136 m 136,000
RAZEM 136,000
126 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.4.2| 0404-05 | zewnetrznej 50 mm
Szczegotowa
ST S-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
127 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 11KV 500/400 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 500/520 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 500/600 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
130 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 500/800 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 500/920 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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132| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 22KV 500/1000 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
133 KNNR4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe 33KV 500/920 szt.
d.4.2| 0418-11
Szczegotowa
ST S-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
134 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 600/400 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
135] KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 22KV 600/520 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 600/600 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
137| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 600/720 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
138 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 22KV 600/800 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
139| KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 600/920 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
140 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 600/1000 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
141 KNNR4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV 600/1200 szt.
d.4.2| 0418-07
Szczegotowa
ST S-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142| KNNR4 | ZPG - zestaw przylaczeniowy grzejnikowy kpl.
d.4.2| 0427-01
Szczegotowa
ST S-03
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103 kpl. 103,000
RAZEM 103,000
143 KNNR4 | GT1- glowica termostatyczna kpl.
d.4.2| 0427-01
Szczegotowa
ST S-03
103 kpl. 103,000
RAZEM 103,000
144 KNNR4 | Odp - zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm | szt.
d.4.2| 0412-06
Szczegotowa
ST S-03
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
145 KNNR4 | Odp - zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm - przed | szt.
d4.2] 0411-01 odpowietrznikami automatycznymi
Szczegotowa
ST S-03
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
146 KNNR4 | Zr-o dn 32 - zawory regulacyjno-nastwane o $r. nominalnej | szt.
d4.2] 0411-04 | 32mm
Szczegotowa
ST S-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147 KNNR4 | Zr-o dn 25 - zawory regulacyjno-nastwane o $r. nominalnej | szt.
d4.2| 0411-03 |25mm
Szczegotowa
ST S-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
148/ KNNR4 | Zk dn32 - zawér odcinajgcy dn32 szt.
d.4.2| 0519-04
Szczegotowa
ST S-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149 KNNR4 | Zk dn25 - zawor odcinajgcy dn25 szt.
d.4.2| 0519-03
Szczegotowa
ST S-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
150, KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.4.2| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
Szczegotowa
ST S-03
102 +4 urz. 106,000
RAZEM 106,000
151 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami m
d.4.2| 0101-01
Szczegotowa
ST S-50
408 m 408,000
RAZEM 408,000
152| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami m
d.4.2| 0101-01
Szczegotowa
ST S-50
110 m 110,000
RAZEM 110,000
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153| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami m
d.4.2) 0101-02
Szczegotowa
ST S-50
98 m 98,000
RAZEM 98,000
154| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m
d.4.2) 0101-02
Szczegotowa
ST S-50
198 m 198,000
RAZEM 198,000
155| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami m
d.4.2| 0101-04
Szczegotowa
ST S-50
136 m 136,000
RAZEM 136,000
156| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami m
d.4.2| 0101-04
Szczegotowa
ST S-50
36 m 36,000
RAZEM 36,000
4.3| 45331100-7 | ROBOTY MUROWE
157 KNR 4-01 | Wykucie bruzd w scianachi posadzkach. Wielkos¢ bruzd m
d.4.3| 0336-01 dostosowac do wielkosci przewodow z izolacjg. Wykucia i
Szczegétowa| bruzdy liczone osobno dla kazdego przewodu (w
ST S-03 | przedmiarze wliczono diugosci bruzd w posadzkach przy
czym zaleca sie w posadzkach przewody uktadac
korelujgc roboty z wykonywaniem posadzek bez
koniecznosci wykuwania bruzd posadzkowych. Roboty
demontazowe posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w cz€sci
konstrukcyjno-architektonicznej)
974 m 974,000
RAZEM 974,000
158 KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z przewodami i izolacjg jastrychem m
d.4.3] 0705-01 wraz z zatarciem tynkiem. W pozycji uwzgledniono
Szczegotowa| rowniez wykonanie z wypetnieniem przejs¢ przez
ST S-03 | przegrody (w tym przej$¢ ppoz).
974 m 974,000
RAZEM 974,000
159| KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach szt.
d.4.3] 0208-04 murowych i betonowych
Szczegotowa
ST S-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
160 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze szt.
d.4.3] 0323-04 | zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotowa
ST S-01
90 szt. 90,000
RAZEM 90,000
161| KNNR4 | Spt - szafki wnekowe pod zawory podpionowe (wykucie kpl.
d.4.3] 0142-02 | wnek i osadzenie szafek). Szafki dostosowaé do wielkosci
Szczegotowa| zawordw uozliwiajgc swobodng obstuge urzadzen). Kolor
ST S-03 | dostoswac do koloru tynku w pomieszczeniu
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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5| 45331110-0 | KOTLOWNIA GAZOWA
5.1/ 45331110-0 | ROBOTY DEMONTAZOWE
162| analiza Demontaz kotta statopalnego i zasobinkia wraz z dem
d.5.1 wiasna osprzetem, orurowaniem i instalacjg grzewcza kottowni, ont.
Szczegdétowa| armaturg kottowni, pompami, kolektorami z wywiezieniem
ST S-04 | do punktu skupu ztomu. Zamurowanie przej$¢ po
demontowanych przewodach jesli nie sg wykorzystywane
pod nowg instalacje
1 dem 1,000
ont.
RAZEM 1,000
5.2/ 45331000-6 | INSTALACJA GRZEWCZA KOTLOWNI | AUTOMATYKA
163 KNNR 4 KG - kociot gazowy stojgcy o mocy 70 kW (wraz z koci
d.5.2| 0501-03 | projektem technicznym kottowni uwzgledniajgcym of
Szczegdtowa| wymagania dostarczonego kotta w ramach warunkéw
ST S-04 | zawartych w projecie budowalnym)
2 koci 2,000
ot
RAZEM 2,000
164 KNNR5 | Automatyka pogodowa kottowni zdwoma kottami, trzema | kpl
d.5.2| 0406-01 mieszaczami c.0.w oparciu o czujnik temperatury
Szczegotowa| zewnetrznej (regulacja pogodwa jakosciowa, mozliwosé
ST S-04 | programowania obnizen temperatur nocnych i
weekendowych na kazdym obiegu c.0.), strerowanie
podgrzewem cwu wraz z pompg w oparciu o czujnik
temperatury cwu w zasobniku. Sterowanie temperaturg
wody w kotle. Kompet czujnikow. Okablowanie w ostonie
peszel. Montaz i podtgczenie. Programowanie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
165] KNNR 4 P1 - pompa dosytowa szt.
d.5.2| 0520-04
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166 KNNR 4 P2 - pompa obiegowa szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
167 KNNR 4 P3 - pompa obiegowa szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168 KNNR 4 P4 - pompa obiegowa szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169 KNNR 4 P5 - pompa obiegowa nagrzewnicy wodnej szt.
d.5.2| 0520-04
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170] KNNR 4 P6 - pompa tadujgca zasobnik szt.
d.5.2| 0520-04
Szczegotowa
ST S-04
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171| KNNR4 | Zrt1 - zawér tréjdrogowy z sitownikiem szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172 KNNR4 | Zrt2 - zawdr trojdrogowy z sitownikiem szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
173| KNNR4 | Zrt3 - zawér trojdrogowy z sitownikiem szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNNR 4 | Zrt4 - zawdér tréjdrogowy z sitownikiem szt.
d.5.2| 0519-04
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
175| KNNR4 | Zog1 - zawér odcinajacy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
176| KNNR4 | Zog2 - zawér odcinajgcy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
177) KNNR4 | Zog3 - zawér odcinajacy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
178 KNNR4 | Zog4 - zawér odcinajacy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
179| KNNR4 | Zog5 - zawér odcinajgcy dn25 szt.
d.5.2| 0519-03
Szczegotowa
ST S-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
180, KNNR4 | Zog6 - zawér odcinajacy dn25 szt.
d.5.2| 0519-03
Szczegotowa
ST S-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

-23-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
181| KNNR4 | Zog7 - zawér odcinajgcy dn20 szt.
d.5.2| 0519-02
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182 KNNR4 | Zsg - zawér spustowy dn15 szt.
d.5.2| 0519-01
Szczegotowa
ST S-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
183 KNNR4 | Kog1 - kurek odcinajgcy dn 10 szt.
d.5.2| 0519-01
Szczegotowa
ST S-04
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
184 KNNR 4 Fsg1 - filtr siatkowy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/ KNNR 4 Fsg2 - filtr siatkowy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186 KNNR4 | Fsg3 - filtr siatkowy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187 KNNR 4 Fsg4 - filtr siatkowy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188 KNNR4 | Fsg5 - filtr siatkowy dn25 szt.
d.5.2| 0519-03
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189 KNNR4 | Fsg6 - filtr siatkowy dn40 szt.
d.5.2| 0519-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
190| KNNR 4 Zzg1 - zawér zwrotny dn40 szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
191] KNNR 4 Zzg?2 - zawér zwrotny dn40 szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
192 KNNR4 | Zzg3 - zawor zwrotny dn40 szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
193] KNNR4 | Zzg4 - zawor zwrotny dn40 szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194 KNNR4 | Zzg5 - zawo6r zwrotny dn25 szt.
d.5.2| 0519-03
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195 KNNR4 | Zzg6 - zawor zwrotny dn40 szt.
d.5.2| 0520-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196 KNNR4 | Zzg7 - zawor zwrotny dn20 szt.
d.5.2| 0520-03
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197 KNNR4 | Odp - zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm | szt.
d.5.2| 0412-06 | zzaworami stopowymi
Szczegotowa
ST S-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
198/ KNNR 4 | Zb1 - zawor bezpieczenstwa szt.
d.5.2| 0524-03
Szczegotowa
ST S-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199 KNNR4 Np1 - naczynie przeponowe 140 dm3 szt.
d.5.2| 0511-04
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200 KNNR 4 Nk - neutralizator kondensatu z wypetnieniem granulatem | szt.
d.5.2| 0511-04
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201 KNNR4 | Sh1 - sprzegto hydrauliczne szt.
d.5.2| 0520-07
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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202| KNNR4 | Zrn1 - zawory regulacyjno-nastwane o $r. nominalnej 15 szt.
d.5.2| 0411-02 | mm
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203 KNNR4 | Mg - manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.2| 0531-04
Szczegotowa
ST S-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
204 KNNR4 | Tg - Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.2| 0531-03
Szczegotowa
ST S-04
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
205 KNNR4 Kz, Kp - Kolektory stalowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.5.2| 0516-04
Szczegotowa
ST S-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206| KNNR4 | Pv - zasobnik cieptej wody 500 dm3 szt.
d.5.2| 0508-01
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207] KNNR4 | PC - pompa cyrkulacyjna cwu szt.
d.5.2| 0519-03
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
208 KNNR4 | Zwz - podtgczenie do weza dn 20 szt.
d.5.2| 0519-02
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209] KNNR4 | Wr-waz dn 25 do napetniania ztadu (cr.0,5m) szt.
d.5.2| 0519-02
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210 KNNR4 | Zow1 - zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.5.2| 0132-05 nominalnej 40 mm
Szczegotowa
ST S-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
211 KNNR4 | Zow2 - zawor przelotowy instalacji wodociggowej o Sr. szt.
d.5.2] 0132-05 | nominalnej 40 mm
Szczegotowa
ST S-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212] KNNR4 | Zow3 - zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.5.2] 0132-03 | nominalnej 25 mm
Szczegotowa
ST S-04
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213 KNNR4 | Zow4 - zawor przelotowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.5.2| 0132-03 nominalnej 20 mm
Szczegotowa
ST S-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
214 KNNR 4 Fw1 - filtr siatkowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.5.2] 0132-01 nominalnej 15 mm
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 KNNR 4 Fw2 - filtr siatkowy instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.5.2] 0132-03 | nominalnej 20 mm
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216 KNNR4 | Zzw1 - zawér zwrotny instalacji wodociggowej o $r. szt.
d.5.2| 0132-01 nominalnej 15 mm
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217 KNNR4 | Zzw2 - zawér zwrotny instalacji wodociggowej o Sr. szt.
d.5.2] 0132-03 | nominalnej 20 mm
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218] KNNR4 | Zaw1 - zawor antyskazeniowy BA instalacji wodociggowej | szt.
d.5.2] 0132-03 | o $r. nominalnej 20 mm
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219 KNNR4 | Wwz - wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej o $r. kpl.
d.5.2| 0140-02 nominalnej 15mm
Szczegotowa
ST S-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220 KNNR4 | Zb2 - zawor bezpieczenstwa szt.
d.5.2| 0524-03
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221] KNNR4 | Np2 - naczynie przeponowe 60 dm3 szt.
d.5.2| 0511-01
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222 KNNR4 | Suw - stacja uzdatniani wody szt.
d.5.2| 0132-02
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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223 KNNR 4 Mw - manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.2| 0531-04
Szczegotowa
ST S-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
224 KNNR4 | Tw - Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.5.2| 0531-03
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225| KNNR 4 Kow1 - kurek odcinajacy instalacji wodociggowej dn 10 szt.
d.5.2| 0132-01
Szczegotowa
ST S-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
226 KNNR4 | Z3-D - zawor termostatyczny trojdrogowy inst.wodoc.dn 32 | szt.
d.5.2| 0130-05
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227| KNNR4 | Zsw1 - zawdr spustowy dn 15 szt.
d.5.2] 0132-01
Szczegotowa
ST S-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
228 KNNR4 | Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm m
d.5.2| 0516-02
Szczegotowa
ST S-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
229 KNNR4 Montaz rurociggow stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.5.2| 0516-01
Szczegotowa
ST S-04
16 m 16,000
RAZEM 16,000
230 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez m
d.5.2| 0515-03 | spawanie
Szczegotowa
ST S-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
231] KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm tgczone przez m
d.5.2| 0515-02 spawanie
Szczegotowa
ST S-04
2 m 2,000
RAZEM 2,000
232| KNNR 4 Rurociaggi stalowe o $r. nominalnej 15 mm tgczone przez m
d.5.2| 0515-01 spawanie
Szczegotowa
ST S-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
233 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 10 mm tgczone przez m
d.5.2| 0515-01 spawanie
Szczegotowa
ST S-04
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7 m 7,000
RAZEM 7,000
234/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.5.2| 0405-05 |22 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
Szczegotowa| budynkach
ST S-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
235 KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o m
d.5.2] 0106-05 | potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-04
2 m 2,000
RAZEM 2,000
236 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o m
d.5.2| 0106-03 | potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
237 KNNR4 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o m
d.5.2| 0106-02 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
238 KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 10 mm o m
d.5.2| 0106-01 potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-04
1 m 1,000
RAZEM 1,000
239 KNNR 4 Rurociaggi stalowe obustronnie ocynkowane ze zwiekszong | m
d.5.2| 0106-05 | gruboscig powotoki ocynkownej o $r.nominalnej 40 mm o
Szczegétowa| potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
ST S-04 | niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
240 KNNR 4 Rurociaggi stalowe obustronnie ocynkowane ze zwiekszong | m
d.5.2| 0106-02 | gruboscig powotoki ocynkownej o sr.nominalnej 15 mm o
Szczegotowa| potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
ST S-04 niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
241| KNNR 4 Rurociagi stalowe obustronnie ocynkowane ze zwigkszong | m
d.5.2| 0106-01 gruboscig powotoki ocynkownej o $r.nominalnej 10 mm o
Szczegotowa| potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
ST S-04 niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
242) KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw z czyszczeniem i malowaniem m
d.5.2| 0101-05 | rurociggu $r.50-65 mm otulinami
Szczegotowa
ST S-50
4 m 4,000
RAZEM 4,000
243| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw z czyszczeniem i malowaniem m
d.5.2] 0101-04 | rurociggu $r.40 mm otulinami
Szczegotowa
ST S-50
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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244) KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw z czyszczeniem i malowaniem m
d.5.2| 0101-02 | rurociggu $r.15-25 mm otulinami
Szczegotowa
ST S-50
32 m 32,000
RAZEM 32,000
245 KNNR 4 | Uruchomienie, préby i odbiory kottowni opalanej gazem szt.
d.5.2] 0529-02
Szczegotowa
ST S-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3| 45333000-0 | INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA KOTLOWNI
246 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.5.3] 0304-04 | spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-08
4 m 4,000
RAZEM 4,000
247 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach| m
d.5.3] 0304-06 | spawanych o $r.nom.50 mm na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-08
24 m 24,000
RAZEM 24,000
248 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 50 mm o potgczeniach szt.
d.5.3] 0312-07 | kotnierzowych Zkg50
Szczegotowa
ST S-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
249 KNNR 4 Kurki gazowe przelotowe o sr. 25 mm o potgczeniach szt.
d.5.3] 0312-03 | gwintowanych Zkg25
Szczegotowa
ST S-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
250 KNNR4 | Fitr gazowy gazowe przelotowe o $r. 25 mm o szt.
d.5.3] 0312-03 | potgczeniach gwintowanych Fsg25
Szczegotowa
ST S-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
251 KNNR 4 Czyszczenie i malowanie rurociggéw gazowych m
d.5.3] 0304-04 | dn32-dn50
Szczegotowa
ST S-08
28 m 28,000
RAZEM 28,000
252| analiza Zawor MAG-3 dn 50 systemu ASBIG wraz z montazem kpl
d.5.3| wiasna sygnalizatorow akustyczno-swietlnych, detektora gazu
Szczegétowa| (2szt.), centrali systemu ASBIG i potgczenia systemu
ST S-08 | przewodami elektrycznymi utozonymi po $cianach
budynku w rurach peszel.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
253 KNNR4 | SG - Montaz szafki gazowej kpl.
d.5.3] 0308-06
Szczegotowa
ST S-08
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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254] KNNR 4 Proba instalacji gazowej lokal
d.5.3] 0307-01
Szczegotowa
ST S-08
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
5.4| 45331000-6 | UKLAD SPALINOWO-WENTYLACYJNY KOTLOWNI
255|KNR-W 2-17 | Nw - Nawiew Z-owy 30X25cm, w cene wliczono m2
d.5.4| 0101-01 zakonczenia w postaci kratek, i recznej przepustnicy
Szczegotowa| wewnetrz pomieszczenia i uszczelnienie przejscia przez
ST S-07 | $ciane - wykonanie zgodne z rysunkiem
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
256\ KNR-W 2-17 | Wywiew A=min320m2, w ceneg wliczono zakonczenia w m2
d.54| 0101-01 postaci kratek, i recznej przepustnicy wewnetrz
Szczegdbtowa| pomieszczenia i uszczelnienie przejécia przez $ciane -
ST S-07 | wykonnie zgodne z rysunkiem
0,4 m2 0,400
RAZEM 0,400
257| analiza KS + Pp - system spalinowy (kominowy-kaskada) i system | kpl
d.5.4| wtasna zasysania powietrza (przewod powietrzny fi200) wykonane
Szczegotowa| z gotowych systemowych ksztattek do spalin z kottow
ST S-07 | kondensacyjnych (przewdd powietrzny zasysajacy,
czopuch wraz z podtgczeniem do komina, wktad spalinowy
kominowy, automatyka kasakady z czujnikiem zaniku
ciggu; (wys. pionowa wktadu kiminowego h= ok.11m),
wraz z zakonczeniem wyrzutu komina. System wyczystek i
odskroplin kondensatu wraz ze sprowadzeniem ich do
neutralizatora kondensatu. Wykonanie i dostawa zgodnie z
rysunkiem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.5/ 45330000-9 | ROBOTY MUROWE
258| KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w $cianach i stropach szt.
d.5.5| 0208-04 murowych i betonowych
Szczegotowa
ST S-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
259 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach ze szt.
d.5.5| 0323-04 | zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotowa
ST S-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6| 45331000-6 | INSTALACJA WENTYLACYJNA
6.1/ 45331000-6 | ROBOTY INSTALACYJNE
260| KNR-W 2-17 | Cw1 - Centrala wentylacyjna wraz automatykg sterujaca szt.
d.6.1] 0320-09 | centralg i przepustnicami wentylacyjnymi
Szczegotowa
ST S-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
261 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe z sitownikiem fi350 szt.
d.6.1| 0131-04 | KZ+S1,S2, S6
Szczegotowa
ST S-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
262| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe z sitownikiem fi400 szt.
d.6.1] 0131-04 | KZ+S5
Szczegotowa
ST S-07
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe z sitownikiem fi500 szt.
d.6.1 0131-04 | KZ+S3.KZ+S4
Szczegotowa
ST S-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264| KNR-W 2-17 | Wn - wentylator wywiewny szt.
d.6.1| 0137-01
Szczegotowa
ST S-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
265/ KNR-W 2-17| Czer - Czerpnia dachowa fi200 szt.
d.6.1| 0143-04
Szczegotowa
ST S-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
266| KNR-W 2-17 | Wyrz - Wyrzytnia dachowa fi200 szt.
d.6.1| 0143-04
Szczegotowa
ST S-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267|KNR-W 2-17 | An - Anemostaty nawiewne kwadratowe szt.
d.6.1 0139-02
Szczegotowa
ST S-07
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
268| KNR-W 2-17| Zn - Zawory, anemostaty kotowe nawiewne szt.
d.6.1| 0140-02
Szczegotowa
ST S-07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
269| KNR-W 2-17 | Aw - Anemostaty wywiewne kwadratowe szt.
d.6.1| 0139-02
Szczegotowa
ST S-07
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
270/ KNR-W 2-17 | Zw - Zawory, anemostaty kotowe wywiewne szt.
d.6.1| 0140-02
Szczegotowa
ST S-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
271 KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane;j - m2
d.6.1| 0101-01 rury spiro
Szczegotowa
ST S-07
472 m2 472,000
RAZEM 472,000
272] KNR 0-34 | Izolacja matami z welny mineralnej kanatow m2
d.6.1] 0401-01 wentylacyjnych z wykonaniem ptaszcza ochronnego
Szczegotowa| alum.(na zewnatrz szczelnego odpronego na czynniki
ST S-50 | atmosferyczne). (liczone po powierzchni przewodow
wentylacyjnych)
472 m2 472,000
RAZEM 472,000
6.2| 45331000-6 | ROBOTY MUROWE
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273 KNR 4-01 | Wykonanie otworéw w $cianach o grubosci do 80 cm i szt.
d.6.2| 0333-13 | stropach pod przewody wentylacyje
Szczegotowa
ST S-07
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
274 KNR 4-01 | Wypetnienie, uszczelnienie przebi¢ wpokét przewodow szt.
d.6.2| 0323-04
Szczegotowa
ST S-07
67 szt. 67,000
RAZEM 67,000
275 KNR 4-01 | Przejscie przez dach wraz z uszczelnieniem szt.
d.6.2| 0333-13
Szczegotowa
ST S-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
276 KNR 0-14 | Obudowa szachtéw plytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.6.2| 2011-07 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 50 -
Szczegétowa| 01 dla rur wodociggowych i ppoz
ST S-07
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
277) KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i m2
d.6.2| 0605-05 | sufitéw farbg emulsyjng z przetarciem tynkéw obudéw dla
Szczegétowa| rur wodociggowych i ppoz
ST S-07
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
7| 45331000-6 | KLIMATYZACJA, INSTALACJA FREONOWA
7.1 45331000-6 | ROBOTY INSTALACYJNE
278/ KNR-W 2-17 | As - Pompa ciepta - jednostka zewnetrzna (kaskada szt.
d.7.1 0326-03 | dwodch agregatow skraplajgcych)
Szczegotowa
ST S-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. m
d.7.1] 0405-03 | zewnetrznej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych na
Szczegotowa| scianach w budynkach
ST S-40
20 m 20,000
RAZEM 20,000
280 KNNR4 | Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. m
d.7.1] 0405-03 | zewnetrznej 19,05 mm o potgczeniach lutowanych na
Szczegotowa| scianach w budynkach
ST S-40
20 m 20,000
RAZEM 20,000
281] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow s$r.9,52-19,05 mm otulinami m
d.7.1| 0101-01
Szczegotowa
ST S-50
40 m 40,000
RAZEM 40,000
282| ANALIZA | Préby szczelnosci ukladu freonowego, wypetienie szt.
d.7.1] WLASNA | instalacji freonem, uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej
Szczegotowa
ST S-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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8| 45232410-9 | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
8.1/ 45232410-9 | ROBOTY INSTALACYJNE
283 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.8.1] 1308-03 | wraz z ksztattkami (dtugo$¢ brutto liczona do osi studni
Szczegétowa| wraz z diugoscig ksztattek i armatury)
ST S-22
70 m 70,000
RAZEM 70,000
284 KNNR4 | K2 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.8.1| 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
285 KNNR4 K1, K3, K4 - studzienka kanalizacyjna tworzywowa fi 425 | szt
d.8.1| 1417-02 | (h=1,8m)
Szczegotowa
ST S-22
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
286/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o odc.
d.8.1] 1610-02 | ér.nominalnej 200 mm -1
Szczegotowa préb
ST S-22 :
1 odc. 1,000
-1
préb
RAZEM 1,000
8.2/ 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
287 KNNR1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad reczne o| m3
d.8.2| 0307-04 szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych w gruntach z
Szczegotowa| szalowaniem i odwadniem (zaktada sie 20% catosci robot)
ST S-20
93*0,2 m3 18,600
RAZEM 18,600
288 KNNR1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad m3
d.8.2| 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o
Szczegétowa| Scianach pionowych w gruntach z szalowaniem i
ST S-20 | odwadniem
93*0,8 m3 74,400
RAZEM 74,400
289 KNNR1 Wywo6z ziemi z zatadowaniem na samochod na odlegtos¢ | m3
d.8.2| 0208-02 do 5 km - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
Szczegotowa| samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST S-20 nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 5
45,8 m3 45,800
RAZEM 45,800
290 KNNR4 | Podsypka dolna z materiatow sypkich bez zageszczania m3
d.8.2| 1411-01 wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
291 KNNR4 | Podsypka gérna z materiatow sypkich zageszczana m3
d.8.2| 1411-01 recznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
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292 KNNR4 | Obsypka z materiatéow sypkich zageszczana recznie m3
d.8.2| 1411-01 wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
293| KNNR4 | Zasypka wstepna z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.8.2| 1411-02 recznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
9,4 m3 9,400
RAZEM 9,400
294 KNNR4 | Zasypka z materiatow sypkich zageszczana recznie m3
d.8.2| 1411-02 | wzdluz przewodoéw - materiat wykorzystany z wykopu
Szczegotowa
ST S-20
9,4 m3 9,400
RAZEM 9,400
295| KNNR 4 Zasypka gtéwna 1 z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.8.2| 1411-03 | mechanicznie wzdtuz przewodéw - materiat wykorzystany
Szczegotowa| z wykopu
ST S-20
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
296 KNNR4 | Zasypka gtéwna 2 z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.8.2| 1411-04 | mechanicznie wzdluz przewoddw - materiat wykorzystany
Szczegotowa| z wykopu
ST S-20
25,2 m3 25,200
RAZEM 25,200
297| KNNR 4 Podsypka dolna z materiatéw sypkich pod obiektami m3
d.8.2] 1411-01 sanitarnymi
Szczegotowa
ST S-20
1,3 m3 1,300
RAZEM 1,300
298| KNNR 4 Podsypka goérna z materiatéw sypkich zageszczana pod m3
d.8.2 1411-01 obiektami sanitarnymi
Szczegotowa
ST S-20
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
299 KNNR4 | Zasypka gtéwna 3 z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.8.2| 1411-04 | mechanicznie pod obietkami sanitarnymi
Szczegotowa
ST S-20
13,6 m3 13,600
RAZEM 13,600
300 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmag m
d.8.2] 0219-01 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego z wtopiong wkfadka
Szczegotowa| metalowa
ST S-20
70 m 70,000
RAZEM 70,000
301 ANALIZA | Demontaz studni wraz wyziezieniem gruzu szt
d.8.2] WLSNA
Szczegotowa
ST S-20
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
302| ANALIZA | Demontaz szamab trzykomorowego szt
d.8.2] WLSNA
Szczegotowa
ST S-20
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.3/ 45111000-8 | ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MtYNSKIEJ
303| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa pod jezdnie m2
d.8.3] 0114-01
Szczegotowa
ST S-20
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
304, KNR 2-31 | Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa wigzgca m2
d.8.3] 0310-01 asfaltowa
Szczegotowa
ST S-20
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
305 KNR 2-31 | Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa Scieralna m2
d.8.3|] 0310-05 | asfaltowa
Szczegotowa
ST S-20
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
306 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2
d.8.3] 0114-03
Szczegotowa
ST S-20
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
307 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.8.3] 0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wykonane
Szczegotowa| materiatem z rozbidrki (zaktada sie 90%)
ST S-20
14*0,9 m2 12,600
RAZEM 12,600
308 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.8.3| 0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wykonane
Szczegotowa| nowym materiatem (zaktada sie 10%)
ST S-20
14 * 0,1 m2 1,400
RAZEM 1,400
309 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.8.3] 0401-04 kat. I-1l z nawozeniem
Szczegotowa
ST S-20
57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600
9| 45232410-9 | KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
9.1/ 45232410-9 | ROBOTY INSTALACYJNE
310 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.9.1] 1308-03 | wraz z ksztattkami (dtugos$¢ brutto liczona do osi studni
Szczegotowa| wraz z dlugoscig ksztattek i armatury)
ST S-22
172 m 172,000
RAZEM 172,000
311 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.9.1| 1308-04 | wraz z ksztattkami (dtugo$¢ brutto liczona do osi studni
Szczegétowa| wraz z diugoscig ksztattek i armatury)
ST S-22
63 m 63,000
RAZEM 63,000
312 KNNR4 | D02 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1| 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
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RAZEM 1,000
313] KNNR4 | DO3 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
314 KNNR 4 D05 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
315 KNNR4 | D06 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1| 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
316 KNNR4 | D07 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1| 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
317 KNNR 4 D08 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1| 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
318| KNNR4 | D13 - studnia betonowa fi 1000 stud.
d.9.1| 1413-01
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
319 KNNR4 | SDW - studnia betonowa fi 1200 stud.
d.9.1] 1413-03
Szczegotowa
ST S-22
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
320 KNNR4 | WU_ - studzienki (wpusty) Sciekowe uliczne betonowe o szt.
d.9.1] 1424-02 | $r.500 mm z osadnikiem
Szczegotowa
ST S-22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
321 KNNR 4 D_ - studzienka kanalizacyjna tworzywowa fi 425 szt
d.9.1| 1417-02 | (h=1,5-2,1m)
Szczegotowa
ST S-22
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
322 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.9.1| 1610-02 sr.nominalnej 200 mm -1
Szczegotowa prob
ST S-22 .
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
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9.2/ 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
323 KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad reczne o| m3
d.9.2| 0307-04 szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych w gruntach z
Szczegotowa| szalowaniem i odwadniem (zaktada sie 20% catosci robot)
ST S-20
389,4*0,2 m3 77,880
RAZEM 77,880
324| KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad m3
d.9.2] 0210-03 | koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o
Szczegétowa| Scianach pionowych w gruntach z szalowaniem i
ST S-20 | odwadniem
389,4*0,8 m3 311,520
RAZEM 311,520
325 KNNR 1 Wywo6z ziemi z zatadowaniem na samochod na odlegtos¢ | m3
d.9.2| 0208-02 do 5 km - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
Szczegotowa| samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST S-20 nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 5
303,0 m3 303,000
RAZEM 303,000
326| KNNR 4 Podsypka dolna z materiatow sypkich bez zageszczania m3
d.9.2| 1411-01 wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
20,8 m3 20,800
RAZEM 20,800
327 KNNR 4 | Podsypka goérna z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.9.2| 1411-01 recznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
20,8 m3 20,800
RAZEM 20,800
328 KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich zageszczana recznie m3
d.9.2| 1411-01 wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
20,8 m3 20,800
RAZEM 20,800
329 KNNR4 | Zasypka wstepna z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.9.2] 1411-02 recznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
31,2 m3 31,200
RAZEM 31,200
330 KNNR 4 | Zasypka z materiatow sypkich zageszczana recznie m3
d.9.2| 1411-02 | wzdluz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
31,2 m3 31,200
RAZEM 31,200
331 KNNR4 | Zasypka gtéwna 1 z materiatow sypkich zageszczana m3
d.9.2| 1411-03 mechanicznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
41,6 m3 41,600
RAZEM 41,600
332 KNNR4 | Zasypka gtéwna 2 z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.9.2| 1411-04 mechanicznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
86,40 m3 86,400
RAZEM 86,400
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333 KNNR4 | Zasypka gtéwna 2 z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.9.2| 1411-04 | mechanicznie wzdluz przewodéw - materiat wykorzystany
Szczegotowa| z wykopu
ST S-20
80,40 m3 80,400
RAZEM 80,400
334 KNNR4 Podsypka dolna z materiatéw sypkich pod obiektami m3
d.9.2] 1411-01 sanitarnymi
Szczegotowa
ST S-20
5,0 m3 5,000
RAZEM 5,000
335 KNNR4 | Podsypka gérna z materiatéw sypkich zageszczana pod m3
d.9.2] 1411-01 obiektami sanitarnymi
Szczegotowa
ST S-20
13,6 m3 13,600
RAZEM 13,600
336 KNNR 4 Zasypka gtéwna 3 z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.9.2| 1411-04 | mechanicznie pod obietkami sanitarnymi
Szczegotowa
ST S-20
38,0 m3 38,000
RAZEM 38,000
337| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma m
d.9.2] 0219-01 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego z wtopiong wktadka
Szczegotowa| metalowq
ST S-20
235,0 m 235,000
RAZEM 235,000
338| ANALIZA | Demontaz studni wraz wyziezieniem gruzu szt
d.9.2] WLSNA
Szczegotowa
ST S-20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9.3/ 45111000-8 | ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MLYNSKIEJ
339| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa pod jezdnie m2
d.9.3] 0114-01
Szczegotowa
ST S-20
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
340, KNR 2-31 | Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa wigzgca m2
d.9.3| 0310-01 asfaltowa
Szczegotowa
ST S-20
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
341| KNR 2-31 | Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa $cieralna m2
d.9.3] 0310-05 | asfaltowa
Szczegotowa
ST S-20
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
342| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2
d.9.3] 0114-03
Szczegotowa
ST S-20
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
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343 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.9.3] 0502-04 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wykonane
Szczegotowa| materiatem z rozbiérki (zaktada sie 90%)
ST S-20
4*0,9 m2 3,600
RAZEM 3,600
344 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.9.3| 0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wykonane
Szczegotowa| nowym materiatem (zaktada sie 10%)
ST S-20
4*0,1 m2 0,400
RAZEM 0,400
345 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.9.3] 0401-04 kat. I-1l z nawozeniem
Szczegotowa
ST S-20
57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600
10| 45231000-5 | PRZYLACZE WODOCIAGOWE
10.1| 45231000-5 | ROBOTY INSTALACYJNE
346 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.10.1| 1009-01 polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 63 mm
Szczegétowa| (dtugos¢ brutto liczona wraz z diugo$cig ksztattek i
ST S-21 armatury)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
347 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.10.1| 1009-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
Szczegotowa| (dtugosé brutto liczona wraz z dtugoscig ksztattek i
ST S-21 armatury)
19 m 19,000
RAZEM 19,000
348 KNNR4 | W1 -montaz wezla z jedng zasuwg dn100 kpl.
d.10.1] 1112-02
Szczegotowa
ST S-21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
349 KNNR4 | W2-HN1 - montaz wezta hydrantowego pozarowego dn80 | kpl
d.10.1] 1119-03
Szczegotowa
ST S-21
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
350 KNNR4 | Wm - wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej | kpl.
d.10.1] 0140-04 |32mm
Szczegotowa
ST S-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
351 KNNR4 | Zk1 - Zawor instalacji wodociggowej o $r. nominalnej 40 szt.
d.10.1 0132-05 | mm
Szczegotowa
ST S-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
352| KNNR4 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o m
d.10.1| 0106-06 | potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
Szczegotowa| niemieszkalnych
ST S-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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353 KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.10.1| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
Szczegotowa préb
ST S-21 ]
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
354| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.10.1 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
Szczegotowa m
ST S-21
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
355 KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej |odc.
d.10.1] 1612-01 do 150 mm 200
Szczegotowa m
ST S-21
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
10.2| 45111000-8 | ROBOTY ZIEMNE
356 KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad reczne o| m3
d.10.2| 0307-04 szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych w gruntach z
Szczegotowa| szalowaniem i odwadniem (zaktada sie 20% catos$ci robot)
ST S-20
52,5*0,2 m3 10,500
RAZEM 10,500
357 KNNR 1 Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na odktad m3
d.10.2| 0210-03 | koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o
Szczegdtowa| Scianach pionowych w gruntach z szalowaniem i
ST S-20 | odwadniem
52,5%0,8 m3 42,000
RAZEM 42,000
358 KNNR 1 Wywo6z ziemi z zatadowaniem na samocho6d na odlegtos¢ | m3
d.10.2| 0208-02 do 5 km - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
Szczegotowa| samochodami samowytadowczymi po drogach o
ST S-20 nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 5
12,3 m3 12,300
RAZEM 12,300
359| KNNR 4 Podsypka dolna z materiatow sypkich bez zageszczania m3
d.10.2| 1411-01 wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
3,5 m3 3,500
RAZEM 3,500
360 KNNR 4 | Podsypka gérna z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.10.2| 1411-01 recznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
361 KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich zageszczana recznie m3
d.10.2| 1411-01 wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
1,8 m3 1,800
RAZEM 1,800
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362 KNNR4 | Zasypka wstepna z materiatéw sypkich zageszczana m3
d.10.2] 1411-02 recznie wzdtuz przewodow
Szczegotowa
ST S-20
5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
363] KNNR 4 | Zasypka z materiatow sypkich zageszczana recznie m3
d.10.2| 1411-02 | wzdluz przewoddw - materiat wykorzystany z wykopu
Szczegotowa
ST S-20
5,2 m3 5,200
RAZEM 5,200
364 KNNR4 | Zasypka gtéwna 1 z materiatow sypkich zageszczana m3
d.10.2| 1411-03 | mechanicznie wzdtuz przewoddéw - materiat wykorzystany
Szczegotowa| z wykopu
ST S-20
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
365 KNNR 4 | Zasypka gtowna 2 z materiatow sypkich zageszczana m3
d.10.2| 1411-04 | mechanicznie wzdtuz przewodéw - materiat wykorzystany
Szczegotowa| z wykopu
ST S-20
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
366| analiza Przewiert horyzontalny fi200, L=18m wraz z dostawg i prze
d.10.2|indywidualna| montazem riry stalowej ostonowej dn200 i wykonaniem wiert
Szczegétowa| tymczasowych komér montazowych przewiertowych
ST S-20
1 prze 1,000
wiert
RAZEM 1,000
367| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.10.2] 0134-02
Szczegotowa
ST S-20
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
368| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma m
d.10.2| 0219-01 sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego z wtopiong wkfadka
Szczegotowa| metalowa
ST S-20
55 m 55,000
RAZEM 55,000
10.3| 45111000-8 | ROBOTY ODTWORZENIOWE
369| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2
d.10.3] 0114-03
Szczegotowa
ST S-20
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
370, KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.10.3] 0502-04 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wykonane
Szczegotowa| materiatem z rozbidrki (zaktada sie 90%)
ST S-20
4*0,9 m2 3,600
RAZEM 3,600
371 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.10.3] 0502-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem wykonane
Szczegoétowa| nowym materiatem (zaktada sie 10%)
ST S-20
4*0,1 m2 0,400
RAZEM 0,400
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KOSZTORYS:
1 (45232410-9| INSTALACJA KANALIZACYJNA 107 630,77
1.1 |45232410-9| ROBOTY DEMONTAZOWE 1647,25
1| KNNR8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o sr.| m 15,000 8,71 130,65
d.1.1| 0222-07 | do 50 mm na Scianie
Szczegotow
a ST S-02
2| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o m 35,000 11,20 392,00
d.1.1| 0222-08 | $r.75-110 mm na Scianie
Szczegotow
a ST S-02
3| KNNR8 | Demontaz umywalki porcelanowej kpl 4,000 62,20 248,80
d.1.1| 0225-03
Szczegotow
a ST S-02
4| KNNR 8 | Demontaz ustepu z miskag porcelanowg kpl 4,000 218,95 875,80
d.1.1| 0225-05
Szczegotow
a ST S-02
Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE 1647,25
1.2 |145232410-9| ROBOTY INSTALACYJNE 62 761,84
5| KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PE 0 ér. 32 mm | m 7,000 23,61 165,27
d.1.2 | 0208-01 | w budynku o potaczeniach zgrzewanych
Szczegotow
a ST S-02
6| KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PP 0 ér. 50 mm | m 34,000 33,49 1 138,66
d.1.2 | 0208-01 | w budynku o potgczeniach wciskowych
Szczegotow
a ST S-02
7|1 KNNR4 | Rurociggi kanalizacyjne z PP o ér. 75 mm | m 34,000 48,18 1638,12
d.1.2| 0208-02 | w budynku o potgczeniach wciskowych
Szczegotow
a ST S-02
8| KNNR4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 m 64,000 51,89 3 320,96
d.1.2| 0208-03 | mm w budynku o pofgczeniach
Szczegotow | weiskowych
a ST S-02
9| KNNR4 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 m 45,000 97,67 4 395,15
d.1.2 | 0203-04 | mm pod posadzkami w gotowych
Szczegdtow | wykopach, wewnatrz budynkéw o
a ST S-02 | potgczeniach wciskowych
10| KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 m 49,000 136,64 6 695,36
d.1.2 | 0203-05 | mm pod posadzkami w gotowych
Szczegdtow | wykopach, wewnatrz budynkéw o
a ST S-02 | potgczeniach wciskowych
11| KNNR4 | R110 - rewizja kanalizacyjna fi 110 szt. 4,000 147,72 590,88
d.1.2 | 0222-02
Szczegotow
a ST S-02
12| KNNR4 | R70 - rewizja kanalizacyjna fi 75 szt. 7,000 136,89 958,23
d.1.2 | 0222-01
Szczegotow
a ST S-02
13| KNNR4 | Rw - rury wywiewne 110 szt. 4,000 514,98 2 059,92
d.1.2 | 0212-06
Szczegotow
a ST S-02
14| KNNR4 | Rw - rury wywiewne 75 szt. 3,000 474,55 1 423,65
d.1.2| 0212-05
Szczegotow
a ST S-02
15| KNNR4 | Um - umywalka kpl. 15,000 442,22 6 633,30
d.1.2 | 0230-02
Szczegotow
a ST S-02
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

16
d.1.2

KNNR 4
0230-02
Szczegotow
a ST S-02

Um1 - umywalka dla os6b
niepetnosprawnych

kpl.

3,000

654,93

1964,79

17
d.1.2

KNNR 4
0230-02
Szczegotow
a ST S-02

Um2 - umywalka w kottowni

kpl.

1,000

394,95

394,95

18
d.1.2

KNNR 4
0229-01
Szczegotow
a ST S-02

ZI2ko - zlewozmywak dwukomorowy

szt.

2,000

347,55

695,10

19
d.1.2

KNNR 4
0233-02
Szczegotow
a ST S-02

Us - ustep

kpl.

9,000

867,64

7 808,76

20
d.1.2

KNNR 4
0233-02
Szczegotow
a ST S-02

Us1 - ustep dla osob niepetnosprawnych

kpl.

3,000

1966,62

5 899,86

21
d.1.2

KNNR 4
0234-01
Szczegotow
a ST S-02

Ps - pisuar

kpl.

4,000

458,40

1 833,60

22
d.1.2

KNNR 4
0218-01
Szczegotow
a ST S-02

Wp - wpust posadzkowy prysznicowy

szt.

4,000

410,49

1641,96

23
d.1.2

KNNR 4
0218-01
Szczegotow
a ST S-02

Wp1 - wpust posadzkowy w kottowni

szt.

1,000

410,49

410,49

24
d.1.2

KNNR 4
0218-01
Szczegotow
a ST S-02

Wp2 - wpust posadzkowy prysznicowy

szt.

1,000

410,49

410,49

25
d.1.2

ANALIZA
WEASNA
Szczegotow
a ST S-04

SS - montaz i wykonanie studzienki

schiadzajacej

kpl.

1,000

618,03

618,03

26
d.1.2

KNNR 4
0511-01
Szczegotow
a ST S-02

PZ - pompa zatapialna z wezem We

szt.

1,000

774,06

774,06

27
d.1.2

KNNR 4
0132-02
Szczegotow
a ST S-02

Zo - zawor odcinajacy dn 20

szt.

1,000

70,53

70,53

28
d.1.2

KNNR 4
0132-02
Szczegotow
a ST S-02

Zz - zawOr zwrotny dn 20

szt.

1,000

65,13

65,13

29
d.1.2

KNNR 4
1321-03
Szczegotow
a ST S-02

Kz - klapa zwrotna o $r. zewn. 200 mm

szt

1,000

2 166,84

2 166,84

30
d.1.2

KNNR 4
1321-03
Szczegotow
a ST S-02

Cz - czyszczak o sr. zewn. 200 mm

szt

1,000

427,93

427,93

31
d.1.2

KNNR 4
1413-01
Szczegotow
a ST S-22

SC - studnia betonowa pod czyszczak i

klape zwrotng fi 1000

stud.

1,000

2572,85

2572,85
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
32 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m 7,000 23,41 163,87
d.1.2| 0101-02 | cieptochornnymi
Szczegotow
a ST S-50
33 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50-75 mm otulinami| m 34 +34 = 29,16 1 982,88
d.1.2| 0101-04 68,000
Szczegotow
a ST S-50
34 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.110 mm otulinami m 64,000 49,52 3 169,28
d.1.2| 0101-13
Szczegotow
a ST S-50
35| KNNR4 | Préba wodna szczelno$ci instalacii odc. 1,000 670,94 670,94
d.1.2 | 1610-01 | kanalizacyjnej o $r.nominalnej do 200 mm | -1
Szczegoétow | wigcznie prob
a ST S-02 .

Razem dzial: ROBOTY INSTALACYJNE 62 761,84
1.3 [45232410-9| ROBOTY MUROWE 15 937,83
36 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd w $cianach i posadzkach m | 34+34+64 23,89 3 153,48

d.1.3| 0336-01 rur o $redicy fi50-110 =132,000
Szczegotow
a ST S-02
37 | KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z zatarciem tynkiem m 132,000 15,01 1 981,32
d.1.3 | 0705-01 | lub jastrychem posadzkowym
Szczegotow
a ST S-02
38 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w szt. 49,000 146,80 7 193,20
d.1.3 | 0208-04 | Scianach i stropach murowych i
Szczegdétow | betonowych ( w tym wykonanie 6 przejs¢
a ST S-02 | przez dach)
39 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w Scianach i szt. 49,000 73,67 3 609,83
d.1.3 | 0323-04 | stropach ze zlicowaniem (w tym 6
Szczegétow | szczelne przejscia przez dach)
a ST S-02

Razem dziat ROBOTY MUROWE 15 937,83
1.4 (45232410-9| ROBOTY ZIEMNE 27 283,85
40| KNNR1 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3 (45+49)* 133,74 10 057,25

d.1.4 | 0307-02 | gtebokoscido 1,5 m o $cianach 1,0*0,8=
Szczegétow | pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V 75,200
a ST S-20
41| KNNR 1 | Wywdz ziemi na odlegtos¢ do 5 km - m3 37,800 18,68 706,10
d.1.4 | 0208-02 | dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
Szczegdtow | ziemi samochodami samowytadowczymi
a ST S-20 | po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ =5
42 | KNNR 4 | Podsypka dolna z materiatéw sypkich bez | m3 (45 +49)* 242,16 2 276,30
d.1.4| 1411-01 | zageszczania 1,0%0,1=
Szczegotow 9,400
a ST S-20
43| KNNR 4 | Podsypka géna z materiatow sypkich m3 (45+49)* 242,16 2 276,30
d.1.4| 1411-01 | zageszczana recznie 1,0*0,1=
Szczegotow 9,400
a ST S-20
44 | KNNR 4 | Obsypka z materiatéw sypkich m3 (45 +49) * 242,16 2 276,30
d.1.4| 1411-01 | zageszczana recznie 1,0*0,1=
Szczegotow 9,400
a ST S-20
45| KNNR 4 | Zasypka wstepna z materiatow sypkich m3 (45 +49) * 242,16 2 276,30
d.1.4| 1411-01 | zageszczana recznie 1,0*0,1=
Szczegotow 9,400
a ST S-20
46 | KNNR 4 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z m3 37,400 198,27 7 415,30
d.1.4| 1411-01 | materiatow sypkich zageszczanan recznie
Szczegotow
a ST S-20
Razem dziak ROBOTY ZIEMNE 27 283,85
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Kosztorys inwestorski

Lp.

| Podstawa |

Opis

Lim. |

llos¢

| Cenajedn. |

Wartos¢

Razem dzial: INSTALACJA KANALIZACYJNA

107 630,77

2

45330000-9

INSTALACJA WODOCIAGOWA

81427,57

2.1

45330000-9

ROBOTY DEMONTAZOWE

795,96

47
d.2.1

KNNR 8
0108-01
Szczegotow
a ST S-01

Demontaz rurociggu stalowego
ocynkowanego o $r.15-20 mm na $cianie

20,000

9,95

199,00

48
d.2.1

KNNR 8
0108-02
Szczegotow
a ST S-01

Demontaz rurociggu stalowego
ocynkowanego o $r.25-50 mm na $cianie

40,000

13,68

547,20

49
d.2.1

KNNR 8
0122-01
Szczegotow
a ST S-01

Demontaz zaworu umywalkowego,
zlewozmywakowego, ustepowego o
$r.15mm

szt

8,000

6,22

49,76

Razem

dziat ROBOTY DEMONTAZOWE

795,96

2.2

45330000-9

ROBTY INSTALACYJNE

56 981,03

50
d.2.2

KNNR 4
0112-01
Szczegotow
a ST S-01

Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych $r.
zewnetrznej 16 mm

52,000

39,71

2 064,92

51
d.2.2

KNNR 4
0112-01
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r.

zewnetrznej 20 mm

50,000

48,59

2 429,50

52
d.2.2

KNNR 4
0112-02
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r.

zewnetrznej 25 mm

25,000

62,05

1551,25

53
d.2.2

KNNR 4
0112-03
Szczegotow
a ST S-01

Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r.

zewnetrznej 32 mm

20,000

110,39

2207,80

54
d.2.2

KNNR 4
0112-04
Szczegotow
a ST S-01

Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r.

zewnetrznej 40 mm

10,000

141,20

1412,00

55
d.2.2

KNNR 4
0112-05
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi zwu z tworzyw sztucznych o $r.

zewnetrznej 50 mm

2,000

230,97

461,94

56
d.2.2

KNNR 4
0112-06
Szczegotow
a ST S-01

Rurociggi zwu z tworzyw sztucznych o $r.

zewnetrznej 63 mm

17,000

283,05

4 811,85

57
d.2.2

KNNR 4
0106-06
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi stalowe ocynkowane o
$r.nominalnej 50 mm o potgczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

2,000

128,76

257,52

58
d.2.2

KNNR 4
0112-01
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych $r. zewnetrznej 16 mm

109,000

42,06

4 584,54

59
d.2.2

KNNR 4
0112-01
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm

50,000

53,57

2678,50

60
d.2.2

KNNR 4
0112-02
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm

26,000

77,56

2016,56

61
d.2.2

KNNR 4
0112-03
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm

10,000

170,45

1704,50
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

62
d.2.2

KNNR 4
0112-04
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm

8,000

247,34

1978,72

63
d.2.2

KNNR 4
0112-05
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi cwu i cyrk. z tworzyw
sztucznych o sr. zewnetrznej 50 mm

7,000

287,08

2 009,56

64
d.2.2

KNNR 4
0132-01
Szczegotow
a ST S-01

ZoDN15 - Zawor przelotowy instalaciji
wodociggowej o sr. nominalnej 15 mm

szt.

2,000

45,64

91,28

65
d.2.2

KNNR 4
0132-02
Szczegotow
a ST S-01

ZoDN20 - Zawor przelotowy instalacji
wodociggowej o $r. nominalnej 20 mm

szt.

2,000

52,90

105,80

66
d.2.2

KNNR 4
0132-03
Szczegotow
a ST S-01

ZoDN25 - Zawor przelotowy instalacji
wodociggowej o $r. nominalnej 25 mm

szt.

2,000

81,32

162,64

67
d.2.2

KNNR 4
0132-04
Szczegotow
a ST S-01

ZoDN32 - Zawor przelotowy instalaciji
wodociggowej o sr. nominalnej 32 mm

szt.

2,000

97,40

194,80

68
d.2.2

KNNR 4
0132-01
Szczegotow
a ST S-01

Zr-c dn15 - zawor termostatyczny

instalacji wodociggowej o sr. nominalnej

15 mm

szt.

4,000

226,72

906,88

69
d.2.2

KNNR 4
0132-03
Szczegotow
a ST S-01

EA - zawor antyskazniowy EA instalacji
wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm

szt.

1,000

2611,75

2611,75

70
d.2.2

KNNR 4
0132-06
Szczegotow
a ST S-01

Fs1 - filtr siatkowy instalacji wodociggowej

0 $r. nominalnej 50 mm

szt.

1,000

252,08

252,08

71
d.2.2

KNNR 4
0132-06
Szczegotow
a ST S-01

Zks1 - Zawor przelotowy instalaciji
wodociggowej o sr. nominalnej 50 mm

szt.

1,000

305,00

305,00

72
d.2.2

KNNR 4
0132-06
Szczegotow
a ST S-01

Zk2 - Zawor przelotowy instalacji
wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm

szt.

1,000

305,00

305,00

73
d.2.2

KNNR 4
0137-02
Szczegotow
a ST S-01

Bu - bateria umywalkowa

szt.

15,000

279,60

4 194,00

74
d.2.2

KNNR 4
0137-02
Szczegotow
a ST S-01

Bu1 - bateria umywalkowa dla
niepetnosprawnych

szt.

3,000

1823,49

5470,47

75
d.2.2

KNNR 4
0137-02
Szczegotow
a ST S-01

Bu2 - bateria umywalkowa w kottowni

szt.

1,000

280,19

280,19

76
d.2.2

KNNR 4
0137-02
Szczegotow
a ST S-01

Bz - bateria zlewozmywakowa

szt.

2,000

271,37

542,74

77
d.2.2

KNNR 4
0137-02
Szczegotow
a ST S-01

Bp - bateria prysznicowa

szt.

1,000

426,58

426,58
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
78 | KNNR 4 | Zu - zawér ustepowy szt. 12,000 59,42 713,04
d.2.2| 0135-04
Szczegotow
a ST S-01
79| KNNR4 | Zs - zawor pisuarowy szt. 4,000 413,65 1 654,60
d.2.2| 0137-02
Szczegotow
a ST S-01
80| KNNR4 | Zzw - zawoér czerpalny szt. 3,000 48,20 144,60
d.2.2| 0135-01
Szczegotow
a ST S-01
81| KNNR4 | Zzw1 - zawor czerpalny szt. 1,000 48,20 48,20
d.2.2| 0135-01
Szczegotow
a ST S-01
82| KNNR4 | Plukanie instalacji wodociggowej w m 388,000 3,46 1342,48
d.2.2| 0128-02 | budynkach niemieszkalnych
Szczegotow
a ST S-01
83| KNNR4 | Préba szczelnosci instalaciji prob 1,000 414,27 414,27
d.2.2| 0127-01 | wodociggowych .
Szczegotow
a ST S-01
84 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami m 161,000 13,28 2 138,08
d.2.2| 0101-01
Szczegotow
a ST S-50
85| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami m 100,000 14,32 1432,00
d.2.2| 0101-01
Szczegotow
a ST S-50
86 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami m 51,000 20,23 1031,73
d.22| 0101-02
Szczegotow
a ST S-50
87 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m 30,000 23,41 702,30
d.22| 0101-02
Szczegotow
a ST S-50
88 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami m 18,000 29,16 524,88
d.2.2| 0101-04
Szczegotow
a ST S-50
89 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50-63 mm otulinami| m 28,000 29,16 816,48
d.22| 0101-04
Szczegotow
a ST S-50
Razem dzial: ROBTY INSTALACYJNE 56 981,03
2.3 [45330000-9| ROBOTY MUROWE 23 650,58
90 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd w $cianachi posadzkach. m 388-6= 23,89 9 125,98
d.2.3| 0336-01 | Wielko$¢ bruzd dostosowa¢ do wielkosci 382,000
Szczegdtow | przewoddw z izolacjg. Wykucia i bruzdy
a ST S-01 | liczone osobno dla kazdego przewodu (w
przedmiarze wliczono dtugosci bruzd w
posadzkach przy czym zaleca sie w
posadzkach przewody uktadac korelujgc
roboty z wykonywaniem posadzek bez
koniecznosci wykuwania bruzd
posadzkowych. Roboty demontazowe
posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w czesci
konstrukcyjno-architektoniczne;j)
91 | KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z przewodami i m 382,000 15,01 5 733,82
d.2.3 | 0705-01 | izolacjg tynkiem i jastrychem wraz z
Szczegoétow | zatarciem tynkiem i malowaniem (uwagi
a ST S-01 | jak wyzej)
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
92 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w szt. 63,000 62,20 3 918,60
d.2.3 | 0208-04 | $cianach i stropach murowych i
Szczegétow | betonowych
a ST S-01
93 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w $cianach i szt. 63,000 59,98 3778,74
d.2.3 | 0323-04 | stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotow
a ST S-01
94 | KNNR4 | Sar - szafki wnekowe pod zawory kpl. 4,000 273,36 1093,44
d.2.3| 0142-02 | wodociggowe (wykucie wnek i osadzenie
Szczegotow | szafek). Szafki dostosowac do wielkosci
a ST S-01 | zaworéw umozliwiajgc swobodng obstuge
urzadzen). Kolor dostoswac do koloru
tynku w pomieszczeniu
Razem dzial ROBOTY MUROWE 23 650,58
Razem dzial: INSTALACJA WODOCIAGOWA 81427,57
3 |45330000-9| INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOZ 37 829,68
3.1 {45330000-9| ROBOTY INSTALACYJNA 31 800,74
95| KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 19,000 33,93 644,67
d.3.1| 0106-01 | s$r.nominalnej 15 mm o potaczeniach
Szczegotow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-01 | niemieszkalnych
96 | KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 2,000 94,15 188,30
d.3.1| 0106-04 | sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach
Szczegotow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-01 | niemieszkalnych
97 | KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 20,000 107,65 2 153,00
d.3.1 | 0106-05 | $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach
Szczegotow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-01 | niemieszkalnych
98 | KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 50,000 128,76 6 438,00
d.3.1| 0106-06 | $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach
Szczegotow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-01 | niemieszkalnych
99| KNNR4 | Zks - Zawor przelotowy instalacji szt. 1,000 373,79 373,79
d.3.1| 0132-06 | wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm
Szczegotow
a ST S-01
100 | KNNR 4 | EA - zawor antyskazniowy EA instalacji szt. 1,000 2611,75 2611,75
d.3.1| 0132-03 | wodociggowej o $r. nominalnej 50 mm
Szczegotow
a ST S-01
101 | KNNR4 | ZPi- zawor pierwszenstwa o $r. szt. 1,000 6 500,76 6 500,76
d.3.1| 0132-05 | nominalnej 50 mm gwintowany lub
Szczegotow | kotnierzowy
a ST S-01
102 | KNNR4 | Zzw - zawor czerpalny ze zigczka do szt. 1,000 48,20 48,20
d.3.1| 0135-01 |weza
Szczegotow
a ST S-01
103 | KNNR4 | Zu(p)- zawor ustepowy szt. 1,000 59,42 59,42
d.3.1| 0135-04
Szczegotow
a ST S-01
104 | KNNR4 | HP1 - szafki hydrantowe podtynkowe z kpl. 1,000 2618,26 2618,26
d.3.1| 0142-01 | wezem pdisztywnym ditugosci 30 m z
Szczegdtow | bebnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
a ST S-01 | dysza
105| KNNR4 | HP2 - szafki hydrantowe podtynkowe z kpl. 1,000 2618,26 2618,26
d.3.1| 0142-01 | wezem pdisztywnym dtugosci 20 m z
Szczegdtow | bebnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
a ST S-01 | dysza
106 | KNNR 4 | HP3 - szafki hydrantowe podtynkowe z kpl. 1,000 2618,26 2618,26
d.3.1| 0142-01 | wezem pdisztywnym dtugosci 20 m z
Szczegdtow | bebnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
a ST S-01 | dysza
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
107 | KNNR4 | HP4 - szafki hydrantowe podtynkowe z kpl. 1,000 2618,26 2618,26
d.3.1| 0142-01 | wezem pdisztywnym diugosci 30 m z
Szczegotow | bebnem, z zaworem hydrantowym dn25 i
a ST S-01 | dysza
108 | KNNR4 | Plukanie instalacji wodociggowej ppozw | m 68,000 3,46 235,28
d.3.1| 0128-02 | budynkach niemieszkalnych
Szczegotow
a ST S-01
109 | KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji prob 1,000 414,27 414,27
d.3.1| 0127-01 | wodociggowych ppoz .
Szczegotow
a ST S-01
110 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.do 20 mm otulinami| m 19,000 14,32 272,08
d.3.1| 0101-01
Szczegotow
a ST S-50
111 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m 2,000 23,41 46,82
d.3.1| 0101-02
Szczegotow
a ST S-01
112 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami m 20,000 29,16 583,20
d.3.1| 0101-04
Szczegotow
a ST S-01
113 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami m 26,000 29,16 758,16
d.3.1| 0101-04
Szczegotow
a ST S-50
Razem dzial: ROBOTY INSTALACYJNA 31 800,74
3.2 |45330000-9| ROBOTY MUROWE 6 028,94
114 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd w scianach i posadzkach z| m 68,000 23,89 1624,52
d.3.2 | 0336-01 | cegietl, betonowych lub kamiennych.
Szczegotow | Wielkos¢ bruzd dostosowac do wielkosci
a ST S-01 | przewodoéw z izolacja.
115 | KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z przewodami i m 68,000 48,60 3 304,80
d.3.2| 0705-01 | izolacjg jastrychem wraz z zatarciem
Szczegétow | tynkiem. W pozycji uwzgledniono réwniez
a ST S-01 | wykonanie z wypetnieniem przej$¢ przez
przegrody (w tym przejs¢ ppoz). Dotyczy
réwniez odtowrzenia bruzd w posadzakch
i zatarcie posadzek gtadzig nad bruzdami
116 [KNR BO-12| Mechaniczne wykucie wnek gt. ponad 1/2 | m3 0,000 601,22 0,00
d.3.2| 0367-04 | cegly w scianach z cegiet na zaprawie
Szczegdtow | cementowej (pod skrzynki hydrantowe) - 4
a ST S-01 | szt.
117 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w szt. 9,000 62,20 559,80
d.3.2| 0208-04 | scianach i stropach murowych i
Szczegoétow | betonowych
a ST S-01
118 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w $cianach i szt. 9,000 59,98 539,82
d.3.2 | 0323-04 | stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotow
a ST S-01
Razem dzial: ROBOTY MUROWE 6 028,94
Razem dziat: INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOZ 37 829,68
4 145331100-7| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 319 598,56
4.1 |45331100-7| ROBOTY DEMONATAZOWE 1 996,50
119 | KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o m 150,000 9,33 1 399,50
d.4.1| 0409-02 | potgczeniach gwintowanych o $r.15-32
Szczegobtow | mm
a ST S-03
120 | KNNR 8 | Demontaz grzejnika szt 30,000 19,90 597,00
d.4.1| 0423-01
Szczegotow
a ST S-03
Razem dziat: ROBOTY DEMONATAZOWE 1996,50
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

Lim. |

llos¢

| Cena jedn.

Wartos¢

4.2

45331100-7

ROBOTY INSTALACYJNE

267 897,18

121
d4.2

KNNR 4
0404-01
Szczegotow
a ST S-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm

m

408,000

37,82

15 430,56

122
d.4.2

KNNR 4
0404-01
Szczegotow
a ST S-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm

110,000

45,61

5017,10

123
d4.2

KNNR 4
0404-02
Szczegotow
a ST S-03

Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm

98,000

56,77

5 563,46

124
d4.2

KNNR 4
0404-03
Szczegotow
a ST S-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm

198,000

87,12

17 249,76

125
d4.2

KNNR 4
0404-04
Szczegotow
a ST S-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm

136,000

116,40

15 830,40

126
d4.2

KNNR 4
0404-05
Szczegotow
a ST S-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm

40,000

146,47

5 858,80

127
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 11KV
500/400

szt.

1,000

848,54

848,54

128
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
500/520

szt.

1,000

1197,14

1197,14

129
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
500/600

szt.

4,000

1258,59

5 034,36

130
d.4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
500/800

szt.

2,000

1409,85

2819,70

131
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
500/920

szt.

6,000

1596,55

9579,30

132
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
500/1000

szt.

16,000

1611,92

25790,72

133
d.4.2

KNNR 4
0418-11
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe trzyptytowe 33KV
500/920

szt.

2,000

222410

4 448,20

134
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/400

szt.

5,000

1 169,96

5 849,80

135
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/520

szt.

1,000

1221,96

1221,96

136
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/600

szt.

3,000

1286,95

3 860,85
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

137
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/720

szt.

8,000

1362,58

10 900,64

138
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/800

szt.

10,000

1429,94

14 299,40

139
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/920

szt.

37,000

1614,28

59 728,36

140
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/1000

szt.

5,000

1649,73

8 248,65

141
d4.2

KNNR 4
0418-07
Szczegotow
a ST S-03

Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV
600/1200

szt.

1,000

1842,35

1842,35

142
d4.2

KNNR 4
0427-01
Szczegotow
a ST S-03

ZPG - zestaw przytgczeniowy grzejnikowy

kpl.

103,000

118,26

12 180,78

143
d4.2

KNNR 4
0427-01
Szczegotow
a ST S-03

GT1- gtowica termostatyczna

kpl.

103,000

92,85

9 563,55

144
d4.2

KNNR 4
0412-06
Szczegotow
a ST S-03

Odp - zawory odpowietrzajgce
automatyczne o $r. 15 mm

szt.

18,000

54,56

982,08

145
d4.2

KNNR 4
0411-01
Szczegotow
a ST S-03

Odp - zawory przelotowe o $r. nominalnej
15 mm - przed odpowietrznikami
automatycznymi

szt.

18,000

45,12

812,16

146
d4.2

KNNR 4
0411-04
Szczegotow
a ST S-03

Zr-o dn 32 - zawory regulacyjno-nastwane
0 $r. nominalnej 32 mm

szt.

1,000

559,61

559,61

147
d4.2

KNNR 4
0411-03
Szczegotow
a ST S-03

Zr-o dn 25 - zawory regulacyjno-nastwane
0 $r. nominalnej 25 mm

szt.

3,000

519,36

1558,08

148
d4.2

KNNR 4
0519-04
Szczegotow
a ST S-03

Zk dn32 - zawor odcinajacy dn32

szt.

1,000

113,07

113,07

149
d4.2

KNNR 4
0519-03
Szczegotow
a ST S-03

Zk dn25 - zawor odcinajgcy dn25

szt.

3,000

96,06

288,18

150
d.4.2

KNNR 4
0436-01
Szczegotow
a ST S-03

Préby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorgco)

urz.

102+4=
106,000

22,21

2 354,26

151
d4.2

KNR 0-34
0101-01
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami

408,000

13,28

5418,24

152
d4.2

KNR 0-34
0101-01
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami

110,000

14,32

1575,20

-52-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
153 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami m 98,000 20,23 1 982,54
d4.2| 0101-02
Szczegotow
a ST S-50
154 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami m 198,000 23,41 4 635,18
d4.2| 0101-02
Szczegotow
a ST S-50
155 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami m 136,000 29,16 3 965,76
d4.2| 0101-04
Szczegotow
a ST S-50
156 | KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami m 36,000 35,79 1288,44
d4.2| 0101-04
Szczegotow
a ST S-50
Razem dzia: ROBOTY INSTALACYJNE 267 897,18
4.3 |45331100-7| ROBOTY MUROWE 49 704,88
157 | KNR 4-01 | Wykucie bruzd w $cianachi posadzkach. m 974,000 23,89 23 268,86
d.4.3| 0336-01 | Wielko$¢ bruzd dostosowaé do wielkosci
Szczegotow | przewoddw z izolacjg. Wykucia i bruzdy
a ST S-03 | liczone osobno dla kazdego przewodu (w
przedmiarze wliczono dtugosci bruzd w
posadzkach przy czym zaleca sie w
posadzkach przewody uktadac korelujgc
roboty z wykonywaniem posadzek bez
koniecznosci wykuwania bruzd
posadzkowych. Roboty demontazowe
posadzek i wykonania nowych
zprzedmiarowano w czesci
konstrukcyjno-architektoniczne;j)
158 | KNR 4-01 | Wypetnienie bruzd z przewodami i m 974,000 15,01 14 619,74
d.4.3| 0705-01 | izolacjg jastrychem wraz z zatarciem
Szczegotow | tynkiem. W pozycji uwzgledniono réwniez
a ST S-03 | wykonanie z wypetnieniem przej$¢ przez
przegrody (w tym przejs¢ ppoz).
159 | KNR 4-01 | Przebicie otworéw pod przewody w szt. 90,000 62,20 5 598,00
d.4.3| 0208-04 | scianach i stropach murowych i
Szczegoétow | betonowych
a ST S-01
160 | KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach i szt. 90,000 59,98 5 398,20
d.4.3| 0323-04 | stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem
Szczegotow
a ST S-01
161 | KNNR4 | Spt- szafki wnekowe pod zawory kpl. 3,000 273,36 820,08
d.4.3| 0142-02 | podpionowe (wykucie wnek i osadzenie
Szczegdtow | szafek). Szafki dostosowac¢ do wielkosci
a ST S-03 | zaworéw uozliwiajgc swobodng obstuge
urzadzen). Kolor dostoswac do koloru
tynku w pomieszczeniu
Razem dziat: ROBOTY MUROWE 49 704,88
Razem dziat: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 319 598,56
5145331110-0| KOTLOWNIA GAZOWA 268 096,64
5.1 |145331110-0)| ROBOTY DEMONTAZOWE 7 464,37
162 | analiza Demontaz kotta statopalnego i zasobinkia |dem 1,000 7 464,37 7 464,37
d.5.1 wlasna | wraz z osprzetem, orurowaniem i ont.
Szczegétow | instalacjg grzewcza kottowni, armaturg
a ST S-04 | kottowni, pompami, kolektorami z
wywiezieniem do punktu skupu ztomu.
Zamurowanie przej$¢ po demontowanych
przewodach jesli nie sg wykorzystywane
pod nowg instalacje
Razem dziat: ROBOTY DEMONTAZOWE 7 464,37
5.2 |45331000—6| INSTALACJA GRZEWCZA KOTLOWNI | AUTOMATYKA 202 599,85
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
163 | KNNR4 | KG - kociot gazowy stojacy o mocy 70 kW | koci 2,000 42 623,84 85 247,68
d.5.2 | 0501-03 | (wraz z projektem technicznym kottowni ot
Szczegdtow | uwzgledniajgcym wymagania
a ST S-04 | dostarczonego kotta w ramach warunkéw
zawartych w projecie budowalnym)
164 | KNNR S5 | Automatyka pogodowa kottowni z dwoma | kpl 1,000 7 548,75 7 548,75
d.5.2| 0406-01 kottami, trzema mieszaczami c.o.w
Szczegdétow | oparciu o czujnik temperatury zewnetrznej
a ST S-04 | (regulacja pogodwa jakos$ciowa,
mozliwos¢ programowania obnizen
temperatur nocnych i weekendowych na
kazdym obiegu c.0.), strerowanie
podgrzewem cwu wraz z pompa W
oparciu o czujnik temperatury cwu w
zasobniku. Sterowanie temperaturg wody
w kotle. Kompet czujnikéw. Okablowanie
w ostonie peszel. Montaz i podtagczenie.
Programowanie
165| KNNR4 | P1-pompa dosylowa szt. 1,000 3312,63 3 312,63
d.5.2| 0520-04
Szczegotow
a ST S-04
166 | KNNR 4 | P2 - pompa obiegowa szt. 1,000 7 258,13 7 258,13
d.5.2 | 0520-05
Szczegotow
a ST S-04
167 | KNNR4 | P3 - pompa obiegowa szt. 1,000 7 258,13 7 258,13
d.5.2| 0520-05
Szczegotow
a ST S-04
168 | KNNR 4 | P4 - pompa obiegowa szt. 1,000 7 258,13 7 258,13
d.5.2| 0520-05
Szczegotow
a ST S-04
169 | KNNR4 | P5 - pompa obiegowa nagrzewnicy szt. 1,000 2105,12 2105,12
d.5.2| 0520-04 | wodnej
Szczegotow
a ST S-04
170 | KNNR 4 | P6 - pompa tadujgca zasobnik szt. 1,000 3312,63 3312,63
d.5.2 | 0520-04
Szczegotow
a ST S-04
171 | KNNR4 | Zrt1 - zaw6r trojdrogowy z sitownikiem szt. 1,000 3 291,71 3 291,71
d.5.2| 0519-05
Szczegotow
a ST S-04
172 | KNNR4 | Zrt2 - zawdr tréjdrogowy z sitownikiem szt. 1,000 3 291,71 3 291,71
d.5.2| 0519-05
Szczegotow
a ST S-04
173 | KNNR4 | Zrt3 - zaw6r trojdrogowy z sitownikiem szt. 1,000 3 291,71 3291,71
d.5.2 | 0519-05
Szczegotow
a ST S-04
174 | KNNR 4 | Zrt4 - zawor trojdrogowy z sitownikiem szt. 1,000 2682,94 2 682,94
d.5.2| 0519-04
Szczegotow
a ST S-04
175| KNNR4 | Zog1 - zawér odcinajacy dn40 szt. 6,000 233,17 1399,02
d.5.2| 0519-05
Szczegotow
a ST S-04
176 | KNNR 4 | Zog2 - zawor odcinajacy dn40 szt. 4,000 233,17 932,68
d.5.2 | 0519-05
Szczegotow
a ST S-04
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177
d.5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Zog3 - zawor odcinajacy dn40

szt.

4,000

233,17

932,68

178
d5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Zog4 - zawor odcinajacy dn40

szt.

4,000

233,17

932,68

179
d.5.2

KNNR 4
0519-03
Szczegotow
a ST S-04

Zog5 - zawor odcinajgcy dn25

szt.

3,000

144,87

434,61

180
d.5.2

KNNR 4
0519-03
Szczegotow
a ST S-04

Zogb6 - zawor odcinajgcy dn25

szt.

5,000

144,87

724,35

181
d5.2

KNNR 4
0519-02
Szczegotow
a ST S-04

Zog7 - zawor odcinajacy dn20

szt.

1,000

62,84

62,84

182
d5.2

KNNR 4
0519-01
Szczegotow
a ST S-04

Zsg - zawor spustowy dn15

szt.

3,000

48,89

146,67

183
d.5.2

KNNR 4
0519-01
Szczegotow
a ST S-04

Kog1 - kurek odcinajgcy dn 10

szt.

21,000

36,23

760,83

184
d.5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Fsg1 - filtr siatkowy dn40

szt.

1,000

228,35

228,35

185
d5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Fsg2 - filtr siatkowy dn40

szt.

1,000

228,35

228,35

186
d5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Fsg3 - filtr siatkowy dn40

szt.

1,000

228,35

228,35

187
d.5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Fsg4 - filtr siatkowy dn40

szt.

1,000

228,35

228,35

188
d5.2

KNNR 4
0519-03
Szczegotow
a ST S-04

Fsg5 - filtr siatkowy dn25

szt.

1,000

148,48

148,48

189
d5.2

KNNR 4
0519-05
Szczegotow
a ST S-04

Fsg6 - filtr siatkowy dn40

szt.

1,000

228,35

228,35

190
d.5.2

KNNR 4
0520-05
Szczegotow
a ST S-04

Zzg1 - zawor zwrotny dn40

szt.

2,000

401,11

802,22

191
d.5.2

KNNR 4
0520-05
Szczegotow
a ST S-04

Zzg?2 - zawér zwrotny dn40

szt.

1,000

401,11

401,11

192
d5.2

KNNR 4
0520-05
Szczegotow
a ST S-04

Zzg3 - zawor zwrotny dn40

szt.

1,000

401,11

401,11
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llos¢
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193
d.5.2

KNNR 4
0520-05
Szczegotow
a ST S-04

Zzg4 - zawor zwrotny dn40

szt.

1,000

401,11

401,11

194
d5.2

KNNR 4
0519-03
Szczegotow
a ST S-04

Zzg5 - zawor zwrotny dn25

szt.

1,000

152,10

152,10

195
d.5.2

KNNR 4
0520-05
Szczegotow
a ST S-04

Zzg6 - zawor zwrotny dn40

szt.

1,000

401,11

401,11

196
d.5.2

KNNR 4
0520-03
Szczegotow
a ST S-04

Zzg7 - zawor zwrotny dn20

szt.

1,000

183,09

183,09

197
d5.2

KNNR 4
0412-06
Szczegotow
a ST S-04

Odp - zawory odpowietrzajgce
automatyczne o $r. 15 mm z zaworami
stopowymi

szt.

5,000

54,56

272,80

198
d5.2

KNNR 4
0524-03
Szczegotow
a ST S-04

Zb1 - zawér bezpieczenstwa

szt.

2,000

283,55

567,10

199
d.5.2

KNNR 4
0511-04
Szczegotow
a ST S-04

Np1 - naczynie przeponowe 140 dm3

szt.

1,000

2 454,88

2 454,88

200
d.5.2

KNNR 4
0511-04
Szczegotow
a ST S-04

Nk - neutralizator kondensatu z
wypetnieniem granulatem

szt.

1,000

1520,93

1520,93

201
d5.2

KNNR 4
0520-07
Szczegotow
a ST S-04

Sh1 - sprzegto hydrauliczne

szt.

1,000

3744,48

3744,48

202
d5.2

KNNR 4
0411-02
Szczegotow
a ST S-04

Zrn1 - zawory regulacyjno-nastwane o Sr.

nominalnej 15 mm

szt.

1,000

210,53

210,53

203
d.5.2

KNNR 4
0531-04
Szczegotow
a ST S-04

Mg - manometry montowane wraz z
wykonaniem tulei

szt.

14,000

332,89

4 660,46

204
d5.2

KNNR 4
0531-03
Szczegotow
a ST S-04

Tg - Termometry montowane wraz z
wykonaniem tulei

szt.

15,000

260,86

3912,90

205
d5.2

KNNR 4
0516-04
Szczegotow
a ST S-04

Kz, Kp - Kolektory stalowe o sr.
nominalnej 80 mm

szt.

2,000

464,96

929,92

206
d.5.2

KNNR 4
0508-01
Szczegotow
a ST S-04

Pv - zasobnik cieptej wody 500 dm3

szt.

1,000

12 931,96

12 931,96

207
d.5.2

KNNR 4
0519-03
Szczegotow
a ST S-04

PC - pompa cyrkulacyjna cwu

szt.

1,000

3 040,12

3 040,12

208
d5.2

KNNR 4
0519-02
Szczegotow
a ST S-04

Zwz - podtgczenie do weza dn 20

szt.

1,000

33,32

33,32
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
209 | KNNR4 | Wr-waz dn 25 do napetniania ztadu szt. 1,000 67,06 67,06
d.5.2| 0519-02 | (cr.0,5m)
Szczegotow
a ST S-04
210 | KNNR4 | Zow1 - zawor przelotowy instalacji szt. 6,000 172,34 1034,04
d.5.2| 0132-05 | wodociggowej o $r. nominalnej 40 mm
Szczegotow
a ST S-04
211 | KNNR4 | Zow2 - zawor przelotowy instalacji szt. 2,000 172,34 344,68
d.5.2| 0132-05 | wodociggowej o $r. nominalnej 40 mm
Szczegotow
a ST S-04
212 | KNNR4 | Zow3 - zawor przelotowy instalacji szt. 1,000 86,61 86,61
d.5.2 | 0132-03 | wodociggowej o $r. nominalnej 25 mm
Szczegotow
a ST S-04
213 | KNNR4 | Zow4 - zawor przelotowy instalaciji szt. 4,000 74,27 297,08
d.5.2| 0132-03 | wodociggowej o $r. nominalnej 20 mm
Szczegotow
a ST S-04
214 | KNNR4 | Fw1 - filtr siatkowy instalaciji szt. 1,000 59,75 59,75
d.5.2| 0132-01 | wodociggowej o $r. nominalnej 15 mm
Szczegotow
a ST S-04
215 | KNNR4 | Fw2 - filtr siatkowy instalac;ji szt. 1,000 91,90 91,90
d.5.2| 0132-03 | wodociggowej o $r. nominalnej 20 mm
Szczegotow
a ST S-04
216 | KNNR4 | Zzw1 - zawér zwrotny instalac;ji szt. 1,000 50,93 50,93
d.5.2 | 0132-01 | wodociggowej o $r. nominalnej 15 mm
Szczegotow
a ST S-04
217 | KNNR4 | Zzw2 - zawor zwrotny instalacji szt. 1,000 74,27 74,27
d.5.2 | 0132-03 | wodociggowej o $r. nominalnej 20 mm
Szczegotow
a ST S-04
218 | KNNR4 | Zaw1 - zawor antyskazeniowy BA szt. 1,000 1788,66 1 788,66
d.5.2| 0132-03 | instalacji wodociggowej o $r. nominalnej
Szczegotow | 20 mm
a ST S-04
219 | KNNR4 | Wwz - wodomierze skrzydetkowe do wody| kpl. 1,000 324,26 324,26
d.5.2 | 0140-02 | zimnej o $r. nominalnej 15mm
Szczegotow
a ST S-04
220 | KNNR 4 | Zb2 - zawér bezpieczenstwa szt. 1,000 193,17 193,17
d.5.2| 0524-03
Szczegotow
a ST S-04
221 | KNNR4 | Np2 - naczynie przeponowe 60 dm3 szt. 1,000 1525,74 1 525,74
d.5.2| 0511-01
Szczegotow
a ST S-04
222 | KNNR4 | Suw - stacja uzdatniani wody szt. 1,000 3515,76 3 515,76
d.5.2| 0132-02
Szczegotow
a ST S-04
223 | KNNR4 | Mw - manometry montowane wraz z szt. 3,000 332,89 998,67
d.5.2 | 0531-04 | wykonaniem tulei
Szczegotow
a ST S-04
224 | KNNR4 | Tw - Termometry montowane wraz z szt. 1,000 260,86 260,86
d.5.2| 0531-03 | wykonaniem tulei
Szczegotow
a ST S-04
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Kosztorys inwestorski

Scianach w budynkach niemieszkalnych

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
225 | KNNR4 | Kow1 - kurek odcinajacy instalacji szt. 5,000 33,88 169,40
d.5.2| 0132-01 | wodociggowejdn 10
Szczegotow
a ST S-04
226 | KNNR 4 | Z3-D - zawér termostatyczny trojdrogowy | szt. 1,000 3 668,77 3 668,77
d5.2| 0130-05 |inst.wodoc.dn 32
Szczegotow
a ST S-04
227 | KNNR4 | Zsw1 - zawor spustowy dn 15 szt. 2,000 36,23 72,46
d.5.2| 0132-01
Szczegotow
a ST S-04
228 | KNNR4 | Montaz rurociggéw stalowych o $r. m 4,000 58,71 234,84
d.5.2 | 0516-02 | nominalnej 50 mm
Szczegotow
a ST S-04
229 | KNNR 4 | Montaz rurociggow stalowych o $r. m 16,000 46,29 740,64
d.5.2| 0516-01 | nominalnej 40 mm
Szczegotow
a ST S-04
230 | KNNR4 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm | m 4,000 55,01 220,04
d.5.2 | 0515-03 |tgczone przez spawanie
Szczegotow
a ST S-04
231 | KNNR4 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 20 mm | m 2,000 48,98 97,96
d.5.2 | 0515-02 |tgczone przez spawanie
Szczegotow
a ST S-04
232 | KNNR4 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 15 mm | m 1,000 43,87 43,87
d.5.2 | 0515-01 |tgczone przez spawanie
Szczegotow
a ST S-04
233 | KNNR4 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 10 mm | m 7,000 40,74 285,18
d.5.2 | 0515-01 |tgczone przez spawanie
Szczegotow
a ST S-04
234 | KNNR4 | Rurociagi w instalacjach c.o. miedzianeo | m 4,000 108,80 435,20
d.5.2 | 0405-05 | sr. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach
Szczegotow | lutowanych na $cianach w budynkach
a ST S-04
235 | KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 2,000 107,65 215,30
d.5.2 | 0106-05 | $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach
Szczegdtow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-04 | niemieszkalnych
236 | KNNR 4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 1,000 67,79 67,79
d.5.2 | 0106-03 | $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach
Szczegdtow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-04 | niemieszkalnych
237 | KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 5,000 59,82 299,10
d.5.2 | 0106-02 | $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach
Szczegdtow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-04 | niemieszkalnych
238 | KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o m 1,000 39,62 39,62
d.5.2 | 0106-01 | $r.nominalnej 10 mm o potgczeniach
Szczegdtow | gwintowanych, na $cianach w budynkach
a ST S-04 | niemieszkalnych
239 | KNNR4 | Rurociagi stalowe obustronnie m 2,000 89,48 178,96
d.5.2 | 0106-05 | ocynkowane ze zwiekszong gruboscia
Szczegdtow | powoloki ocynkownej o $r.nominalnej 40
a ST S-04 | mm o potgczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
240 | KNNR4 | Rurociagi stalowe obustronnie m 2,000 59,82 119,64
d.5.2 | 0106-02 | ocynkowane ze zwiekszong gruboscia
Szczegoétow | powotoki ocynkownej o $r.nominalnej 15
a ST S-04 | mm o potgczeniach gwintowanych, na
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

241
d.5.2

KNNR 4
0106-01
Szczegotow
a ST S-04

Rurociaggi stalowe obustronnie
ocynkowane ze zwigkszong gruboscia
powotoki ocynkownej o $r.nominalnej 10
mm o pofgczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych

m 1,000

39,62

39,62

242
d.5.2

KNR 0-34
0101-05
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja rurociggéw z czyszczeniem i
malowaniem rurociggu $r.50-65 mm
otulinami

m 4,000

45,99

183,96

243
d.5.2

KNR 0-34
0101-04
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja rurociggdw z czyszczeniem i
malowaniem rurociggu $r.40 mm
otulinami

m 20,000

27,84

556,80

244
d.5.2

KNR 0-34
0101-02
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja rurociggdw z czyszczeniem i
malowaniem rurociggu $r.15-25 mm
otulinami

m 32,000

20,23

647,36

245
d.5.2

KNNR 4
0529-02
Szczegotow
a ST S-04

Uruchomienie, préby i odbiory kottowni
opalanej gazem

szt. 1,000

3072,79

3072,79

Razem dziat: INSTALACJA GRZEWCZA KOTLOWNI | AUTOMATYKA

202 599,85

5.3

45333000-0

INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

KOTLOWNI

12 046,94

246
d5.3

KNNR 4
0304-04
Szczegotow
a ST S-08

Rurociagi w instalacjach gazowych
stalowe o potgczeniach spawanych o
sr.nom. 32 mm na scianach w budynkach
niemieszkalnych

m 4,000

54,43

217,72

247
d5.3

KNNR 4
0304-06
Szczegotow
a ST S-08

Rurociagi w instalacjach gazowych
stalowe o potgczeniach spawanych o
$r.nom. 50 mm na scianach w budynkach
niemieszkalnych

m 24,000

71,61

1718,64

248
d5.3

KNNR 4
0312-07
Szczegotow
a ST S-08

Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o
potaczeniach kotnierzowych Zkg50

szt. 1,000

745,32

745,32

249
d.5.3

KNNR 4
0312-03
Szczegotow
a ST S-08

Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o
potaczeniach gwintowanych Zkg25

szt. 2,000

80,39

160,78

250
d5.3

KNNR 4
0312-03
Szczegotow
a ST S-08

Fitr gazowy gazowe przelotowe o sr. 25
mm o potgczeniach gwintowanych Fsg25

szt. 2,000

92,74

185,48

251
d5.3

KNNR 4
0304-04
Szczegotow
a ST S-08

Czyszczenie i malowanie rurociggéw
gazowych dn32-dn50

m 28,000

32,10

898,80

252
d.5.3

analiza
wiasna
Szczegotow
a ST S-08

Zawor MAG-3 dn 50 systemu ASBIG wraz
z montazem sygnalizatoréw
akustyczno-swietlnych, detektora gazu
(2szt.), centrali systemu ASBIG i
potaczenia systemu przewodami
elektrycznymi utozonymi po $cianach
budynku w rurach peszel.

kpl 1,000

7 358,48

7 358,48

253
d.5.3

KNNR 4
0308-06
Szczegotow
a ST S-08

SG - Montaz szafki gazowej

kpl. 1,000

614,69

614,69

254
d.5.3

KNNR 4
0307-01
Szczegotow
a ST S-08

Préba instalacji gazowej

lokal 1,000

147,03

147,03

Razem dziat: INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA KOTLOWNI

12 046,94

5.4 [45331000-6| UKLAD SPALINOWO-WENTYLACYJNY KOTEOWNI

43 780,78
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

255
d.5.4

KNR-W 2-
17 0101-01
Szczegotow

a ST S-07

Nw - Nawiew Z-owy 30X25cm, w ceneg
wliczono zakonczenia w postaci kratek, i
recznej przepustnicy wewnetrz
pomieszczenia i uszczelnienie przejscia
przez Scianeg - wykonanie zgodne z
rysunkiem

m2

4,500

263,54

1185,93

256
d.5.4

KNR-W 2-
17 0101-01
Szczegotow

a ST S-07

Wywiew A=min320m2, w ceneg wliczono
zakonczenia w postaci kratek, i recznej
przepustnicy wewnetrz pomieszczenia i
uszczelnienie przejscia przez Sciane -
wykonnie zgodne z rysunkiem

m2

0,400

263,54

105,42

257
d.5.4

analiza
wiasna
Szczegotow
a ST S-07

KS + Pp - system spalinowy
(kominowy-kaskada) i system zasysania
powietrza (przewod powietrzny fi200)
wykonane z gotowych systemowych
ksztattek do spalin z kottow
kondensacyjnych (przewdd powietrzny
zasysajacy, czopuch wraz z
podtgczeniem do komina, wkiad
spalinowy kominowy, automatyka

kasakady z czujnikiem zaniku ciggu; (wys.

pionowa wktadu kiminowego h= ok.11m),
wraz z zakonczeniem wyrzutu komina.
System wyczystek i odskroplin
kondensatu wraz ze sprowadzeniem ich
do neutralizatora kondensatu. Wykonanie
i dostawa zgodnie z rysunkiem

kpl

1,000

42 489,43

42 489,43

Razem dziat: UKLAD

SPALINOWO-WENTYLACYJNY KOTLOW

NI

43 780,78

5.5

45330000-9

ROBOTY MUROWE

2204,70

258
d.5.5

KNR 4-01
0208-04
Szczegotow
a ST S-04

Przebicie otworéw pod przewody w
Scianach i stropach murowych i
betonowych

szt.

10,000

146,80

1 468,00

259
d.5.5

KNR 4-01
0323-04
Szczegotow
a ST S-04

Zamurowanie przebic¢ w Scianach i
stropach ze zlicowaniem i zamalowaniem

szt.

10,000

73,67

736,70

Razem dziat: ROBOTY MUROWE

2204,70

Razem dziat: KOTLOWNIA GAZOWA

268 096,64

6

45331000-6

INSTALACJA WENTYLACYJNA

368 697,66

6.1

45331000-6

ROBOTY INSTALACYJNE

343 462,35

260
d.6.1

KNR-W 2-
17 0320-09
Szczegotow

a ST S-07

Cw1 - Centrala wentylacyjna wraz
automatyka sterujgca centralg i
przepustnicami wentylacyjnymi

szt.

1,000

131 411,12

131 411,12

261
d.6.1

KNR-W 2-
17 0131-04
Szczegotow

a ST S-07

Przepustnice jednoptaszczyznowe z
sitownikiem fi350 KZ+S1, S2, S6

szt.

3,000

1714,40

5143,20

262
d.6.1

KNR-W 2-
17 0131-04
Szczegotow

a ST S-07

Przepustnice jednoptaszczyznowe z
sitownikiem fi400 KZ+S5

szt.

1,000

2 569,44

2 569,44

KNR-W 2-
17 0131-04
Szczegotow

a ST S-07

Przepustnice jednoptaszczyznowe z
sitownikiem fi500 KZ+S3. KZ+S4

szt.

2,000

3 507,60

7 015,20

KNR-W 2-
17 0137-01
Szczegotow

a ST S-07

Whn - wentylator wywiewny

szt.

1,000

297,91

297,91

265
d.6.1

KNR-W 2-
17 0143-04
Szczegotow

a ST S-07

Czer - Czerpnia dachowa fi200

szt.

1,000

4 737,01

4 737,01
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

266
d.6.1

KNR-W 2-
17 0143-04
Szczegotow

a ST S-07

Wyrz - Wyrzytnia dachowa fi200

szt.

1,000

4 796,39

4 796,39

267
d.6.1

KNR-W 2-
17 0139-02
Szczegotow

a ST S-07

An - Anemostaty nawiewne kwadratowe

szt.

20,000

400,79

8 015,80

268
d.6.1

KNR-W 2-
17 0140-02
Szczegotow

a ST S-07

Zn - Zawory, anemostaty kotowe
nawiewne

szt.

8,000

240,54

1 924,32

269
d.6.1

KNR-W 2-
17 0139-02
Szczegotow

a ST S-07

Aw - Anemostaty wywiewne kwadratowe

szt.

15,000

283,79

4 256,85

270
d.6.1

KNR-W 2-
17 0140-02
Szczegotow

a ST S-07

Zw - Zawory, anemostaty kotowe
wywiewne

szt.

9,000

193,03

1737,27

271
d.6.1

KNR-W 2-
17 0101-01
Szczegotow

a ST S-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej - rury spiro

m2

472,000

275,77

130 163,44

272
d.6.1

KNR 0-34
0401-01
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja matami z wetny mineralnej
kanatéw wentylacyjnych z wykonaniem
ptaszcza ochronnego alum.(na zewnatrz
szczelnego odpronego na czynniki
atmosferyczne). (liczone po powierzchni
przewodow wentylacyjnych)

m2

472,000

87,70

41 394,40

Razem dziat: ROBOTY INSTALACYJNE

343 462,35

6.2

45331000-6

ROBOTY MUROWE

25 235,31

273
d.6.2

KNR 4-01
0333-13
Szczegotow
a ST S-07

Wykonanie otwordéw w Scianach o
grubosci do 80 cm i stropach pod
przewody wentylacyje

szt.

67,000

227,66

15 253,22

274
d.6.2

KNR 4-01
0323-04
Szczegotow
a ST S-07

Wypetnienie, uszczelnienie przebic
wpokot przewodow

szt.

67,000

120,67

8 084,89

275
d.6.2

KNR 4-01
0333-13
Szczegotow
a ST S-07

Przejscie przez dach wraz z
uszczelnieniem

szt.

2,000

948,60

1897,20

276
d.6.2

KNR 0-14
2011-07
Szczegotow
a ST S-07

Obudowa szachtow ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowa 50 - 01 dla
rur wodociggowych i ppoz

m2

0,000

168,36

0,00

277
d.6.2

KNNR 3
0605-05
Szczegotow
a ST S-07

Dwukrotne malowanie tynkow
wewnetrznych Scian i sufitow farba
emulsyjng z przetarciem tynkéw obudow
dla rur wodociggowych i ppoz

m2

0,000

50,00

0,00

Razem dziat: ROBOTY MUROWE

25 235,31

Razem dziat: INSTALACJA WENTYLACYJNA

368 697,66

7

45331000-6

KLIMATYZACJA, INSTALACJA FREONOWA

48 433,22

7.1

45331000-6

ROBOTY INSTALACYJNE

48 433,22

278
d.7.1

KNR-W 2-
17 0326-03
Szczegotow

a ST S-09

As - Pompa ciepfa - jednostka zewnetrzna
(kaskada dwdch agregatow
skraplajacych)

szt.

1,000

42 861,37

42 861,37

279
d.7.1

KNNR 4
0405-03
Szczegotow
a ST S-40

Rurociggi w instalacjach freonowych
miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach

20,000

75,39

1507,80
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

280
d.7.1

KNNR 4
0405-03
Szczegotow
a ST S-40

Rurociggi w instalacjach freonowych
miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o
potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach

20,000

93,85

1877,00

281
d.7.1

KNR 0-34
0101-01
Szczegotow
a ST S-50

Izolacja rurociggow s$r.9,52-19,05 mm
otulinami

40,000

13,28

531,20

282
d.7.1

ANALIZA
WEASNA
Szczegotow
a ST S-09

Préby szczelnosci uktadu freonowego,
wypetnienie instalacji freonem,
uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej

szt.

1,000

1655,85

1 655,85

Razem dziat: ROBOTY INSTALACYJNE

48 433,22

Razem dziat: KLIMATYZACJA, INSTALACJA FREONOWA

48 433,22

8

45232410-9

PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

47 109,73

8.1

45232410-9

ROBOTY INSTALACYJNE

17 782,98

283
d.8.1

KNNR 4
1308-03
Szczegotow
a ST S-22

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.
zewn. 200 mm wraz z ksztattkami
(dtugosc¢ brutto liczona do osi studni wraz
z dtugoscig ksztattek i armatury)

m

70,000

112,41

7 868,70

284
d.8.1

KNNR 4
1413-01
Szczegotow
a ST S-22

K2 - studnia betonowa fi 1000

stud.

1,000

4716,85

4716,85

285
d.8.1

KNNR 4
1417-02
Szczegotow
a ST S-22

K1, K3, K4 - studzienka kanalizacyjna
tworzywowa fi 425 (h=1,8m)

szt

3,000

1418,23

4 254,69

286
d.8.1

KNNR 4
1610-02
Szczegotow
a ST S-22

Préba wodna szczelnosci kanatow
rurowych o $r.nominalnej 200 mm

odc.
-1
préb

1,000

942,74

942,74

Razem dziat: ROBOTY INSTALACYJNE

17 782,98

8.2

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE

27 089,40

287
d.8.2

KNNR 1
0307-04
Szczegotow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odktad reczne o szerokosci 0,8-2,5 m o
Scianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem (zaktada sie
20% catosci robot)

m3

93*0,2=
18,600

186,61

3 470,95

288
d.8.2

KNNR 1
0210-03
Szczegotow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkfad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o Scianach
pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3

93*0,8=
74,400

24,92

1 854,05

289
d.8.2

KNNR 1
0208-02
Szczegotow
a ST S-20

Wywoz ziemi z zatadowaniem na
samochdd na odlegto$¢ do 5 km - dodatek
za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 5

m3

45,800

18,68

855,54

290
d.8.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiatéw sypkich bez
zageszczania wzdtuz przewodow

m3

6,300

137,42

865,75

291
d.8.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka gorna z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

6,300

234,85

1479,56

292
d.8.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Obsypka z materiatéw sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

6,300

234,85

1479,56

293
d.8.2

KNNR 4
1411-02
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka wstepna z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

9,400

219,00

2 058,60

-62 -

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz




Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

294
d.8.2

KNNR 4
1411-02
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow -
materiat wykorzystany z wykopu

m3

9,400

182,42

1714,75

295
d.8.2

KNNR 4
1411-03
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 1 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie wzdtuz
przewodow - materiat wykorzystany z
wykopu

m3

12,600

175,43

2210,42

296
d.8.2

KNNR 4
1411-04
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 2 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie wzdiuz
przewodow - materiat wykorzystany z
wykopu

m3

25,200

172,07

4 336,16

297
d.8.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiatéw sypkich pod
obiektami sanitarnymi

m3

1,300

234,85

305,31

298
d.8.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka gorna z materiatow sypkich
zageszczana pod obiektami sanitarnymi

m3

2,600

234,85

610,61

299
d.8.2

KNNR 4
1411-04
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 3 z materiatéw sypkich
zageszczana mechanicznie pod
obietkami sanitarnymi

m3

13,600

208,64

2 837,50

300
d.8.2

KNR 2-19
0219-01
Szczegotow
a ST S-20

Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w
ziemi tasmg sygnalizacyjng z tworzywa
sztucznego z wtopiong wkfadkg metalowag

70,000

3,22

225,40

301
d.8.2

ANALIZA
WESNA
Szczegotow
a ST S-20

Demontaz studni wraz wyziezieniem
gruzu

szt

3,000

509,70

1529,10

302
d.8.2

ANALIZA
WLSNA
Szczegotow
a ST S-20

Demontaz szamab trzykomorowego

szt

1,000

1256,14

1 256,14

Razem

dziat: ROBOTY ZIEMNE

27 089,40

8.3

45111000-8

ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MLYNSK

IEJ

2 237,35

303
d.8.3

KNR 2-31
0114-01
Szczegotow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod jezdnie

m2

5,000

13,42

67,10

304
d.8.3

KNR 2-31
0310-01
Szczegotow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
wigzgca asfaltowa

m2

5,000

33,44

167,20

305
d.8.3

KNR 2-31
0310-05
Szczegotow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
Scieralna asfaltowa

m2

5,000

32,60

163,00

306
d.8.3

KNR 2-31
0114-03
Szczegotow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki

m2

14,000

6,86

96,04

307
d.8.3

KNNR 6
0502-04
Szczegotow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wykonane materiatem z
rozbiorki (zaktada sie 90%)

m2

14*0,9=
12,600

70,88

893,09

308
d.8.3

KNNR 6
0502-04
Szczegotow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wykonane nowym materiatem
(zaktada sie 10%)

m2

14°0,1 =
1,400

108,33

151,66

309
d.8.3

KNR 2-21
0401-04
Szczegotow
a ST S-20

Wykonanie trawnikow dywanowych
siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem

m2

57,600

12,14

699,26
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis | j-m. | llos¢ | Cena jedn. | Wartos¢
Razem dziat: ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MLYNSKIEJ 2 237,35
Razem dzial: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 47 109,73

9 |45232410-9| KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA 188 991,27
9.1 |145232410-9| ROBOTY INSTALACYJNE 78 803,96
310 | KNNR4 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.| m 172,000 112,17 19 293,24
d.9.1| 1308-03 | zewn.200 mm wraz z ksztattkami
Szczegdtow | (dlugosé brutto liczona do osi studni wraz
a ST S-22 | z dtugoscig ksztattek i armatury)
311 | KNNR4 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r.| m 63,000 148,18 9 335,34
d.9.1| 1308-04 | zewn.250 mm wraz z ksztattkami
Szczegdtow | (dlugosé brutto liczona do osi studni wraz
a ST S-22 | z dlugoscia ksztattek i armatury)
312 | KNNR4 | D02 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53 4 674,53
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
313 | KNNR4 | D03 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 047,25 4 047,25
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
314 | KNNR4 | D05 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53 4 674,53
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
315| KNNR4 | D06 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53 4 674,53
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
316 | KNNR 4 | D07 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 674,53 4 674,53
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
317 | KNNR4 | D08 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 047,25 4 047,25
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
318 | KNNR4 | D13 - studnia betonowa fi 1000 stud. 1,000 4 047,25 4 047,25
d.9.1| 1413-01
Szczegotow
a ST S-22
319 | KNNR4 | SDW - studnia betonowa fi 1200 stud. 1,000 4 882,68 4 882,68
d.9.1| 1413-03
Szczegotow
a ST S-22
320 | KNNR4 | WU_ - studzienki (wpusty) Sciekowe szt. 2,000 2597,39 5194,78
d.9.1| 1424-02 | uliczne betonowe o $r.500 mm z
Szczegétow | osadnikiem
a ST S-22
321 | KNNR4 | D_ - studzienka kanalizacyjna szt 6,000 1416,66 8 499,96
d.9.1| 1417-02 | tworzywowa fi 425 (h=1,5-2,1m)
Szczegotow
a ST S-22
322 | KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatow odc. 1,000 758,09 758,09
d.9.1| 1610-02 | rurowych o $r.nominalnej 200 mm -1
Szczegotow préb
a ST S-22 .
Razem dzial: ROBOTY INSTALACYJNE 78 803,96
9.2 (45111000-8| ROBOTY ZIEMNE 109 003,19
323 | KNNR 1 | Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na| m3 | 389,4 0,2 = 186,61 14 533,19
d.9.2 | 0307-04 | odkiad reczne o szerokosci 0,8-2,5 m o 77,880
Szczegotow | Scianach pionowych w gruntach z
a ST S-20 | szalowaniem i odwadniem (zaktada sie
20% catosci robot)
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

324
d.9.2

KNNR 1
0210-03
Szczegotow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkfad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o scianach
pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3

389,4*0,8 =
311,520

24,92

7 763,08

325
d.9.2

KNNR 1
0208-02
Szczegotow
a ST S-20

Wywéz ziemi z zatadowaniem na
samochdd na odlegto$¢ do 5 km - dodatek
za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ =5

m3

303,000

18,68

5 660,04

326
d.9.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiatow sypkich bez
zageszczania wzdtuz przewodow

m3

20,800

137,42

2 858,34

327
d.9.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka gorna z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdiuz przewodow

m3

20,800

234,85

4 884,88

328
d.9.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Obsypka z materiatéw sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

20,800

234,85

4 884,88

329
d.9.2

KNNR 4
1411-02
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka wstepna z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

31,200

219,00

6 832,80

330
d.9.2

KNNR 4
1411-02
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

31,200

219,00

6 832,80

331
d.9.2

KNNR 4
1411-03
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 1 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie wzdtuz
przewodow

m3

41,600

212,01

8 819,62

332
d.9.2

KNNR 4
1411-04
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 2 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie wzduz
przewodow

m3

86,400

208,64

18 026,50

333
d.9.2

KNNR 4
1411-04
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 2 z materiatéw sypkich
zageszczana mechanicznie wzdtuz
przewodow - materiat wykorzystany z
wykopu

m3

80,400

172,07

13 834,43

334
d.9.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiatow sypkich pod
obiektami sanitarnymi

m3

5,000

234,85

1174,25

335
d.9.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka gorna z materiatow sypkich
zageszczana pod obiektami sanitarnymi

m3

13,600

234,85

3 193,96

336
d.9.2

KNNR 4
1411-04
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 3 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie pod
obietkami sanitarnymi

m3

38,000

208,64

7 928,32

337
d.9.2

KNR 2-19
0219-01
Szczegotow
a ST S-20

Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w
ziemi tasmg sygnalizacyjng z tworzywa
sztucznego z wtopiong wkfadkg metalowag

235,000

3,22

756,70

338
d.9.2

ANALIZA
WESNA
Szczegotow
a ST S-20

Demontaz studni wraz wyziezieniem
gruzu

szt

2,000

509,70

1019,40

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE

109 003,19

9.3 [45111000-8] ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MLYNSKIEJ

1184,12
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

339
d.9.3

KNR 2-31
0114-01
Szczegotow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod jezdnie

m2

2,000

13,42

26,84

340
d.9.3

KNR 2-31
0310-01
Szczegotow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
wigzgca asfaltowa

m2

2,000

33,44

66,88

341
d.9.3

KNR 2-31
0310-05
Szczegotow
a ST S-20

Nawierzchnia asfaltowa jezdni - warstwa
Scieralna asfaltowa

m2

2,000

32,60

65,20

342
d.9.3

KNR 2-31
0114-03
Szczegotow
a ST S-20

Podbudowa z kruszywa pod chodniki

m2

4,000

6,86

27,44

343
d.9.3

KNNR 6
0502-04
Szczegotow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wykonane materiatem z
rozbiorki (zaktada sie 90%)

m2

4*09=
3,600

70,88

255,17

344
d.9.3

KNNR 6
0502-04
Szczegotow
a ST S-20

Chodniki z kostki brukowej betonowej na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem wykonane nowym materiatem
(zaktada sige 10%)

m2

4*0,1
0,40

o

108,33

43,33

345
d.9.3

KNR 2-21
0401-04
Szczegotow
a ST S-20

Wykonanie trawnikow dywanowych
siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem

m2

57,600

12,14

699,26

Razem

dziat: ROBOTY ODTWORZENIOWE W UL.MtYNSKIEJ

1184,12

Razem

dziat: KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA

188 991,27

10

45231000-5

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

47 687,38

10.1

45231000-5

ROBOTY INSTALACYJNE

27 462,55

346
d.10.1

KNNR 4
1009-01
Szczegotow
a ST S-21

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z
rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 63 mm (dtugos¢ brutto
liczona wraz z dtugoscig ksztattek i
armatury)

35,000

41,86

1 465,10

347
d.10.1

KNNR 4
1009-05
Szczegotow
a ST S-21

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z
rur polietylenowych (PE, PEHD) o
sr.zewnetrznej 125 mm (dtugosc¢ brutto
liczona wraz z dtugoscig ksztattek i
armatury)

19,000

123,30

2342,70

348
d.10.1

KNNR 4
1112-02
Szczegotow
a ST S-21

W1 - montaz wezta z jedng zasuwg dn100

kpl.

1,000

12 339,52

12 339,52

349
d.10.1

KNNR 4
1119-03
Szczegotow
a ST S-21

W2-HN1 - montaz wezta hydrantowego
pozarowego dn80

kpl

1,000

7 853,20

7 853,20

350
d.10.1

KNNR 4
0140-04
Szczegotow
a ST S-01

Wm - wodomierze skrzydetkowe domowe
0 $r. nominalnej 32 mm

kpl.

1,000

982,33

982,33

351
d.10.1

KNNR 4
0132-05
Szczegotow
a ST S-01

Zk1 - Zawor instalacji wodociggowej o sr.
nominalnej 40 mm

szt.

2,000

123,54

247,08

352
d.10.1

KNNR 4
0106-06
Szczegotow
a ST S-01

Rurociagi stalowe ocynkowane o
sr.nominalnej 50 mm o potgczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

2,000

128,76

257,52

353
d.10.1

KNNR 4
1606-01
Szczegotow
a ST S-21

Proba wodna szczelnosci sieci
wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

200
m -1
préb

1,000

1243,61

1243,61
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Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

354
d.10.1

KNNR 4
1611-01
Szczegotow
a ST S-21

Dezynfekcja rurociggow sieci
wodociggowych o sr.nominalnej do 150
mm

odc.
200

1,000

667,44

667,44

355
d.10.1

KNNR 4
1612-01
Szczegotow
a ST S-21

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej
0 $r. nominalnej do 150 mm

odc.
200

1,000

64,05

64,05

Razem

dziat: ROBOTY INSTALACYJNE

27 462,55

10.2

45111000-8

ROBOTY ZIEMNE

19 898,89

356
d.10.2

KNNR 1
0307-04
Szczegotow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkiad reczne o szerokosci 0,8-2,5 m o
Scianach pionowych w gruntach z
szalowaniem i odwadniem (zaktada sie
20% catosci robot)

m3

52,6%0,2=
10,500

186,61

1959,41

357
d.10.2

KNNR 1
0210-03
Szczegotow
a ST S-20

Wykopy liniowe i punktowe pod obiekty na
odkfad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 o scianach
pionowych w gruntach z szalowaniem i
odwadniem

m3

52,56*0,8 =
42,000

24,92

1 046,64

358
d.10.2

KNNR 1
0208-02
Szczegotow
a ST S-20

Wywoz ziemi z zatadowaniem na
samochdd na odlegto$¢ do 5 km - dodatek
za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ =5

m3

12,300

18,68

229,76

359
d.10.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka dolna z materiatow sypkich bez
zageszczania wzdtuz przewodow

m3

3,500

150,59

527,07

360
d.10.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Podsypka gorna z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

1,800

249,48

449,06

361
d.10.2

KNNR 4
1411-01
Szczegotow
a ST S-20

Obsypka z materiatéw sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

1,800

249,48

449,06

362
d.10.2

KNNR 4
1411-02
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka wstepna z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow

m3

5,200

233,63

1214,88

363
d.10.2

KNNR 4
1411-02
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka z materiatow sypkich
zageszczana recznie wzdtuz przewodow -
materiat wykorzystany z wykopu

m3

5,200

182,42

948,58

364
d.10.2

KNNR 4
1411-03
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 1 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie wzdtuz
przewodow - materiat wykorzystany z
wykopu

m3

7,000

175,43

1228,01

365
d.10.2

KNNR 4
1411-04
Szczegotow
a ST S-20

Zasypka gtéwna 2 z materiatow sypkich
zageszczana mechanicznie wzdiuz
przewodow - materiat wykorzystany z
wykopu

m3

28,000

172,07

4 817,96

366
d.10.2

analiza
indywidualn
a
Szczegotow
a ST S-20

Przewiert horyzontalny fi200, L=18m wraz
z dostawg i montazem riry stalowej
ostonowej dn200 i wykonaniem
tymczasowych komor montazowych
przewiertowych

prze
wiert

1,000

6 140,00

6 140,00

367
d.10.2

KNR 2-19
0134-02
Szczegotow
a ST S-20

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku
stalowym

kpl.

3,000

237,12

711,36

368
d.10.2

KNR 2-19
0219-01
Szczegotow
a ST S-20

Oznakowanie trasy wodociggu utozonego
w ziemi tasma sygnalizacyjng z tworzywa
sztucznego z wtopiong wkiadkg metalowag

55,000

3,22

177,10
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [jm.] llo$¢ | Cenajedn. | Warto$¢
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 19 898,89
10.3 {45111000-8| ROBOTY ODTWORZENIOWE 325,94
369 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa pod chodniki m2 4,000 6,86 27,44
d.10.3 | 0114-03
Szczegotow
a ST S-20
370 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na | m2 4*0,9= 70,88 255,17
d.10.3 | 0502-04 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 3,600
Szczegotow | piaskiem wykonane materiatem z
a ST S-20 | rozbiorki (zaktada sie 90%)
371 | KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej na | m2 4*0,1= 108,33 43,33
d.10.3 | 0502-04 | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin 0,400
Szczegotow | piaskiem wykonane nowym materiatem
a ST S-20 | (zaktada sie 10%)
Razem dzial: ROBOTY ODTWORZENIOWE 325,94
Razem dziat: PRZYLACZE WODOCIAGOWE 47 687,38
Kosztorys netto 1515 502,48
VAT 23% 348 565,57
Kosztorys brutto 1 864 068,05
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 7 890,1977 31,00 244 596,12
RAZEM 244 596,12
Slownie: dwiescie czterdziesci cztery lysigce piecset dziewiecdziesigt szesc i 12/100 zt
Zestawienie materiatow
Rabat Rabat
L.P Nazwa j.m.| llosc J%zr:f Wartos¢ do;gacy Cena dostawcy maks))//maln zas;ﬁiow
1 | szafka gazowe SG de| 1,0000( 350,00| 350,00 0,00 0% 0%
mo
nt.
2 | centrala wentylacyjna Cw | de 1,0000 | 105 000, | 105 000, 0,00 0% 0%
mo 00 00
nt.
3 | zasobnik PV szt| 1,0000 | 9900,00 |9 900,00 0,00 0% 0%
4 | wentylator ww1 szt| 1,0000 130,00 130,00 0,00 0% 0%
5 | zawory wodne szt| 2,0000 | 2200,00 |4 400,00 0,00 0% 0%
anyskazeniowe EA
6 | ksztattowniki stalowe m 0,0000 3,00 0,00 0,00 0% 0%
profilowane U-50x0,60
7 | ksztattowniki stalowe m 0,0000 3,00 0,00 0,00 0% 0%
profilowane C-50x0,60
8 | klamry ciesielskie kg| 6,2000 4,00 24,80 0,00 0% 0%
9 | blachowkrety szt| 0,0000 0,40 0,00 0,00 0% 0%
10 | podchloryn sodowy kg| 0,5000 12,00 6,00 0,00 0% 0%
11 | azofoska t 0,0058 | 480,00 2,76 0,00 0% 0%
12 | farby emulsyjne dm| 0,0000 13,00 0,00 0,00 0% 0%
nawierzchniowe' 3
13 | szpachléwka gipsowana | kg | 0,0000 3,60 0,00 0,00 0% 0%
tynku z dodatkiem farby
emulsyjnej
14 | farba ftalowa dm| 0,1200 15,00 1,80 0,00 0% 0%
nawierzchniowa 3
15 | farba olejno-zywicznado |[dm| 0,1200 15,00 1,80 0,00 0% 0%
gruntowania, 3
przeciwrdzewna, cynkowa
60 % szara mat.
16 | tasma z polichlorku winylu | m |360,0000 2,20 | 792,00 0,00 0% 0%
z wktadka aluminiowg
17 | piasek uszlachetniony m3| 1,7446 25,97 45,29 0,00 0% 0%
18 | piasek do betonéw zwykly [m3| 0,0400 40,00 1,60 0,00 0% 0%
19 | piasek do zapraw m3| 5,2220 40,00 | 208,88 0,00 0% 0%
20 | materiat wypelniajacy m3| 6,7000 | 400,00 |2 680,00 0,00 0% 0%
21 | piasek do zapraw 1 m3| 0,1000 40,00 4,00 0,00 0% 0%
22 | piasek do zapraw m3| 0,0000 20,00 0,00 0,00 0% 0%
23 | kruszywo sypkie m3| 45,8720 30,00 |1 376,16 0,00 0% 0%
24 | pospotka m3| 3,8789 30,00 | 116,36 0,00 0% 0%
25 | cement portlandzki "25" z | kg | 14,0000 6,00 84,00 0,00 0% 0%
dodatkami
26 | cement portlandzki z t 0,6224 | 600,00 | 373,44 0,00 0% 0%
dodatkami 25
27 | ciasto wapienne (wapno |m3| 0,0000 377,00 0,00 0,00 0% 0%
gaszone)
28 | gips budowlany t 0,0000 | 3 600,00 0,00 0,00 0% 0%
29 | gips szpachlowy t 0,0000 | 3 200,00 0,00 0,00 0% 0%
30 | piyty gipsowo-kartonowe |m2| 0,0000 5,70 0,00 0,00 0% 0%
31 | nasiona traw kg| 2,3040 25,00 57,60 0,00 0% 0%
32 | kostka brukowa betonowa |m2| 2,2440 31,32 70,28 0,00 0% 0%
grubosci 8 cm, szara
33 | ciasto wapienne (wapno |m3| 0,5446 | 550,00 | 299,54 0,00 0% 0%
gaszone)
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Zestawienie materiatow

Lp

Nazwa

j.m.

llosé

Cena
jedn.

Wartos¢

Kod
dostawcy

Cena dostawcy

maksymaln

Rabat

y

Rabat
zastosow
any

34

deski iglaste obrzynane 28
-45 mm kL1l

m3

0,0600

800,00

48,00

0,00

0%

0%

35

bale iglaste obrzynane
nasycane kl.llI

m3

0,0150

400,00

6,00

0,00

0%

0%

36

krawedziaki iglaste
obrzynane nasycone Kl.II

m3

0,0250

220,00

5,50

0,00

0%

0%

37

tasma spoinowa

0,0000

0,50

0,00

0,00

0%

0%

38

woda z rurociggu

m3

21,4030

4,50

96,34

0,00

0%

0%

39

drewno na stemple
budowlane $r.12-14cm

m3

0,1200

700,00

84,00

0,00

0%

0%

40

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 50
mm

4,1200

26,25

108,15

0,00

0%

0%

41

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 40
mm

16,4800

18,75

309,00

0,00

0%

0%

42

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 10
mm

7,2800

6,25

45,50

0,00

0%

0%

43

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 25
mm

4,1200

12,50

51,50

0,00

0%

0%

44

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 20
mm

2,0800

10,00

20,80

0,00

0%

0%

45

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 15
mm

1,0400

8,75

9,10

0,00

0%

0%

46

rury stalowe bez szwu
ogolnego przeznaczenia
czarne o $r. nominalnej 80
mm

4,0800

52,50

214,20

0,00

0%

0%

47

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
czarne $r.15 mm

0,0100

5,30

0,05

0,00

0%

0%

48

rury stalowe gwintowane
ocynkowane $r.50 mm

6,0000

63,00

378,00

0,00

0%

0%

49

WK - wanienka
schiadzajgca

szt

1,0000

500,00

500,00

0,00

0%

0%

50

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 50 mm

55,0800

63,00

3470,04

0,00

0%

0%

51

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 32 mm

2,0600

47,00

96,82

0,00

0%

0%

52

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 40 mm

22,4400

54,00

1211,76

0,00

0%

0%

53

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 25 mm

1,0300

32,00

32,96

0,00

0%

0%
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Zestawienie materiatow

Lp

Nazwa

j.m.

llosé

Cena
jedn.

Wartosc¢

Kod
dostawcy

Cena dostawcy

Rabat

maksymaln

y

Rabat
zastosow
any

54

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 20 mm

7,2100

27,00

194,67

0,00

0%

0%

55

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 10 mm

2,0600

15,00

30,90

0,00

0%

0%

56

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
ocynkowane o
sr.nominalnej 15 mm

19,5700

9,00

176,13

0,00

0%

0%

57

rury stalowe ze szwem
przewodowe gwintowane
podwojnie ocynkowane o
sr.nominalnej 40 mm

2,0400

39,00

79,56

0,00

0%

0%

58

rury stalowe ze szwem
przewodowe czarne o
$r.nom. 50 mm

24,7200

26,25

648,90

0,00

0%

0%

59

rury stalowe ze szwem
przewodowe czarne 0
$r.nom. 32 mm

4,1200

17,00

70,04

0,00

0%

0%

60

rury stalowe typ S
przewodowe ogolnego
przeznaczenia,zgrzewane
elektrycznie,bez
sprawdzania szczelnosci,z
koncami gtadkimi,bez
zabezpieczenia przed
korozjg ze stali 10BX
$r.57.0/3.5 mm

8,1000

40,00

324,00

0,00

0%

0%

61

taczniki z zeliwa
ciggliwego czarne $r.15
mm

szt

0,0100

2,00

0,02

0,00

0%

0%

62

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 50 mm

szt

1,8800

23,75

44,66

0,00

0%

0%

63

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 32 mm

szt

0,8800

11,25

9,90

0,00

0%

0%

64

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 40 mm

szt

10,0800

15,00

151,20

0,00

0%

0%

65

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 50 mm

szt

23,5000

23,75

558,13

0,00

0%

0%

66

naczynie przeponowe Np1

szt

1,0000

1875,00

1 875,00

0,00

0%

0%

67

neutralizator kondenstau
Nk

szt

1,0000

1100,00

1 100,00

0,00

0%

0%

68

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 25 mm

szt

0,5700

3,75

2,14

0,00

0%

0%

69

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 20 mm

szt

4,3400

3,18

13,80

0,00

0%

0%

70

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 10 mm

szt

1,0800

3,00

3,24

0,00

0%

0%

71

taczniki z zeliwa
ciggliwego ocynkowane o
sr.nominalnej 15 mm

szt

10,2600

2,99

30,68

0,00

0%

0%

72

kotnierze zaslepiajgce o
$r.do 110 mm

szt

0,2000

50,00

10,00

0,00

0%

0%
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Zestawienie materiatow

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.13.100.14 Nr seryjny: 2791 Uzytkownik: ARCH-LINE Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Mickiewicz

Rabat Rabat

L.P Nazwa j.m.| llosc J%zr:f Wartos¢ do;gacy Cena dostawcy maks))//maln zas;ﬁiow

73 | rury miedziane o $r. m 4,1600 39,00 | 162,24 0,00 0% 0%
zewnetrznej 22 mm

74 | rury miedziane o $r. m | 20,8000 22,00 | 457,60 0,00 0% 0%
zewnetrznej 9,52 mm

75 | rury miedziane o $r. m | 20,8000 34,00 | 707,20 0,00 0% 0%
zewnetrznej 19 mm

76 | ksztattki miedziane o $r. szt| 2,6400 17,00 44,88 0,00 0% 0%
zewnetrznej 22 mm

77 | ksztaltki miedziane o ér.  |szt| 14,2000 9,00 127,80 0,00 0% 0%
zewnetrznej 15 mm

78 | ksztattki miedziane o $r. szt| 14,2000 13,00 | 184,60 0,00 0% 0%
zewnetrznej 19 mm

79 | pierscienie odcigzajgce szt| 2,0000 170,00 340,00 0,00 0% 0%
zelbetowe pod pokrywe
nastudzienng studni o sr.
960 mm

80 | pokrywy na wpust szt| 2,0000| 198,00 | 396,00 0,00 0% 0%
zelbetowe o $r. 960 mm

81 | nadstawka betonowa szt| 2,0000| 312,00 | 624,00 0,00 0% 0%
Sciekowa o $r. 500mm
I=1,0m

82 | osadniki betonowe sr. 500 |szt| 2,0000 | 242,00 | 484,00 0,00 0% 0%
mm

83 | rury PVC kanalizacyjne m | 59,5200 15,00 | 892,80 0,00 0% 0%
kielichowe o ér. 110 mm

84 | rury PVC kanalizacyjne m | 41,8500 49,98 | 2 091,66 0,00 0% 0%
kielichowe o $r. 160 mm

85 | rury kanalizacyjne PE 32 | m 7,2800 6,00 43,68 0,00 0% 0%
mm

86 | rury PVC kanalizacyjne m | 43,6100 82,00 | 3 576,02 0,00 0% 0%
kielichowe o $r. 200 mm

87 | rury PP kanalizacyjne m | 35,3600 14,00 | 495,04 0,00 0% 0%
kielichowe o $r. 50 mm

88 | rury PP kanalizacyjne m | 34,0000 21,00 | 714,00 0,00 0% 0%
kielichowe o $ér. 75 mm

89 | rury PVC kanalizacji m |246,8400 65,00 | 16 044,6 0,00 0% 0%
zewnetrznej kielichowe z 0
uszczelkg o $r. zewn. 200
mm

90 | rury PVC kanalizac;ji m | 64,2600 89,00 |5 719,14 0,00 0% 0%
zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg o $r. zewn. 250
mm

91 | rury z polietylenu PE, m | 35,7000 21,00 | 749,70 0,00 0% 0%
PEHD o $r.zewnetrznej 63
mm

92 | rury z polietylenu PE, m | 19,3800 79,00 |1 531,02 0,00 0% 0%
PEHD o s$r.zewnetrznej
125 mm

93 | rury zwu z pex o Sr. m | 57,2000 11,70 | 669,24 0,00 0% 0%
zewnetrznej 16 mm

94 | rury zwu z pex o $r. m | 55,0000 17,19 | 94545 0,00 0% 0%
zewnetrznej 20 mm

95 | rury zwu z pex o $r. m | 27,0000 22,41 | 605,07 0,00 0% 0%
zewnetrznej 25 mm

96 | rury zwu z pex $r. m | 21,6000 40,17 | 867,67 0,00 0% 0%
zewnetrznej 32 mm

97 | rury zwu z pex o $r. m | 10,8000 63,36 | 684,29 0,00 0% 0%
zewnetrznej 40 mm

98 | rury cwu i cyrk. z pex o ér. | m |119,9000 13,50 | 1 618,65 0,00 0% 0%
zewnetrznej 16 mm

99 | rury cwuicyrk. zpex o ér. | m | 55,0000 21,00 | 1 155,00 0,00 0% 0%
zewnetrznej 20 mm
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Zestawienie materiatow
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Rabat Rabat

L.P Nazwa j.m.| llosc ?;%T Wartos¢ dosthacy Cena dostawcy maks))//maln zasatz;ow

10 | rury cwuicyrk. zpexo sr. | m | 28,0800 34,50 | 968,76 0,00 0% 0%
0 | zewnetrznej 25 mm

10 | rury co z pex o $r. m (448,8000 6,30 | 2 827,44 0,00 0% 0%
1| zewnetrznej 16 mm

10 | rury co z pex o sr. m (121,0000 10,95 | 1 324,95 0,00 0% 0%
2 | zewnetrznej 20 mm

10 | rury co z pex o $r. m [105,8400 14,70 | 1 555,85 0,00 0% 0%
3 | zewnetrznej 25 mm

10 | rury co z pex $r. m (213,8400 25,20 | 5 388,77 0,00 0% 0%
4 | zewnetrznej 32 mm

10 | rury co z pex o $r. m |146,8800 35,85 | 5 265,65 0,00 0% 0%
5 | zewnetrznej 40 mm

10 | rury zwu z pex o $r. m | 2,1600 82,50 | 178,20 0,00 0% 0%
6 | zewnetrznej 50 mm

10 | rury zwu o $r. zewnetrznej | m | 18,3600 85,56 |1 570,88 0,00 0% 0%
7 | 63 mm

10 | rury cwu i cyrk. z pex sr. m | 10,8000 87,00 | 939,60 0,00 0% 0%
8 | zewnetrznej 32 mm

10 | rurycwuicyrk.zpexos$r. | m | 8,6400 | 120,00 |1036,80 0,00 0% 0%
9 | zewnetrznej 40 mm

11 | rury co z pex o $r. m | 43,2000 51,00 | 2 203,20 0,00 0% 0%
0 | zewnetrznej 50 mm

11 | rurycwuicyrk.zpexosr. | m| 7,5600 | 165,00 |1247,40 0,00 0% 0%
1 | zewnetrznej 50 mm

11 | rewizja R110 szt| 4,0000 | 105,00 | 420,00 0,00 0% 0%
2

11 | rewizja R75 szt| 7,0000 99,00 | 693,00 0,00 0% 0%
3

11 | ksztaltki kanalizacyjne z | szt| 38,4000 26,00 | 998,40 0,00 0% 0%
4 | PVCosr. 110 mm

11 | ksztattki kanalizacyjne z  |szt| 20,2500 42,00 | 850,50 0,00 0% 0%
5| PVC o $r. 160 mm

11 | ksztaltki kanalizacyjne z | szt| 14,7600 12,00 177,12 0,00 0% 0%
6 | PVC 0 $r. 50 mm

11 | ksztaltki kanalizacyjne z  |szt| 15,9800 16,00 | 255,68 0,00 0% 0%
7 | PVC o $r. 75 mm

11 | ksztattki kanalizacyjne z  |szt| 21,5600 46,00 | 991,76 0,00 0% 0%
8 | PVC 0 $r. 225 mm

11 | klapa zrotna Kz szt| 11,0000 | 1 780,00 |1 780,00 0,00 0% 0%
9

12 | czyszczak Cz szt| 1,0000 | 330,00 | 330,00 0,00 0% 0%
0

12 | tuleja z PVC dla luznych |szt| 0,2000 20,00 4,00 0,00 0% 0%
1 | kotnierzy stalowych

12 | ksztaltki do pex o sr. szt [330,0200 9,54 |3 148,40 0,00 0% 0%
2 | zewnetrznej 16 mm

12 | ksztattki do pex o $r. szt|121,8000 12,03 | 1 465,25 0,00 0% 0%
3 | zewnetrznej 20 mm

12 | ksztaltki z pex o $r. szt| 98,3400 17,90 | 1 760,28 0,00 0% 0%
4 | zewnetrznej 25 mm

12 | ksztaltki do pex o sr. szt| 18,3000 48,00 | 878,40 0,00 0% 0%
5 | zewnetrznej 32 mm

12 | ksztattki do pex o $r. szt| 4,7000 60,00 | 282,00 0,00 0% 0%
6 | zewnetrznej 40 mm

12 | ksztaltki do pex o sr. szt|120,7800 36,20 |4 372,24 0,00 0% 0%
7 | zewnetrznej 32 mm'

12 | ksztaltki do pex o sr. szt| 63,9200 71,30 | 4 557,50 0,00 0% 0%
8 | zewnetrznej 40 mm'

12 | ksztattki do pex o $r. szt| 0,9000| 180,00 | 162,00 0,00 0% 0%
9 | zewnetrznej 50 mm

13 | ksztattki z polipropylenu o |szt| 8,5000 | 240,00 |2 040,00 0,00 0% 0%
0 | ér. zewnetrznej 63 mm
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13 | ksztaltki do pex o sr. szt| 3,7600 | 120,00 | 451,20 0,00 0% 0%
1 | zewnetrznej 40 mm"
13 | ksztaltki z pex o $r. szt| 21,1500 87,00 | 1 840,05 0,00 0% 0%
2 | zewnetrznej 50 mm
13 | krocce przejsciowe szt| 0,1000 20,00 2,00 0,00 0% 0%
3 | zeliwne jednokotnierzowe
13 | zawor czerpalny Zzw szt| 4,0000 32,00 | 128,00 0,00 0% 0%
4
13 | zaw6r czerpalny Zzw1 szt| 1,0000 32,00 32,00 0,00 0% 0%
5
13 | zawory wodne przelotowe |szt| 2,0000 24,00 48,00 0,00 0% 0%
6 | proste o $r. nominalnej 15
mm
13 | zawory wodne przelotowe |szt| 2,0000 27,00 54,00 0,00 0% 0%
7 | proste o $r. nominalnej 20
mm
13 | zawory wodne przelotowe |szt| 2,0000 48,00 96,00 0,00 0% 0%
8 | proste o $r. nominalnej 25
mm Zk25
13 | zawory wodne przelotowe |szt| 2,0000 58,50 | 117,00 0,00 0% 0%
9 | proste o $r. nominalnej 32
mm Zk32
14 | zawory wodne przelotowe |szt| 2,0000 | 225,00 | 450,00 0,00 0% 0%
0 | proste o $r. nominalnej 50
mm Zk50
14 | zawory termosatyczny szt| 4,0000 178,00 712,00 0,00 0% 0%
1|ZTdn15
14 | filtr siatkowy dn50 szt| 1,0000 180,00 180,00 0,00 0% 0%
2
14 | zaw6r odcinajacy Zo szt| 1,0000 42,00 42,00 0,00 0% 0%
3
14 | zaw6r zwrotny Zz szt| 1,0000 37,40 37,40 0,00 0% 0%
4
14 | zawor pierwszenstwa szt| 1,0000 | 5500,00 |5 500,00 0,00 0% 0%
5 | Zpi40
14 | zawor Zow1 szt| 6,0000| 118,00 708,00 0,00 0% 0%
6
14 | zawor Zow2 szt| 2,0000| 118,00 | 236,00 0,00 0% 0%
7
14 | zawor Zow3 szt| 1,0000 52,50 52,50 0,00 0% 0%
8
14 | filtr Fsw1 szt| 1,0000 36,00 36,00 0,00 0% 0%
9
15 | filtr Fsw2 szt| 1,0000 57,00 57,00 0,00 0% 0%
0
15 | zawor Zzw1 szt| 1,0000 28,50 28,50 0,00 0% 0%
1
15 | zawor Zzw2 szt| 1,0000 42,00 42,00 0,00 0% 0%
2
15 | zawor Zaw1 szt| 1,0000 | 1 500,00 |1 500,00 0,00 0% 0%
3
15 | stacja uzdatniania wody |[szt| 1,0000 | 2 954,00 |2 954,00 0,00 0% 0%
4 | Suw
15 | kurek Kow1 szt| 5,0000 14,00 70,00 0,00 0% 0%
5
15 | zawor Z3-D szt| 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 0,00 0% 0%
6
15 | zawor Zow4 szt| 4,0000 42,00 | 168,00 0,00 0% 0%
7
15 | zaw6r spustowy Zsw1 szt| 2,0000 16,00 32,00 0,00 0% 0%
8
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15 | zawory wodne przelotowe |szt| 1,0000 | 283,50 | 283,50 0,00 0% 0%
9 | proste o $r. nominalnej 50

mm Zk50
16 | zawory wodne przelotowe |szt| 2,0000 76,50 153,00 0,00 0% 0%
0 | proste o $r. nominalnej 40

mm Zk40
16 | zawor ustepowy Zu szt| 13,0000 22,50 | 292,50 0,00 0% 0%
1
16 | baterie umywalkowe Bu1 |[szt| 3,0000 | 1 500,00 |4 500,00 0,00 0% 0%
2
16 | baterie prysznicowe Bp szt| 1,0000 312,00 312,00 0,00 0% 0%
3
16 | zawor pisuarowy Zpi szt| 4,0000 | 301,00 |1204,00 0,00 0% 0%
4
16 | baterie umywalkowe Bu2 |szt| 1,0000 187,50 187,50 0,00 0% 0%
5
16 | bateria zlewozmywakowa |szt| 2,0000 | 180,00 | 360,00 0,00 0% 0%
6|-Bz
16 | baterie umywalkowe Bu szt| 15,0000 187,00 | 2 805,00 0,00 0% 0%
7
16 | kurki gazowe mosiezne szt| 0,0040 31,00 0,12 0,00 0% 0%
8 | $r.15 mm
16 | kurki gazowe Zg1 szt| 1,0000 | 600,00 | 600,00 0,00 0% 0%
9
17 | kurki gazowe Z2g2 szt| 2,0000 52,50 | 105,00 0,00 0% 0%
0
17 | filtr gazowy Fsgz1 szt| 2,0000 63,00 | 126,00 0,00 0% 0%
1
17 | system ASBIG szt| 1,0000 | 5200,00 | 5200,00 0,00 0% 0%
2
17 | system kominowy szt| 1,0000 | 28 200,0 | 28 200,0 0,00 0% 0%
3 0 0
17 | zawory przelotowe proste |szt| 18,0000 22,50 | 405,00 0,00 0% 0%
4 | mosiezne o $r. nominalnej

15 mm Odp
17 | zawoér Zrn1 szt| 1,0000 | 160,00 | 160,00 0,00 0% 0%
5
17 | zawory Zr-0 25 szt| 3,0000 | 420,00 |1 260,00 0,00 0% 0%
6
17 | zestaw przytgczeniowy szt|103,0000 58,25 | 5 999,75 0,00 0% 0%
7
17 | gtowica termostatyczna szt |103,0000 57,80 | 5 953,40 0,00 0% 0%
8| GT
17 | zawory odpowietrzajgce |szt| 23,0000 30,00 | 690,00 0,00 0% 0%
9 | automatyczne o $r. 15 mm

Odp
18 | szafki wnekowe 35x50x11 [szt| 7,0000 | 160,00 |1 120,00 0,00 0% 0%
0
18 | hydrant HP szt| 4,0000 | 2 100,00 | 8 400,00 0,00 0% 0%
1
18 | pompa P1 szt| 1,0000 | 2 642,00 | 2 642,00 0,00 0% 0%
2
18 | zawor zwrotny Zzg1 szt| 12,0000 210,00 | 420,00 0,00 0% 0%
3
18 | zaw6r zwrotny Zzg2 szt| 1,0000 | 210,00 | 210,00 0,00 0% 0%
4
18 | zawor zwrotny Zzg3 szt| 1,0000| 210,00| 210,00 0,00 0% 0%
5
18 | pompa P6 szt| 1,0000 | 2 642,00 | 2 642,00 0,00 0% 0%
6
18 | pompa P5 szt| 1,0000 | 1 640,00 | 1 640,00 0,00 0% 0%
7
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18 | pompa P4 szt| 1,0000 | 5900,00 |5 900,00 0,00 0% 0%
8
18 | pompa P3 szt| 1,0000 | 5900,00 | 5 900,00 0,00 0% 0%
9
19 | pompa P2 szt| 1,0000 | 5900,00 | 5 900,00 0,00 0% 0%
0
19 | zawor Zzg7 szt| 1,0000 58,50 58,50 0,00 0% 0%
1
19 | zaw6r zwrotny Zzg6 szt| 1,0000| 210,00| 210,00 0,00 0% 0%
2
19 | zawor zwrotny Zzg4 szt| 1,0000 210,00 | 210,00 0,00 0% 0%
3
19 | sprzegto Sh1 szt| 1,0000 | 2 590,00 | 2 590,00 0,00 0% 0%
4
19 | zawor Zog2 szt| 4,0000 162,00 | 648,00 0,00 0% 0%
5
19 | zawor Zog4 szt| 4,0000 162,00 | 648,00 0,00 0% 0%
6
19 | filtr Fsg1 szt| 1,0000 158,00 | 158,00 0,00 0% 0%
7
19 | filtr Fsg2 szt| 1,0000 158,00 | 158,00 0,00 0% 0%
8
19 | kurek Kog1 szt| 21,0000 12,00 | 252,00 0,00 0% 0%
9
20 | pompa PC szt| 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00 0,00 0% 0%
0
20 | podigczenie Zwz szt| 1,0000 7,00 7,00 0,00 0% 0%
1
20 | waz do napetniania ztadu |szt| 1,0000 35,00 35,00 0,00 0% 0%
2| Wz
20 | zawor Zogb szt| 3,0000 97,50 | 292,50 0,00 0% 0%
3
20 | zawor Zogb szt| 5,0000 97,50 | 487,50 0,00 0% 0%
4
20 | zawor Zog7 szt| 1,0000 31,50 31,50 0,00 0% 0%
5
20 | zawor Zsg1 szt| 3,0000 22,50 67,50 0,00 0% 0%
6
20 | zawor Zk dn32 szt| 1,0000 67,50 67,50 0,00 0% 0%
7
20 | zawor Zk dn25 szt| 3,0000 57,00 | 171,00 0,00 0% 0%
8
20 | zawor Zog1 szt| 6,0000 162,00 | 972,00 0,00 0% 0%
9
21 | zawor Zog3 szt| 4,0000 162,00 | 648,00 0,00 0% 0%
0
21 | filtr Fsg3 szt| 1,0000 158,00 | 158,00 0,00 0% 0%
1
21 | filtr Fsg4 szt| 1,0000 158,00 | 158,00 0,00 0% 0%
2
21 | filtr Fsg5 szt| 1,0000 100,50 | 100,50 0,00 0% 0%
3
21 | filtr Fsg6 szt| 1,0000 158,00 | 158,00 0,00 0% 0%
4
21 | zawor Zrt1 z stownikiem |szt| 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 0,00 0% 0%
5
21 | zawor Zrt2 z stownikiem |szt| 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 0,00 0% 0%
6
21 | zawor Zrt3 z stownikiem  |szt| 1,0000 | 2 700,00 | 2 700,00 0,00 0% 0%
7
21 | zawor Zrt4 z stownikiem |szt| 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 0,00 0% 0%
8
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21 | zawor zwrotny Zzg5 szt| 1,0000| 103,50 | 103,50 0,00 0% 0%
9

22 | zawor bezp.Zb1 szt| 2,0000| 210,00 | 420,00 0,00 0% 0%
0

22 | zawor bezp.Zb2 szt| 1,0000 135,00 135,00 0,00 0% 0%
1

22 | kociot grzewczy KG szt| 2,0000 | 33 000,0 | 66 000,0 0,00 0% 0%
2 0 0

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 5,0000 889,00 | 4 445,00 0,00 0% 0%
31 600/400

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 1,0000 | 933,00 | 933,00 0,00 0% 0%
4 | 600/520

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 3,0000 988,00 | 2 964,00 0,00 0% 0%
51 600/600

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 8,0000 | 1052,00 |8 416,00 0,00 0% 0%
6 | 600/720

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 10,0000 | 1 109,00 | 11 090,0 0,00 0% 0%
7 | 600/800 0

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 37,0000 | 1 265,00 | 46 805,0 0,00 0% 0%
8 | 600/920 0

22 | grzejniki stalowe 22KV szt| 5,0000 | 1295,00 |6 475,00 0,00 0% 0%
9 | 600/1000

23 | grzejniki stalowe 11KV szt| 1,0000| 617,00| 617,00 0,00 0% 0%
0 | 500/400

23 | grzejniki stalowe 22KV szt| 1,0000 | 912,00 | 912,00 0,00 0% 0%
1| 500/520

23 | grzejniki stalowe 22KV szt| 4,0000 | 964,00 |3 856,00 0,00 0% 0%
2 | 500/600

23 | grzejniki stalowe 22KV szt| 12,0000 | 1092,00 |2 184,00 0,00 0% 0%
3| 500/800

23 | grzejniki stalowe 22KV szt| 6,0000 | 1250,00 | 7 500,00 0,00 0% 0%
4 | 500/920

23 | grzejniki stalowe 22KV szt| 16,0000 | 1 263,00 | 20 208,0 0,00 0% 0%
51 500/1000 0

23 | grzejniki stalowe 22KV szt| 11,0000 | 1458,00 | 1 458,00 0,00 0% 0%
6 | 600/1200

23 | grzejniki stalowe 33KV szt| 2,0000 | 1750,00 | 3 500,00 0,00 0% 0%
7 | 500/920

23 | P5 pompa zatapialna kpl| 1,0000| 632,00 | 632,00 0,00 0% 0%
8

23 | naczynie przeponowe Np2 |kpl| 1,0000 | 1 200,00 |1 200,00 0,00 0% 0%
9

24 | termometry Tg szt| 15,0000 90,00 | 1 350,00 0,00 0% 0%
0

24 | termometry Tw szt| 1,0000 90,00 90,00 0,00 0% 0%
1

24 | manometry Mg szt| 14,0000 | 205,00 |2 870,00 0,00 0% 0%
2

24 | manometry Mw szt| 3,0000 | 205,00| 615,00 0,00 0% 0%
3

24 | wodomierz Wwz szt| 1,0000 | 250,00 | 250,00 0,00 0% 0%
4

24 | wodomierze skrzydetkowe |szt| 1,0000 790,00 | 790,00 0,00 0% 0%
5| o $r. nominalnej 32 mm

24 | umywalka Um1 szt| 3,0000 | 450,00 |1 350,00 0,00 0% 0%
6

24 | umywalka Um2 szt| 1,0000 | 230,00 | 230,00 0,00 0% 0%
7

24 | umywalka Um szt| 15,0000 270,00 | 4 050,00 0,00 0% 0%
8

24 | zlewozmywak Zk1ko szt| 2,0000 | 242,00| 484,00 0,00 0% 0%
9
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25 | tabliczki do oznakowania |szt| 3,0000 12,00 36,00 0,00 0% 0%
0 | wodociggu
25 | ustep Us1 szt| 3,0000 | 1 500,00 |4 500,00 0,00 0% 0%
1
25 | ustep Us szt| 9,0000| 570,00 |5 130,00 0,00 0% 0%
2
25 | pisuar Ps szt| 4,0000 | 240,00| 960,00 0,00 0% 0%
3
25 | wpust podiogowy Wp szt| 4,0000| 320,00 |1 280,00 0,00 0% 0%
4
25 | wpust podtogowy Wp1 szt| 1,0000| 320,00| 320,00 0,00 0% 0%
5
25 | wpust podiogowy Wp2 szt| 1,0000 | 320,00 | 320,00 0,00 0% 0%
6
25 | rury wywiewne Rw75 szt| 3,0000 | 380,00 |1 140,00 0,00 0% 0%
7
25 | rury wywiewne Rw110 szt| 4,0000 | 410,00 |1 640,00 0,00 0% 0%
8
25 | wpusty uliczne zeliwne szt| 2,0000 | 590,00 |1 180,00 0,00 0% 0%
9 | sciekowe typ ciezki
650x450 mm
26 | przewody (prostki) m2|354,0000 85,00 | 30 090,0 0,00 0% 0%
0 | wentylacyjne prostokatne, 0
typ A/l, z blachy stalowej
ocynkowanej
26 | przewody (prostki) m2| 3,6750 75,00 | 275,63 0,00 0% 0%
1 | wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej
ocynkowanej'
26 | ksztattki wentylacyjne m2| 1,3720 75,00 | 102,90 0,00 0% 0%
2 | prostokatne, typ A/l, z
blachy stalowej
ocynkowanej
26 | ksztattki wentylacyjne m2|132,1600 85,00 | 11 233,6 0,00 0% 0%
3 | prostokatne, typ A/l, z 0
blachy stalowej
ocynkowanej'
26 | przepustnice fi350 szt| 3,0000 | 1390,00 |4 170,00 0,00 0% 0%
4
26 | przepustnice fi400 szt| 1,0000 |2 110,00 |2 110,00 0,00 0% 0%
5
26 | przepustnice fi500 szt| 2,0000 | 2 900,00 | 5 800,00 0,00 0% 0%
6
26 | anemostaty kotowe Zw1 |szt| 9,0000 99,00 | 891,00 0,00 0% 0%
7
26 | anemostaty kotowe Zn1' |szt| 8,0000 139,00 |1 112,00 0,00 0% 0%
8
26 | anemostaty kwadratowe, |szt| 20,0000 250,00 | 5 000,00 0,00 0% 0%
9| An1
27 | anemostaty kwadratowe, |szt| 15,0000 150,00 | 2 250,00 0,00 0% 0%
0| Aw1
27 | czerpnie Czer szt| 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00 0,00 0% 0%
1
27 | wyrzutnia Wyrz szt| 1,0000 | 3 650,00 | 3 650,00 0,00 0% 0%
2
27 | uchwyty do rurociggow szt| 1,0400 2,10 2,18 0,00 0% 0%
3 | stalowych o sr.nominalnej
32 mm
27 | uchwyty do rurociggéw szt| 1,6800 6,00 10,08 0,00 0% 0%
4 | stalowych o sr.nominalnej
50 mm
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27 | uchwyty do rurociggow szt| 11,2800 4,10 46,24 0,00 0% 0%
5 | stalowych o sr.nominalnej
40 mm
27 | uchwyty do rurociggow szt| 21,0000 6,00 | 126,00 0,00 0% 0%
6 | stalowych o $r.nominalnej
50 mm'
27 | uchwyty do rurociggow szt| 0,5200 3,00 1,56 0,00 0% 0%
7 | stalowych o sr.nominalnej
25 mm
27 | uchwyty do rurociggow szt| 4,9000 2,55 12,50 0,00 0% 0%
8 | stalowych o sr.nominalnej
20 mm
27 | uchwyty do rurociggow szt| 13,3000 2,00 26,60 0,00 0% 0%
9 | stalowych o $r.nominalne;j
15 mm
28 | uchwyty metalowe z szt| 2,2400 2,30 5,15 0,00 0% 0%
0 | wktadkg gumowa do rur
miedzianych o $r.
zewnetrznej 22 mm
28 | uchwyty do rurociggow szt| 2,0800 2,50 5,20 0,00 0% 0%
1 | stalowych o $r.nom. 32
mm
28 | uchwyty metalowe z szt| 35,6000 1,10 39,16 0,00 0% 0%
2 | wktadkg gumowsa do rur
miedzianych o $r.
zewnetrznej 15 mm
28 | uchwyty do rurociggéw z | szt [253,0800 2,00 | 506,16 0,00 0% 0%
3 | tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 32 mm
28 | uchwyty do rurociggéw z | szt {154,0000 3,00 | 462,00 0,00 0% 0%
4 | tworzyw sztucznych o sr.
zewnetrznej 40 mm
28 | uchwyty do rurociggéw z | szt| 44,1000 4,00 176,40 0,00 0% 0%
5 | tworzyw sztucznych o sr.
zewnetrznej 50 mm
28 | uchwyty do rurociggéw z |szt| 10,2000 5,00 51,00 0,00 0% 0%
6 | tworzyw sztucznych o $r.
zewnetrznej 63 mm
28 | otuliny na rure fi 20 m |251,9000 299 | 753,18 0,00 0% 0%
7
28 | otuliny na rure fi 32 m (260,7000 8,90 | 2 320,23 0,00 0% 0%
8
28 | otuliny na rure fi 16 m (177,1000 2,20 | 389,62 0,00 0% 0%
9
29 | otuliny na rure fi 25 m (199,1000 6,50 | 1294,15 0,00 0% 0%
0
29 | otuliny na rure fi 15 m (492,8000 2,20 |1 084,16 0,00 0% 0%
1
29 | otuliny na rure fi 40 m [325,6000 13,00 | 4 232,80 0,00 0% 0%
2
29 | otuliny na rure fi 40' m | 22,0000 12,00 | 264,00 0,00 0% 0%
3
29 | otuliny na rure fi 50 m | 39,6000 18,00 | 712,80 0,00 0% 0%
4
29 | otuliny na rure fi 50' m | 4,6000 22,00| 101,20 0,00 0% 0%
5
29 | otuliny na rure fi110 m | 73,6000 21,00 | 1 545,60 0,00 0% 0%
6
29 | mata (ptyta) izolacyjna m2|542,8000 32,00 | 17 369,6 0,00 0% 0%
7 0
29 | klipsy montazowe szt| 9 668,00 0,03 | 290,04 0,00 0% 0%
8 | Thermaclips 00
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Zestawienie materiatow

Rabat Rabat
Lp . s Cena o Kod
. Nazwa j.m.| llos¢ jedn. Warto$c¢ dostawcy Cena dostawcy maks))//maln zasatz;ow
29 | tasma Thermatape FR m (107,7330 0,60 64,66 0,00 0% 0%
9 | 3x50 mm
30 | klej Thermaflex 474 dm| 96,8240 54,00 | 5 228,50 0,00 0% 0%
0 3
30 | sruby stalowe kg| 2,7000 5,00 13,50 0,00 0% 0%
1 | sredniodokiadne z
nakretkami i podktadkami
30 | kotki do wstrzeliwania szt| 0,0000 0,20 0,00 0,00 0% 0%
2
30 | uszczelki gumowe ptaskie |szt| 3,0000 1,50 4,50 0,00 0% 0%
3
30 | automatyka kottowni szt| 1,0000 | 3 900,00 | 3 900,00 0,00 0% 0%
4
30 | zawory Zr-o0 32 szt| 1,0000 | 450,00 | 450,00 0,00 0% 0%
5
30 | studzienka 01 szt| 6,0000 | 1047,00 | 6 282,00 0,00 0% 0%
6
30 | pospdtka S m3(430,0378 25,00 | 10 750,9 0,00 0% 0%
7 5
30 | studzienka K_ szt| 3,0000 | 1047,00 |3 141,00 0,00 0% 0%
8
30 | mieszanka mineralno- t 1,3930 230,28 | 320,78 0,00 0% 0%
9 | asfaltowa
31 | pospétka W m3| 14,5790 35,00 | 510,27 0,00 0% 0%
0
31 | zasuwa typu kotnierzowa |szt| 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00 0,00 0% 0%
1|osr. 100 mmz
31 | zasuwa dn100 i materialy |szt| 1,0000 | 8 904,00 | 8 904,00 0,00 0% 0%
2 | wezta W1
31 | hydrant nadziemny HN1i |szt| 1,0000 | 5500,00 | 5 500,00 0,00 0% 0%
3 | materialy wezxtg W2-HN1
31 | As pompa ciepta (kaskada |szt.| 11,0000 | 35 000,0 | 35 000,0 0,00 0% 0%
4 | dwoch agregatow 0 0
skraplajacych)
31 | materialy pomocnicze zt 10 603,8
5 1
RAZEM 775 608,
51
Stownie: siedemset siedemdziesiat piec tysiecy szescset osiem i 51/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |Srodek transportu m-g 0,0000 50,00 0,00
2 |koparka 0.25 m3 m-g 21,5244 70,00 1 506,70
3 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0688 77,50 5,33
4 |\walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4950 87,74 43,43
5 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0882 62,69 5,53
6 |zageszczarka wibracyjna m-g 408,2050 43,78 17 871,22
7 |zuraw samochodowy m-g 1,6192 110,00 178,11
8 |wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0,5 | m-g 19,3000 78,08 1 506,94
t
9 |wyciag m-g 0,0000 78,00 0,00
10 |ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,6175 87,08 53,77
11 |samochod skrzyniowy m-g 12,7252 74,84 952,35
12 |Srodek transportowy m-g 5,3905 53,36 287,62
13 |samochod skrzyniowy m-g 4,7070 74,63 351,28
14 |samochod dostawczy m-g 45,6800 86,00 3928,48
15 |[samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,2260 80,00 178,08
16 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,6600 74,63 49,26
17 |samochod samowytadowczy 5 t m-g 57,8405 64,20 3713,36
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
18 |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13,5400 241,00 3 263,14
19 |wibrator powierzchniowy m-g 2,8600 4,49 12,83
20 |rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,0882 180,01 15,87
21 |prosciarka do rur PE m-g 1,4875 4,20 6,25
22 |elektronarzedzia m-g 0,0000 30,00 0,00
RAZEM 33 929,55

Stownie:
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar
1 INSTALACJA KANALIZACYJNA
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
3 INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOZ
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5 KOTLOWNIA GAZOWA
6 INSTALACJA WENTYLACYJNA
7 KLIMATYZACJA, INSTALACJA FREONOWA
8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
9 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
10 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Kosztorys inwestorski
1 INSTALACJA KANALIZACYJNA
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
3 INSTALACJA WODNA HYDRANTOWA PPOZ
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5 KOTLOWNIA GAZOWA
6 INSTALACJA WENTYLACYJNA
7 KLIMATYZACJA, INSTALACJA FREONOWA
8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
9 KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNETRZNA
10 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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