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WYJASNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy postępowania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową bud. miejsko – 

gminnego ośrodka kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 

techniczną” 
 

Pytanie 1 

Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniach 1.1 Komunikacja, 1.2 WC-Damskie, 1.4 

Pomieszczenie socjalne, 1.5 Zaplecze, 1.8 Fooyer, 1.9 Szatnia należy nie wykonywać 

wewnętrznej izolacji termicznej ścian zewnętrznych z bloczków Multipor, zgodnie z rysunkiem 

nr 4A. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Potwierdzam 

Pytanie 2 

Prosimy o przekazanie inwentaryzacji istniejącego układu warstw podposadzkowych dla 

posadzki piwnicy, stropu nad piwnicą, stropu nad parterem, stropu nad I piętrem ba części 

istniejącej z podaniem rodzajów materiałów i ich grubości. Jest to niezbędne di rzetelnego 

sporządzenia wyceny, dotyczącego prac rozbiórkowych jak i określenia zakresu wartości prac 

związanych z wykonaniem nowych podłoży.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

W piwnicy występuje posadzka betonowa na gruncie rodzimym gr. Okoł 10 cm (zaleca się 

wykonanie wizji lokalnej oraz pomiarów). Strop nad piwnicą ceglany grubości około 30 cm. 

Nad parterem strop konstrukcji drewnianej, w związku z ciągłym użytkowanie budynku oraz 

projektowaną rozbiórka stropu, na potrzeby wykonania projektu nie wykonano odkrywek. 

(zaleca się wykonanie wizji lokalnej oraz pomiarów)  

 

Pytanie 3 

W związku z brakiem dostępności na rynku zaprojektowanego stropu gęstożebrowego 

MASTER PLUS 24 nad parterem części istniejącej prosimy o informację jaki rodzaj stropu 

należy przyjąć pry sporządzaniu wyceny i późniejszej realizacji prac.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Można zastosować równoważne.  

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy zaprojektowane na I piętrze okna O14 EI60 na kondygnacji parteru 

ma być otwieralne czy nieotwieralne.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Ze względu na duże koszty, można zastosować nieotwierane.  
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Pytanie 5 

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowane na I piętrze okna O14 mają być bezklasowe.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Potwierdzam. 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia w piwnicy przelegujące do pom. 0.3 -WC damskie 

i pom. przylegające do klatki schodowej 0.1 mają być bez dostępu i należy je zamurować.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Potwierdzam 

Pytanie 7 

Prosimy o określenie zakresu prac budowlanych przewidzianych do wykonania w 

pomieszczeniach w piwnicy przylegającym do pom. 0.3- WC damskie i pom. przy  legającym 

do klatki schodowej 0.1.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Należy wentylować i zabezpieczyć.  

Pytanie 8 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rys. elewacji wschodniej a rzutem połaci 

dachowej dotyczącej okna połaciowego pomiędzy szybem windowym a kominem-czy należy 

wykonać okno połaciowe, czy nie a jeżeli tak to prosimy o podanie jego wymiarów.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Nie należy, nie występują okna dachowe. 

Pytanie 9 

Prosimy o przekazanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej obiektu..   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej nie było potrzeby wykonania ekspertyzy  

technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. 

Pytanie 10 

Prosimy o informację czy w ramach uzyskiwania Pozwolenia na budowę zostały wydane jakieś 

odstępstwa i postanowienia przez Państwową Straż Pożarną. Jeśli tak to prosimy o przekazanie.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

Nie było konieczności wystąpienia o odstępstwa. 

Pytanie 11 

W PB konstrukcji według rzutu piwnic w ścianie pomiędzy pomieszczeniami  nr 0.8 i 0.11 

zaprojektowano otwór drzwiowy z nadprożami monolitycznymi N0/8 i N0/17, co jest niespójne 

z PB architektury, w którym nie ma otworu pomiędzy tymi pomieszczeniami. Proszę o 

wyjaśnieni, uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i 
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jednoznaczne wskazanie zakresu prac, który należy wykonać w ramach przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Niema konieczności wykonania konstrukcji nadproża po miedzy pom 0,8 a 0,11. 

 

Pytanie 12 

Według rzutu piwnic w PB architektury w pomieszczeniu nr 0.7a należy wykonać nowe drzwi 

zewnętrzne DZ2. Czy w tym celu należy powiększyć istniejący otwór okienny? Proszę o 

wyjaśnienie.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Niema takiej konieczności. 

Pytanie 13 

Według PB konstrukcji należy rozebrać istniejącą ścianę pomiędzy pomieszczeniami nr 0.7 i 

0.7a, co jest niespójna z PB architektury, zgodnie z którymi ścianę należy pozostawić. Proszę 

o wyjaśnienie, uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i 

jednoznaczne wskazanie zakresu prac, który należy wykonać w ramach przedmiotu 

zamówienia.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Niema takiej konieczności,  ściana pozostaje jak w stanie istniejącym. 

Pytanie 14 

Według PB konstrukcji należy zamurować otwory drzwiowe pomiędzy pomieszczeniami nr 

0.7 i 0.7a, a pomieszczeniem 0.9 co jest niespójne z PB architektury, zgodnie z którym otwory 

należy pozostawić. Proszę o wyjaśnianie, uporządkowanie treści zamieszczonych w 

poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac, który należy 

wykonać w ramach przedmiotu zamówienia.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Niema takiej konieczności, otwory pozostają jak stan istniejący. 

Pytanie 15 

Według PB konstrukcji należy zamurować otwory okienne w pomieszczeniu nr 0.6, co jest 

niespójne z PB architektury, zgodnie z którym otwory należy pozostawić. Proszę o wyjaśnianie, 

uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych czę1)ściach projektu i jednoznaczne 

wskazanie zakresu prac, który należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia.    

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Niema takiej konieczności, otwory pozostają jak stan istniejący. 

Pytanie 16 

Według PB architektury należy pozostawić otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniem nr 0.6 

i 0.9 co jest niespójne z PB konstrukcji, zgodnie z którym w tym samym miejscu należy 

zamurować istniejący otwór drzwiowy, wykonać dwa otwory drzwiowe oraz nowe nadproże 
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monolityczne nr N0/5. Proszę o wyjaśnienie, uporządkowanie treści zamieszczonych w 

poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac, który należy 

wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Niema takiej konieczności, otwory pozostają jak stan istniejący. 

Pytanie 17 

Według PB architektury należy wykonać otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniem nr 0.2 i 

pomieszczeniem maszynowni windy, co nie jest spójne z PB konstrukcji, zgodnie z którym w 

tym samym miejscu nie przewidziano wykonania otworu i nadproża. Proszę o wyjaśnienie, 

uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne 

wskazanie zakresu prac,  który należy wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać otwór drzwiowy, jak w projekcie architektury, nadproże w  technologii jak 

do otworu drzwiowego windy.  

Pytanie 18 

Według PB konstrukcji pomiędzy pomieszczeniami nr 0.2 i 0.19/0.18 należy wykonać ścianę 

grubą (gr. 41cm) z otworem drzwiowym (brak projektu nadproża), co jest niespójne z PB 

architektury, zgodnie z którym należy w tym samym miejscu wykonać cienka ścianę działową 

z odmiennie ulokowanym otworem drzwiowym. Proszę o wyjaśnienie, uporządkowanie treści 

zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac,  

który należy wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać zgodnie z projektem architektury. 

Pytanie 19 

Według PB konstrukcji w pomieszczeniu nr 0.19 należy pozostawić trzy otwory okienne, co 

jest niespójne z PB architektury, zgodnie z którym należy w tym samym miejscu zamurować 

dwa otwory i pozostawić jeden. Proszę o wyjaśnienie, uporządkowanie treści zamieszczonych 

w poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac,  który należy 

wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać zgodnie z projektem architektury. 

Pytanie 20 

Według PB konstrukcji należy wykonać otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniem nr 0.17 i 

0.19 wraz z nadprożem monolitycznym nr N0/2, co  jest niespójne z PB architektury, zgodnie 

z którym w tym samym miejscu nie przewidziano wykonania otworu drzwiowego. Proszę o 

wyjaśnienie, uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i 

jednoznaczne wskazanie zakresu prac,  który należy wykonać  w ramach przedmiotu 

zamówienia. 
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Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać zgodnie z projektem architektury. 

Pytanie 21 

Według PB konstrukcji należy zamurować dwa otwory drzwiowe pomiędzy pomieszczeniem 

nr 0.1 i 0.4, co jest niespójne z PB architektury, zgodnie z którym w tym samym miejscu 

wskazano jeden otwór do zamurowania. Proszę o wyjaśnienie, uporządkowanie treści 

zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac,  

który należy wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. 

 Pytanie 22 

Według PB konstrukcji należy rozebrać całą ścianę pomiędzy pomieszczeniami nr 0.1 i 0.2, co 

jest niespójne z PB architektury, zgodnie z którym w tym samym miejscu przewidziano 

wykonanie w ścianie wyłącznie otworu na drzwi D5 (brak projektu nadproża). Proszę o 

wyjaśnienie, uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i 

jednoznaczne wskazanie zakresu prac,  który należy wykonać  w ramach przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. 

Pytanie 23 

Według PB konstrukcji należy zamurować otwór drzwiowy pomiędzy pomieszczeniem nr 0.1 

i 0.5, co jest niespójne z PB architektury, zgodnie z którym w tym samym miejscu nie wskazano 

otworu do zamurowania.  Proszę o wyjaśnienie, uporządkowanie treści zamieszczonych w 

poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne wskazanie zakresu prac,  który należy 

wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji. 

Pytanie 24 

Według PB architektury należy powiększyć istniejący otwór w pomieszczeniu nr 1.8 na drzwi 

DZ7, co jest niespójne z PB konstrukcji, zgodnie z którym w tym samym miejscu należy 

pozostawić istniejący otwór okienny (brak projektu nadproża).  Proszę o wyjaśnienie, 

uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne 

wskazanie zakresu prac,  który należy wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Bez zmian. Ma pozostać istniejący otwór okienny. 
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Pytanie 25 

Według PB architektury należy powiększyć istniejący otwór w pomieszczeniu nr 1.18 na drzwi 

DZ6, co jest niespójne z PB konstrukcji, zgodnie z którym w tym samym miejscu należy 

pozostawić istniejący otwór okienny (brak projektu nadproża).  Proszę o wyjaśnienie, 

uporządkowanie treści zamieszczonych w poszczególnych częściach projektu i jednoznaczne 

wskazanie zakresu prac,  który należy wykonać  w ramach przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Należy powiększyć otwór drzwiowy  do szerokości zaprojektowanych drzwi. Zastosować 

naddroże prefabrykowane 3 xL19 długości 210cm. 

 

 Pytanie 26 

Według rysunku inwentaryzacji piwnic I3 istniejące posadzki w piwnicach znajdują się na 

rzędnej -2,75m. Na rysunku 3A rzędna  nowych posadzek w piwnicy zaprojektowano na 

poziomie -2,91m. Czy zamawiający potwierdza, że wszystkie piwnice w istniejącej części 

budynku należy pogłębić o 0,16m.   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Potwierdzam 

Pytanie 27 

Według rysunku inwentaryzacji piwnic I3 istniejące posadzki w piwnicach znajdują się na 

rzędnej -2,75m, a wysokość istniejących pomieszczeń piwniczych wynosi 245 cm Na rysunku 

3A rzędną nowych posadzek w piwnicy istniejących pomieszczeń piwnicznych wynosi 2,91m, 

a projektowana wysokość pomieszczeń wynosi 255cm. Przy istniejących sufitach, 

pozostających na niezmienionym poziomie, różnica rzędnych posadzek wynosi 16 cm, co jest 

niespójne z różnicą wysokości pomieszczeń wynoszącą 10 cm. Proszę o wyjaśnienie i 

zweryfikowanie rzędnych posadzek oraz wysokości pomieszczeń wstanie istniejącym i 

projektowanym tak, aby były wzajemnie ze sobą zgodne. .   

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:  

Wysokość pomieszczeń w piwnicy ma być min 255 cm. Istniejące posadzki należy rozebrać i 

pogłębić na taką głębokość aby uzyskać na gotowo zaprojektowaną wysokość pom. Zaleca się 

wykonania wizji lokalne wraz z pomiarami.  


