

Gryfów Śląski, dnia 12.07.2022r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 O WYJASNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pod nazwą „Przebudowa z rozbudową bud. miejsko – gminnego ośrodka kultury z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”

Zamawiający informuje, że wpłynął następujący wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę warunków umowy dotyczącą fakturowanie zadania i wprowadzenie zapisu o fakturowaniu co miesięcznym. Niestety przy obecnych zapisach umowy o finansowaniu nasza firma nie podejmie się udziału w postępowaniu i wykonaniu zadania.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Zmieniono zapisy umowy.

- „rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi dwoma płatnościami realizowanymi w ramach Promesy:
 - 1) rozliczenie fakturą przejściową w kwocie nie większej niż 2,4 mln zł, po zrealizowaniu 60-65 % wartości zamówienia, z zastrzeżeniem, że wartość faktycznie zrealizowanych robót/ prac nie będzie mniejsza niż w/w kwota płatności przejściowej.
 - 2) rozliczenie fakturą końcową po zakończeniu realizacji Inwestycji – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania określonej w promesie, po zakończeniu i odbiorze, przy czym płatność końcowa nie może być mniejsza niż 2,6 mln zł.
- fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę. Płatności przejściowe będą realizowane z wkładu własnego Zamawiającego.
- suma w/w płatności nie może przekroczyć kwoty określonej w § 4 ust. 1 umowy”.